

| | |
|----------|--|
| 01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |
|----------|--|

| |
|--|
| MANTENIMIENTO DE DESVIO QUE INVOLUCRE LA OBRA EN EJECUCION |
|--|

| | DESCRIPCION | UND | CUADRILLA | HH | COSTO HORARIO DIARIO | TOTAL MES (30 DIAS) (S/.) |
|--|------------------------------------|-----|-----------|-------|----------------------|---------------------------|
| | MANO DE OBRA | | | | | |
| | Peones | MES | 2.00 | 18.65 | 298.40 | 8,952.00 |
| | EQUIPOS | | | | | |
| | Herramientas manuales | | | 3% | 8,952.00 | 268.56 |
| | Costo Mensual (S/.) | | | | | 9,220.56 |
| | Tiempo de ejecucion (meses) | | | | | 5.00 |
| | Sub total. | | | | | 46,102.80 |
| | Implementos de Seguridad * | EST | | | - | 52,133.49 |
| | Costo Total (S/.) | | | | | 98,236.29 |

* Incluye señales, barreras, cono, lamparas, banderines, chalecos y agregados, de acuerdo con las especificaciones técnicas

| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL |
|---|-------|----------|--------|------------------|
| SEÑALES RESTRICTIVAS (Provisionales) | U | 20 | 700.00 | 14,000.00 |
| SEÑALES PREVENTIVAS (Provisionales) | U | 20 | 700.00 | 14,000.00 |
| BARRERAS O TRANQUERAS | U | 20 | 250.00 | 5,000.00 |
| CONOS DE 70cm DE ALTO | U | 18 | 58.00 | 1,044.00 |
| LAMPARAS DESTELLANTES ACCIONADAS A BATERIA C/SENSORES | U | 20 | 150.00 | 3,000.00 |
| BANDERINES | U | 30 | 8.00 | 240.00 |
| SEÑALES INFORMATIVAS (Provisionales) | U | 12 | 700.00 | 8,400.00 |
| CHALECOS DE SEGURIDAD, SILBATOS C/U | U | 18 | 16.00 | 288.00 |
| CINTA DE SEGURIDAD | ROLLO | 18 | 28.00 | 504.00 |
| MALLA DE SEGURIDAD | M | 1414.37 | 4.00 | 5,657.49 |
| COSTO TOTAL. | | | | 52,133.49 |


JORGE LUIS
ZAPATA CASTILLO
 Ingeniero Civil
 C.I.P. 68428