

**FORMATO**  
**Subasta Inversa Electrónica N° 036 - 2023 - GR CUSCO- 1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE GESTION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE MATERIAL AGREGADO (AGREGADO GRUESO DE 1/2, 3/4, ARENA GRUESA, HORMIGON, ARENA FINA)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	212 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PAMPAMARCA, DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	210						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2471658					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1054-2023		Fecha de recepción	17/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		0				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones:							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**Subasta Inversa Electrónica N° 036 - 2023 - GR CUSCO- 1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
					-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	3/04/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	11/04/2023
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> QUISPE MAMANI JORGE, ORLANDO VARGAS CHINO,	SI	X	NO
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b> NO CORRESPONDE, NO CORRESPONDE, NO CORRESPONDE	SI		NO X
<b>3.4</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.	SI		NO X
<b>3.5</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>  En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.	SI		NO X
<b>3.6</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>  En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.	SI		NO X

**4**





**GOBIERNO REGIONAL CUSCO**  
 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 SUB GERENCIA DE SERVICIOS CIVILES Y PERSONAL AUXILIAR  
**CPG Carlos Palata Ortega**  
 SUB GERENTE SGSA  
 DNI 40155512

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**Formato N° 14**  
**"Justificación de insumos en el Presupuesto Analítico"**



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

**JUSTIFICACIÓN DE INSUMOS EN EL PRESUPUESTO ANALÍTICO**

N°	NUEVOS INSUMOS			INSUMOS DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO			Justificación
	Insumo	Unidad	Cantidad	Insumo	Unidad	Cantidad	
1	AGREGADO GRUESO DE 1/2" PARA CONCRETO	M3	450	AGREGADO GRUESO DE 1/2" PARA CONCRETO	M3	721.51	De acuerdo a los metrados reales solo se requiere 450 m3 quedando saldo de 271.51m3
2	AGREGADO GRUESO DE 3/4" PARA CONCRETO	M3	100	AGREGADO GRUESO DE 3/4" PARA CONCRETO	M3	20.87	En obra se requiere 100 m3, la cantidad faltante se compensa con el saldo de piedra chancada de 1/2" 79.13m3
3	ARENA GRUESA PARA CONCRETO	M3	350	ARENA GRUESA PARA CONCRETO	M3	363.67	De acuerdo a los metrados reales solo se requiere 350 m3 quedando saldo de 13.67m3
4	AGREGADO DENOMINADO HORMIGON	M3	200	AGREGADO DENOMINADO HORMIGON	M3	130.85	En obra se requiere 200 m3, la cantidad faltante se compensa con el saldo de piedra chancada de 1/2" 69.15m3
5	ARENA FINA	M3	90	ARENA FINA	M3	104.36	De acuerdo a los metrados reales solo se requiere 90m3 quedando saldo de 14.36m3

De acuerdo a los metrados reales en obra se tiene variaciones no sustanciales con respecto a la cantidad considerada en presupuesto analítico del expediente técnico, haciendo un balance de costos en resumen se compensa los precios y en cantidades aún queda pendiente por requerir.

AREA USUARIA

INSPECTOR/SUPERVISOR

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Pase: C.T.C. Yovana  
C.T.C. P. B.

PAR: Acciones  
Correspondientes

2023

GRPPM

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS

Ing. Marco M. Mamani Cáceres  
RESIDENTE JEFE DE PROYECTO