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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 | [ABC] /[ ] P N AT
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante P P g
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, or los
Abe g P Yy p
proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . . ; .
4 c Y Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

\
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

1

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

° www.rnp.gob.pe

~
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SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

)
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mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o

supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
HUAMANGA - AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2

S
\ O /
N/
b

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
RUC Ne° : 20166868328
Domicilio legal : SAN PEDRO DE CACHI NRO. S/N PLAZA PRINCIPAL (PLAZA)

AYACUCHO - HUAMANGA - SANTIAGO DE PISCHA
Teléfono:

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.LE. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD SAN
PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTOAYACUCHO” (IOARR).

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 183,861.74 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 74/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de julio.

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/183,861.74 S/ 165,475.57 S/ 202,247.91

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Memorandum N° 437-2024-
contratacion " MDSP/GM de 20-08-2024

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Alcaldia N°
técnico . 052-2024-MDSP/A de 17 DE
JULIO DEL 2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de .  NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en : LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

~
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Costo del expediente : Impreso: S/ 1,500.00
técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado, en adelante la ley.

- Decreto supremo N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de contrataciones del estado en
adelante el reglamento

- Decreto supremo N° 056-2017-EF que modifica el Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado, aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF

- Directiva del OSCE

- Ley N° 27806 Ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

- Decreto supremo N° 304-2012-EF, TUO de la ley general del sistema nacional del
presupuesto.

- Decreto supremo N° 006-2017-JUS, TOU de la ley N° 27444 ley del procedimiento
administrativo general

- Cadigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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Importante para la Entidad

- En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

1

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el UNICO.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;00401006257

Banco . BANCO DE LA NACION
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

m)

n)

0)

9)}
a)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

e 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA

T
HUAMANGA - AYACUCHO gﬂﬁ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2 e

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO SAN PEDRO DE CACHI NRO. S/N PLAZA PRINCIPAL (PLAZA) AYACUCHO -
HUAMANGA - SANTIAGO DE PISCHA

Importante

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOS?®
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelantos directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’ mediante carta fianza o
poéliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera EN FORMA MENSUAL.

Importante

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
“SEDE INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE CACHI”
MANGA — AYACUCHO

Ju
ECE o S S S S S R R IR S

y Ayacuc

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REPARACION DE
COBERTURA; EN EL(LA) LLE. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA
LOCALIDAD SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA,
PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO (IOARR)

— 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contrataciéon de la Ejecuciéon para el proyecto denominado: “REPARACION DE
COBERTURA; EN EL(LA) LLE. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD
SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA
HUAMANGA, DEPARTAMENTOAYACUCHO” (IOARR).

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, es un 6rgano de gobierno local que emana
de la voluntad popular, bajo el amparo de la Ley Orgéanica de Municipalidades Ley N° 27972.
Es una persona juridica, de derecho publico con autonomia econémica y administrativa en los
_asuntos de su competencia; representa al vecindario, promueve la adecuada prestacién de los
& ervicios publicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y
noénico de la circunscripcidon  territorial de su respectiva jurisdiccién, asimismo le es
licable, en lo pertinente, la constituciéon politica del estado, leyes y disposiciones que
regulan las actividades administrativas, financieras y presupuestales.

- 2.1. UNIDAD USUARIA QUE FORMULA EL REQUERIMIENTO
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - Infraestructura.

3. CONDICIONES GENERALES

El objetivo central o propésito de la actividad est4 asociado con la solucién del problema central

que es las Inadecuadas condiciones de funcionamiento de la I.LE. JOSE CARLOS

MARIATEGUI en la localidad de San pedro de Cachi, distrito de Santiago de pischa.

Segun el planteamiento del problema central a solucionar se tiene como objetivo central tener

adecuadas condiciones de funcionamiento para la I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, las

cuales comprende las siguientes actividades:

v" COBERTURAS: Se plantea la reparacién de la cobertura del Médulo I en un 4rea de

200.00 m2, con suministro e inst. de cobertura con paneles termoaislantes, sistema de
drenaje pluvial con tuberia de 37, instalacién de canaleta pluvial de 4.
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4. UBICACION DEL PROYECTO/ACTIVIDAD
La zona del proyecto se encuentra ubicada en:

Departamento : Ayacucho

Provincia : Huamanga

Distrito : Santiago de Pischa.

Localidad : San Pedro de Cachi.

Proyeccion : Universal Transversal Mercator (UTM)
Datum Horizontal : WGS 84

Zona :18L

Norte : 8553676.72

Este : 565604.66

Altitud :3,175 m.s.n.m.

41. UBICACION POLITICA Y GEOGRAFICA
La institucién educativa I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI de nivel Secundaria, se encuentra

“.ubicada en la localidad de San Pedro de Cachi, distrito de Santiago de Pischa, Provincia de
‘Huamanga, Departamento de Ayacucho.

—
MAPA REGIONAL { MAPA PROVINCIALJ
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SANTIAGO DE FiSCHA

FINALIDAD PUBLICA 4
_“Considerando los nuevos lineamientos en materia de planeamiento, se define como IOARR a
las inversiones orientadas a reparar y/o reponer los Activos Estratégicos que muestran un
deterioro en sus estandares de calidad, de forma que se logre evitar la interrupcion del servicio
brindado por una Unidad Productora, o evitar que la interrupcion se prolongue si es que ya se
produjo. sumado a este el enfoque de presupuesto por resultados, se requiere contar con
lineamientos rectores de la gestion en el mediano plazo, que permitan optimizar la gestion de
esta Institucién en beneficio de la poblacion del 4mbito del distrito. En este contexto, se ha
considerado prioritaria la ejecucién del proyecto: “REPARACION DE COBERTURA; EN
EL(LA) LE. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE
CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTOAYACUCHO” (IOARR) con codigo unificado N° 2622459 por lo cual
se requiere la contratacion de la ej ecucion del Proyecto.

6. ENTIDAD CONTRATANTE
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
RUC N°: 20166868328
DOMICILIO LEGAL: PLAZA DE ARMAS S/N SAN PEDRO DE CACHI
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
“SEDE INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE CACHI”
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7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

7.1. Objetivo principal
La presente contratacién tiene por finalidad de tomar los servicios de una persona natural y/o
juridica con experiencia para realizar los trabajos mencionados, para de esta manera concluir
con la reparacién y mejoramiento el funcionamiento de la LE. JOSE CARLOS MARIATEGUL
Siendo el objeto principal de mejorar el funcionamiento de tal manera que contribuya en la
mejora de la calidad de vida de los alumnos y docentes de la institucion como también de la
poblacién.
El contratista y/o proveedor debe asegurar que durante la ejecucion del trabajo se cumpla con
los estandares, procedimientos y demas términos establecidos en el correspondiente Contrato,
de tal manera que se desarrolle los trabajos con total normalidad durante la ejecucién del
proyecto: REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) LE. JOSE CARLOS
MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE
SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTOAYACUCHO. (I0ARR)

.. Los Términos de Referencia se complementan con la Norma Técnica de Control Interno N° 600

' \fisobre Obras Piblicas aprobado con RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 072-98-CG y la

sy de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.

= 6bjetivo especifico
Dotar de adecuada infraestructura educativa a la localidad de San Pedro de Cachi.

8. BASE LEGAL
v Ley N° 30225, ley de contrataciones del estado, en adelante la ley.
v’ Decreto supremo N° 350-2015-EF Reglamento de Ia Ley de contrataciones del estado
—~ en adelante el reglamento
v Decreto supremo N° 056-2017-EF que modifica el Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado, aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF
v" Directiva del OSCE
v Ley N° 27806 Ley de transparencia y acceso a la informacién piiblica.
v Decreto supremo N° 304-2012-EF, TUO de la ley general del sistema nacional del
presupuesto.
v Decreto supremo N° 006-2017-JUS, TOU de la ley N° 27444 ley del procedimiento
administrativo general
v Cédigo Civil
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones de ser el caso
Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en
las presentes bases
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9. DESCRIPCION, CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO
] ] U.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA
REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA)
01 I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI A TODO GLB 1.00
COSTO

10. LUGAR DE LA PRESTACION DEL PROYECTO

El proyecto se efectuara en la “REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) L.E. JOSE
CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE
SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTOAYACUCHO”
(I0OARR)

V.TI\dl‘L!DALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

" “Adthinistracion indirecta — Contrata

Tl sistema de contratacion es a costos unitarios.

J

"FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

13. RESUMEN DE METAS
13.1. Coberturas
— v" PATIO MULTIUSO
Descripcion:

« Area de 200.00 m2, con cobertura de panel Termoaislante, sistema de drenaje pluvial con
tuberia de 37, instalacion de canaleta pluvial de plancha galvanizada.
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/37§%, DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: REPARACION DE COBERTURA; EN
8 L(LA) LE. JOSE CARLOS MARIATEGUI A TODO COSTO

dlia ejecucion del proyecto solicitado deberd incluir, material y otros a todo costo; las
-actividades a realizar seran segiin el signiente cuadro:

L D 2
vl o SPREING ES
arng ¢ L4 OBRA DE 2N )
011 TERTAIES DE HI |MINGA 4 OBRA GLB
2 REPARACION DE COBL S 2
a2 o] D rERS DI AT V)
0. ! DF INTAIE DFE C( i 2 O
a2 nz TIJERAL DI MLIDERA
0202 0f TITERAL METALIC O DE 2 4Gt 48 SEGE™N DISERQ
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a2 301 COBLRTURA CON PANELES TERMOUN! 4NTES m?2 200 00

82 a3.02 CUMBRFR | DE ALUZINC ENDENTADG A DUS AGTAS m iaan

020303 CIELQ RANM CON B LLDOZA G (CTELD RANCD m2 26001 00

2 (12,04 SiNIENEY DE DRENAJME PLOTTAL

420400 CANALETA PLUATAL PARY TECHOS 4 m 3200

020402 TUBLRELL DE PITC SAL 3" Lan

020403 ACCES. EXTUB B474D4 DE EVAC. PLUTTAL o

v’“/'iﬁ 02,04 114 VMO HET 4 DE PROLECCION - 0.0%

ENCO} BADU T DESEXNCOFR UG NORAM AL il 1.25
S RIDAD T SEN ALIZACION

ui iy DMPLFAENTUS DE SEGURIDAD DF WWECCIUN PERSUNAL GLB 1 0n

(13.02 IMPLEVIENTOS DE SEGLRIDAD DE PROTECCION L£ 4LTTRA GIR 100

i IETE ¥ { !

= 02 04 CUAOS DESEGURIDLD 30
ns ( S DE SEGURIDAD n !

v Las partidas a ejecutar se tendran que tomar las especificaciones Técnicas del Expediente
Técnico aprobado; y ademas durante la ejecucion de la Actividad los responsables de la
Ejecucion del Proyecto tendrén que validar cada uno de los trabajos que se desarrollaran:

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Se elaborar4 el cartel de obra, y ser4 instalado en lugar indicado por la supervisién con el disefio
proporcionado por la entidad. Debera ser instalado dentro de los cinco primeros dias de iniciada
la obra.
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METODO DE CONSTRUCCION.

El cartel de obra sera de con un banner de resoluciéon 600 PDI, y serd de 2.40m. x 3.60m., luego
se realizaré el armazén con listones, que a su vez tendra soportes que constard de dos parantes
de madera.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.

El panel seré elaborado con un banner de resolucion 600 PDI, el armazon sera de madera con
listones de madera, el soporte constara de dos parantes, cada parante serd de madera de 6.70m
de longitud.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Se controlara la calidad de los materiales, el banner debera ser impreso siguiente los modelos
del ministerio de vivienda

METODO DE MEDICION.
idad (und).

/GIONDICIONES DE PAGO.

% Esta partida ser4 pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacion
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este ftem.

01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES DE HUAMANGA A OBRA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Esta partida est4 referida al traslado de los recursos y los medios asignados al proyecto entre
equipos, accesorios y materiales requeridos complementarios a la obra, donde se utilizaran en
la ejecucion de los trabajos.

METODO DE CONSTRUCCION.

El traslado del materiales o equipos se puede efectuar en camiones, mientras que el equipo
liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano como herramientas,
martillos etc. El residente y el jefe de mantenimiento antes de transportar el equipo mecénico
al sitio de la obra deberan someterlo a inspeccidn. El residente no podra retirar de la obra ningtin
equipo sin autorizaci6n escrita del Supervisor.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
En esta partida no es necesario calidad de los materiales.

8de 15




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
HUAMANGA - AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2

A
R/
<y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
“SEDE INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE CACHI”
HUAMANGA — AYACUCHO

“Afio dei B

Ia

as de Junin y Ay

*kkkrkhdrkkkrhhkhkdhrhrhErrhkrhdhh ik

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

El supervisor debera inspeccionar y aprobar el equipo y materiales llevados al proyecto en
ejecucion, verificando se encuentre en buenas condiciones y debiendo rechazar el que no
encuentre satisfactorio para la funcién a cumplir, teniendo en cuenta que cumplan con los
rendimientos minimos exigidos en la obra.

METODO DE MEDICION.
Global (GLB)

CONDICIONES DE PAGO.

La cantidad determinada segiin la unidad de medicion, serd pagada al precio unitario, y dicho
pago constituira compensacién total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.

02 REPARACION DE COBERTURAS 200.00m2

02.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
02.01.01. DESMONTAIJE DE COBERTURA
SCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
ylica la eliminacion del elemento que cubre o protege una superficie de la estructura. Con
1las-herramientas necesarias. Evaluando los riesgos potenciales asociados al desmontaje, como
‘la-;ic:iida de materiales o el desprendimiento de elementos.

METODO DE CONSTRUCCION

Localizar los puntos de fijacién de la cobertura, como tornillos, clavos, adhesivos o soportes.
Elegir las herramientas adecuadas para retirar los puntos de fijacién, como destornilladores,
martillos, sierras o herramientas eléctricas. Retirar cuidadosamente los puntos de fijacién,
siguiendo un orden légico para evitar que la cobertura se caiga repentinamente. Desmontar la
cobertura de manera controlada, evitando movimientos bruscos que puedan causar dafios a la
estructura o a las personas que se encuentran en el 4rea. Baje la cobertura con cuidado,
utilizando cuerdas o poleas si es necesario. Transporte los materiales retirados a un lugar
adecuado para su disposicién o reutilizacion.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
En esta partida no se considera la calidad de los materiales.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

El desmontaje de una cobertura debe realizarse de manera segura y planificada, utilizando las
herramientas adecuadas y siguiendo los procedimientos correctos.
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METODO DE MEDICION.
metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO.
La cantidad determinada segtin el método de medicion.

02.02 TIJERAL METALICO
02.02.01 TIJERAL METALICO DE 2 AGUAS SEGUN DISENQ
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
-~ Esta partida consiste en el suministro e instalacion de tijerales metélicos segiin disefio indicado
en los planos.

METODO DE CONSTRUCCION.

Defina el orden de colocacion, comenzando por las partes superiores y avanzando hacia abajo.
Determine la ubicacion segura para la colocacion Considere la posibilidad de utilizar equipos
de elevacion o poleas para subir materiales pesados. Delimite el drea de trabajo con conos,
cintas de seguridad o batreras para evitar el acceso de personas no autorizadas.

IDAD DE LOS MATERIALES.

"Los materiales como (tijerales y los equipos de proteccion seran evaluados permanentemente
: /g/(lar el maestro de obra o el personal encargado para llevar un trabajo seguro y de rentabilidad.

SIS TEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Cada material que se va utilizar serd evaluado la calidad y que no tenga ninguna imperfeccion.

METODO DE MEDICION.
Unidad (und).

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacién
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacion de la Supervision.

02.02.02 TIJERAL METALICO DE 1 AGUAS SEGUN DISENO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Esta partida censiste en el suministro e instalacién de tijerales metalicos segiin disefio indicado
en los planos.
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METODO DE CONSTRUCCION.

Defina el orden de colocacion, comenzando por las partes superiores y avanzando hacia abajo.
Determine la ubicacién segura para la colocacion Considere la posibilidad de utilizar equipos
de elevacion o poleas para subir materiales pesados. Delimite el area de trabajo con conos,
cintas de seguridad o barreras para evitar el acceso de personas no autorizadas.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Los materiales como (tijerales y los equipos de proteccion serdn evaluados permanentemente
por el maestro de obra o el personal encargado para llevar un trabajo seguro y de rentabilidad.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Cada material que se va utilizar sera evaluado la calidad y que no tenga ninguna imperfeccion.

METODO DE MEDICION.

Unidad (und).

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacién

~ completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general

0 lo necesario para completar la partida, previa aprobacién de la Supervision.

72.02.03 CORREA METALICA DE 27x3”

" DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Esta partida consiste en la colocacion de correas metalicas de 3”x2” para la sujecién de las
coberturas.

METODO DE CONSTRUCCION

Aplicar los tornillos que fijan las correas de madera a la estructura principal. Hacer uso de las
herramientas seleccionadas y trabaje con cuidado para evitar dafiar la madera o los tornillos.
Colocar los tornillos que se van a utilizar en un recipiente adecuado. subir las correas con
cuidado, utilizando cuerdas o poleas si es necesario, para evitar caidas o dafios a la estructura.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Los tornillos utilizados para fijar las correas deben ser del tipo y tamafio adecuados para la
madera y la aplicacion.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

Las correas deben estar cortadas con precision para asegurar un ajuste correcto y una estructura
solida.
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METODO DE MEDICION.
metro (M)

CONDICIONES DE PAGO.

Esta partida sera pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacion
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este item.

02.03 TECHOS Y COBERTURAS
- 02.03.01 COBERTURA CON PANELES TERMOAISLANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Esta partida consiste en el suministro y colocacién de coberturas con paneles termo aislantes
para la proteccion de la estructura.

SWETODO DE CONSTRUCCION.

A" Tastalar los pilares o vigas de soporte que conformarén la estructura principal de la cobertura.
‘A:gegﬁrese de que los elementos estén nivelados, aplomados y correctamente fijados a la base.
Colocar las correas transversales sobre los pilares o vigas, fijandolas con los elementos de unién
adecuados (tornillos, clavos, pernos, etc.). Espacie las correas de acuerdo al disefio y el tipo de

paneles termoaislantes que se utilizaran.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Los paneles termoaislantes deben ser verificados por el Supervisor de Obra que no cuente con
— ruptura o alguna imperfeccion.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Debe contar con el certificado de calidad y depositar en un lugar adecuado y autorizado.

METODO DE MEDICION.
Metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacion
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacién de la Supervision.
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02.03.02 CUMBRERA DE ALUZINC ENDENTADO A DOS AGUAS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar la instalacién, es fundamental inspeccionar el sitio para verificar el estado de
la estructura de soporte, la nivelacion de la superficie y la existencia de cualquier obstaculo o
elemento que pueda interferir con la instalacion.

METODO DE CONSTRUCCION
La primera lamina de Aluzinc se debe colocar en la esquina inferior izquierda del techo,
asegurandose de que esté alineada con los bordes y nivelada. Se fija con tornillos auto
~ perforantes a la estructura de soporte. Cada ldmina subsecuente se debe colocar con un traslape
longitudinal y transversal minimo de 10 cm. El traslape longitudinal se realiza colocando la
l4mina superior sobre la inferior, mientras que el traslape transversal se realiza colocando las
Jaminas una al lado de la otra. Se fijan las ldminas con tornillos auto perforantes a la estructura
de soporte, manteniendo un espaciamiento adecuado entre ellos. Se recomienda utilizar sellador
alrededor de los tornillos para garantizar la impermeabilidad.

, ‘\CALIDfLD DE LOS MATERIALES.
‘lﬁnatenal de Aluzinc debe ser recibido en buenas condiciones, revisando que no presente
danos o deformaciones.

AT
SN

==~SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Se recomienda almacenarlo en un lugar seco y protegido de la intemperie y contar con el
certificado de calidad.

METODO DE MEDICION.
metro (m)

CONDICIONES DE PAGO.

Esta partida ser4 pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacion
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este ftem.

02.03.03 CIELO RASO CON BALDOZA 6mm (CIELO RASO)

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

La instalacion de un cielo raso con baldosa requiere de preparacion adecuada, para revestir
techos interiores, proporcionando un acabado estético y duradero.
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METODO DE CONSTRUCCION.

Determinar la distribucién de las baldosas en el techo, considerando el disefio deseado, el
tamaiio de las baldosas y las caracteristicas del espacio. Marcar lineas de referencia en el techo
para guiar la colocacion. Mezclar el mortero adhesivo de acuerdo a las instrucciones del
fabricante, obteniendo una consistencia adecuada para su aplicacién. Colocar las baldosas sobre
el mortero adhesivo, presionando suavemente para asegurar una buena adherencia. Utilizar
crucetas para espaciar las baldosas de manera uniforme.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Mantener el area de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes y facilitar el desarrollo
de las actividades.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Aplique una capa de imprimacién sobre la superficie del techo para mejorar la adherencia del
mortero adhesivo y contar con el certificado de calidad.

METODO DE MEDICION.

5% Metro cuadrado (m2)

{ONDICIONES DE PAGO.

“- /Esta partida sera pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para

el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacién
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este item.

02.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIA

02.04.01 CANALETA PLUVIAL PARA TECHOS 4"

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

elementos esenciales para el correcto funcionamiento del techo, ya que recolectan y dirigen el
agua de lluvia hacia el suelo, evitando dafios a la estructura y a la propiedad. La instalacion de
canaletas pluviales para techos de 4 pulgadas implica una serie de pasos y procedimientos que
deben realizarse con cuidado y precisién para garantizar un resultado 6ptimo.

METODO DE CONSTRUCCION.

Determinar la pendiente adecuada para las canaletas, generalmente de 1 a 2 cm por cada metro
lineal, para asegurar un flujo correcto del agua. Marcar la ubicacién de las canaletas en el borde
del techo utilizando un nivel de agua o laser y una cinta métrica. Instalar los soportes para
canaletas en el borde del techo, fijandolos con tornillos, pernos o remaches, seglin el material
de los soportes. Colocar las canaletas sobre los soportes, asegurandose de que queden bien
niveladas y alineadas. Unir las canaletas entre si utilizando codos y uniones del mismo material.
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Si es necesario, selle las juntas entre las canaletas con sellador para juntas para evitar
filtraciones de agua.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Debe ser evaluado por los encargados de la recepcion de material que sean materiales de buena
calidad que no presente ninguna imperfeccion o fisuras o rupturas.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
El material se debe almacenar en un lugar adecuado que conserve la calidad del material.

METODO DE MEDICION.
Metro (m)

CONDICIONES DE PAGO.

Esta partida sera pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacién
mpleta por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este ftem.

TUBERIA DE PVC SAL 3"

ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Preparacién de la tuberfa Antes de comenzar con el trabajo, es crucial realizar. Esto implica
determinar la disposicion de las tuberias, las conexiones necesarias y otros accesorios.

METODO DE CONSTRUCCION

Preparacion de la tuberia Limpie la superficie de las tuberias y accesorios con el limpiador para
PVC para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Lije ligeramente las superficies de las tuberias y accesorios para mejorar la adherencia del
cemento para PVC.

Mida la longitud deseada de la tuberia con la cinta métrica. Marque la longitud en la tuberia
con un lépiz. Corte la tuberfa en linea recta con la sierra para metales. Lije los bordes de la
tuberfa para eliminar rebabas. Aplique una capa generosa de cemento para PVC a ambas
superficies de las tuberias que desea unir. Inserte un extremo de la tuberia en el otro extremo,
asegurandose de que las marcas de alineacién coincidan. Gire la tuberia un cuarto de vuelta
para distribuir el cemento de manera uniforme. Mantenga la unién firme durante unos minutos
hasta que el cemento se seque.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Debe ser evaluado por los encargados de la recepcién de material que sean materiales de buena
calidad que no presente ninguna imperfeccién o fisuras o rupturas.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Debe estar almacenado en un lugar adecuado para el material.

METODO DE MEDICION.
metro (M)

CONDICIONES DE PAGO.

Esta partida sera pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este item.

02.04.03 ACCES. EN TUB. BAJADA DE EVAC. PLUVIAL

(%: . ~IDESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
R </ Las abrazaderas se utilizan para fijar las tuberfas a la pared o estructura de soporte. Pueden ser

de metal, plastico o PVC, y se ajustan al didmetro de la tuberia.

METODO DE CONSTRUCCION.
Las uniones se utilizan para sostener dos tuberias del mismo didmetro, permitiendo estabilidad
en tramos de tuberia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Las abrazaderas debes ser a la medida de la tuberia para la fijacion y el buen funcionamiento.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Inspeccionar las imperfecciones que no tenga doblajes ni rupturas.

METODO DE MEDICION.
Punto (Pto)

CONDICIONES DE PAGO.

Esta partida sera pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para
el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituird la compensacion
completa por toda mano de obra, equipo, y por imprevistos necesarios para completar este item.
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02.04.04 MOCHETA DE PROTECCION

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Es una cubierta para la proteccion de la tuberia de dafios, suciedad y desgaste Su instalacién y
uso adecuado pueden evitar dafios costosos y mantener los espacios limpios y organizados.

METODO DE CONSTRUCCION.
Se hace un llenado en la parte baja de la tuberia de bajada de evacuacién pluvial (determinar el
area'y empezar con el encofrado para luego poder hacer el vaciado de mezcla.

- CALIDAD DE LOS MATERIALES.
El material a utilizar consiste en una mezcla de concreto simple cemento: hormigén zarandeado
en proporcion 1:12. El hormigén deberd tener elementos gruesos no mayores a % de didmetro.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
s Bste sistema tiene como objetivo asegurar la calidad, seguridad y durabilidad de las estructuras
le-hormigén armado.
WETODO DE MEDICION.
=" Metro cubico (m3).

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida sera de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacién

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
- todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacion de la Supervision.

02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Esta partida comprende el suministro, ejecucioén y colocacion de las formas de madera necesaria
para el vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman la estructura y el retiro
del encofrado en el lapso que se establece més adelante.

METODO DE CONSTRUCCION.

El disefio y seguridad de las estructuras provisionales andamiajes y encofrados serdn de
responsabilidad tnica del Ejecutor o Contratista o del responsable de obra. Los encofrados
deberén ser disefiados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse el
empuje del contrato al momento del vaciado y el peso de la estructura mientras no sea auto
portante.

17 de 15




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
HUAMANGA - AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2

7
% @" /

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
“SEDE INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE CACHI”
HUAMANGA — AYACUCHO

ario, ge la ifa inGe

conmemoracion de las heroicas b 2 Junin y Ayacu

ik i e S B I B

El Ejecutor o Contratista o responsable de obra deberan proporcionar planos de detalle de todos
los encofrados al supervisar, para su aprobacién. Las juntas de uni6n serdn calafateadas a fin
de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas de material adhesivo
para evitar la formacién de rebabas.

Los materiales seran convenientemente humedecidos antes de depositar el concreto y sus
superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero.
Previamente deberd verificarse la absoluta limpieza de los encofrados debiendo extraer
cualquier elemento extrafio que se encuentra dentro de los mismos. Antes de efectuar los
vaciados del concreto, el Ingeniero Supervisor inspeccionard los encofrados con el fin de
aprobarlos, prestando especial atencion al recubrimiento del acero de refuerzo, los amarres y
los arriostres.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Las maderas del encofrado no deben estar chuecos ni presentar rajaduras.

}\S]S TEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
< Istte sistema tiene como objetivo asegurar la calidad, seguridad y durabilidad de las estructuras
Jde hormigén armado.

METODO DE MEDICION.
metro cuadrado (m2).

CONDICIONES DE PAGO.

La cantidad determinada segin la unidad de medicién, sera pagada al precio unitario, y dicho
pago constituird compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.

03. SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA

03.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION PERSONAL
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Consistird en implementos que prevengan la ocurrencia de accidentes y enfermedades que
puedan ser causadas por el desarrollo de los trabajos. El uso de estos implementos es
estrictamente obligatorio para todo el personal obrero, siendo responsabilidad del Ingeniero
Residente el cumplimiento cabal de esta accion preventiva

METODO DE CONSTRUCCION

El Contratista encargado de la ejecucién de los trabajos, debera proveer de estos implementos
de seguridad inmediatamente después de la incorporacién de cada obrero, a la obra. La labor
del supervisor consistird en vigilar el permanente cumplimiento de esta partida. Asimismo, seré
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responsabilidad del residente el cumplimiento de uso del equipo de seguridad. Cuando por el
uso prolongado, se desgaste el equipo de seguridad, debera ser reemplazado por el contratista
por otro nuevo en perfectas condiciones de uso.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Fomente una cultura en el lugar de trabajo que priorice la seguridad y anime a los trabajadores
a informar los peligros y usar el EPP de manera efectiva

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
Se realizara capacitacién para los trabajadores en lo que seguridad se refiere para proteger su
integridad y salubridad en general

METODO DE MEDICION.
.. global (glb

“« GONDICIONES DE PAGO.

E 'pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituira compensacion
ompleta por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacion de la Supervision.

03.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION DE ALTURA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

implementar medidas de proteccién adecuadas. Los implementos de seguridad para proteccion
de altura son elementos esenciales para prevenir caidas y lesiones graves.

METODO DE CONSTRUCCION
El implemento de seguridad para la proteccion en altura necesariamente tiene que utilizarse en
parte importantes del cuerpo para evitar caidas o golpes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Los implementos de seguridad deben inspeccionarse regularmente para verificar su buen estado
de funcionamiento y detectar posibles dafios o desgastes.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

Los trabajadores que realizan trabajos en altura deben recibir capacitacién y entrenamiento
sobre el uso correcto de los implementos de seguridad, los procedimientos de trabajo seguro y
los riesgos asociados a este tipo de actividades.
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METODO DE MEDICION.
Global (glb)

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacion
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacién de la Supervision.

03.03 CABALLETES INFORMATIVOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Lo caballetes se van a colocar en lugares puntuales e importantes.

METODO DE CONSTRUCCION
Los caballetes informativos seran estructuras portétiles y versdtiles que se utilizardan para

=, comunicar la intervencién en cualquier actividad del proyecto de manera efectiva.

HjAL]DAD DL LOS MATERIALES.
~_ Estos caballetes debes estar realizadas con medida.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.

Corte las dos piezas principales del caballete a la misma longitud, utilizando la sierra Corte las
piezas transversales que unirdn las dos partes del caballete, asegurandose de que tengan el
mismo tamailo.

METODO DE MEDICION.
global (glb)

CONDICIONES DE PAGO.

El pago de esta partida serd de acuerdo a la unidad de medida y constituird compensacion
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general
todo lo necesario para completar la partida, previa aprobacion de la Supervision.

03.04 CONOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Comprende, sin llegar a limitarse, las sefiales de advertencia, de prohibicién, de informacion,
de obligacion, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles
utilizados para rotular areas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra
y publico en general sobre los riesgos especificos de las distintas areas de trabajo, instaladas
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dentro de la obra y en las 4reas perimetrales. Cintas de sefializacion, conos reflectivos, asi como
carteles de promocién de la seguridad y la conservacién del ambiente, etc.

METODO DE CONSTRUCCION

Se realizarén todos los trabajos establecidos para garantizar la adecuada sefializacién en obra.
Se planificar4 oportunamente los desvios y mantenimiento del transito vehicular para minimizar
los problemas ocasionados. Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo
referente a la cantidad de sefiales y elementos complementarios necesarios para proteger a los
obreros expuestos al peligro, de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), de
acuerdo al an4lisis de costos unitarios y el presupuesto destinado para este rubro.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.
Cinta sefialadores amarilla Malla de seguridad en obra Carteles de desvios Caballetes para
desvios Postes de madera 2"X2"X1.2m con base de concreto

- STEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
a Supervision debera aprobar la sefializacion colocada y los sitios donde ha de instalarse,
~pudiendo rechazar el que no se encuentre a satisfaccion para la funcién a cumplir.

METODO DE MEDICION.
global (glb)

CONDICIONES DE PAGO.

‘= La cantidad determinada segin el método de medicién, serd pagada al precio unitario y dicho
precio constituird compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.

03.05 CINTAS DE SEGURIDAD

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementacién y
administracién del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, sin
llegar a limitarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de
seguridad y salud en el trabajo, asi como los equipos y facilidades necesarias para desempefiar
de manera efectiva sus labores.
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METODO DE CONSTRUCCION

Seré elaborada por un personal en el tema de seguridad y salud en ejecucién de obras civiles,
el cual serd implementado y puesto en funcionamiento durante todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.

CALIDAD DE LOS MATERIALES.

debe tener por proteger la integridad fisica cada trabajador de la obra (obrero) dotandoles de
implementos de seguridad, en la ejecucion de la obra.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD.
La Supervisién deberd aprobar el plan de seguridad y salud, pudiendo rechazar el que no se
encuentre a satisfaccién para la funcién a cumplir.

METODO DE MEDICION.
Metro (M)

“\i\ CONDICIONES DE PAGO.

! La cantidad determinada segin el método de medicion, serd pagada al precio unitario y dicho
precio constituird compensacion total por el costo de material, equipo, mano de obra e
imprevistos necesarios para completar la partida.

Personal Requerido
v/ Un (01) personal Responsable de la ejecucion del proyecto, quien se encargard de coordinar
las tareas y ordenes de trabajo, sera responsable de la ejecucion e inspeccion del proyecto.
v Contar con capacitacién obligatoriamente en las actividades que se van a desempefiar.
v Implementos de seguridad completo acorde a las actividades que va a desarrollar.

141. Seguridad Del Personal Propuesto Para La Ejecucién.
El personal propuesto debera contar con equipos e implementos de seguridad y proteccion
para los trabajos a realizar como:

v Zapatos de seguridad.

v' Mascarilla protectora.

v' Guantes de seguridad

v Cascos de seguridad

v Lentes de seguridad

v Uniforme de seguridad.

v Cinta de seguridad.

v Proteccién de altura arnés de seguridad.

15. REQUISITOS DEL POSTOR.

v’ El proveedor, debera cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo a los compromisos
establecidos y normatividad vigente:

v Ser Persona Natural o persona juridica sin impedimento de contratar con el estado.
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v’ El proveedor deberd estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP) vigente (se
excluye en el caso de que el valor del proyecto sea menor o igual a 1 UIT).

v’ El proveedor deberd contar con RUC activo y habido.

v’ Poseer Cédigo de Cuenta Interbancario registrado.

16. INICIO DE OBRA

161. Ejecucién contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectte
el pago correspondiente.

162. Plazo de inicio de ejecucion de obra:

Elplazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes

condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda.

_=b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la

< obra, seglin corresponda.
) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
¢ con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

f"d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este

haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.
) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra segin los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

17. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en consideracién lo definido en el
expediente técnico. Los criterios de disefio involucraréan, sin excepcion, las mejores practicas
de ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y
técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccién de la Entidad.
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Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la infraestructura Educativa.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

v" El Contratista realizara todos los trabajos bajo direccion del Residente de obra y Supervisor
de Obra designado por la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa.

v" El contratista, asumira integramente cualquier riesgo contra sus bienes patrimoniales,
trabajadores y terceros, que pudiera ocasionar durante la prestacion de la ejecucion del
proyecto.

v Plazo de prestacion para la ejecucion serd de no mayor a 60 dias calendarios

v El plazo méximo de responsabilidad del Contratista por vicios ocultos es de 1 afio

'\ . v El Contratista, realizar4 todos los trabajos a todo costo, utilizando sus propios recursos y
%/ se proveerd de recursos humanos, maquinarias, equipos, herramientas, suministros,
- combustibles e insumos necesarios para cumplir con el objeto de convocatoria.
¥ Cualquier interrupcién en la prestacién de la ejecucion del proyecto que se origine por
=it desperfectos o inoperancia de la maquinaria, serd de exclusiva responsabilidad del
contratista y dara lugar a la aplicacion de penalidades por los retrasos

T

19. ESTRUCTURA DE COSTOS Y VALOR REFERENCIAL

El monto de valor referencial estd considerado dentro del Expediente Técnico aprobado
mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 052-2024-MDSP/A, de fecha 17 de julio del
2024.

El monto es de: S/ 209,411.74 (doscientos nueve mil cuatrocientos once con 74/100 Soles),
incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que indica en el costo total de la
ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO del 2024. los
gastos generales y utilidad son necesariamente proporcional al costo directo por lo cual el
postor debera respetar los porcentajes y los montos de los gastos generales fijos y variables
establecidos en el expediente técnico durante la presentacion de su oferta
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COSTO DIRECTO 13097241
GASTOS GENERALES (13.97% CD) 18.294.00
UTILIDAD (5.00%) 6,548.62
P —— sszzzzesmseszzaas
COSTO PARCIAL 155,815.03
LG.V (18.00%) 28,046.71
S — e —
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 183,861.74
SUPERVISION (5.74%) 10,550.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
e —— [R—
PRESUPUESTO TOTAL 209411.74

20. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo de ejecucion de la obra es de 60 dias calendarios a partir de la entrega del terreno, que
debe ser concordante con la asignacion presupuestal.
21. CRONOGRAMA DE PAGO, CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA
.. LOS pagos por la ejecucion de obra se realizaran en forma mensual previa verificacion en campo
S5 "ixpgzr parte de los responsables de la obra, quienes, en un plazo de 15 dias maximo, presentaran
48 Conformidad, debidamente firmado por el Residente de Obra y Visto Bueno del Supervisor
de’Obra y del Gerente de Infraestructura.
(Para el pago es requisito que el contratista haya cumplido con el total de los trabajos
** encomendados.

La unidad de abastecimiento conformara un expediente de pago que debera incluir:
Valorizacion mensual de obra
Factura Electronica.
Copia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecucion de Obras).
Contrato original u Orden de ejecucion o en caso contrario copia del contrato u orden
de ejecucion debidamente legalizado o fedateado.

» Informe de ejecucion expedido por el Ing. Residente de Obra, Conformidad V°B® del

Supervisor de Obra y V°B® del sub Gerente de Infraestructura Desarrollo urbano Rural.

22. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

VVVY

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir las condiciones de los consorciados, para el presente procedimiento de seleccion se va
tener en cuenta dos empresas para formar el consorcio de los cuales la empresa que aporta
mayor experiencia el porcentaje minimo de participacion sera del 50%.

23. CONDICIONES DE EJECUCION DE OBRA
El contratado para ejecucion de la obra debe contar con los siguientes:
» De las maquinarias y equipos:
e Las maquinarias y equipos deben estar en buenas condiciones y operativas.
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e Disponibilidad inmediata.

» De los Implementos de Seguridad y Proteccién minimo:
e Indumentaria (minimo chalecos).

Cascos de seguridad.

Botas de seguridad.

Lentes de Seguridad.

Cintas de seguridad y otros.
El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas durante la ejecucién de la

~ obra. En este sentido debera dotar a su personal de los implementos de seguridad segiin NG-
050 y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

24. DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO MINIMO REQUERIDO:
Seré admitidas equipos de mayor patencia y mejores caracteristicas, sin que esto genere gastos
adicionales a la entidad. Los equipos minimo exigibles propuestos por los postores.

Se acreditara con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesi6n, el compromiso
/ compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
Sy ‘estratégico requerido, dentro de las cuales se precisen las caracteristicas técnicas minimas

~Las Maquinarias y Vehiculos deberan contar con Seguro Contra todo Riesgo y SOAT
correspondiente, con excepcién de los equipos que por su naturaleza no lo requieran.

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquélla en el plazo establecido y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de
reemplazarlos cuando asf lo ordene la Supervision y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisién, tendré el Contratista derecho a reclamar ante la
MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucion de la
obra en los plazos establecidos, la Supervision notificard de la situacién al Contratista y
procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacién
alguna ante la Entidad Contratante.

25. DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y EXPERIENCIA DEL POSTOR

25.1. Acreditacion de la formacién Profesional:
Se acreditard con copia simple de TITULO PROFESIONAL O TECNICO Y DIPLOMA DE
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GRADO O ESPECIALIZACION SEGUN CORRESPONDA.

252. Acreditacién de la Experiencia:
La experiencia se acreditard con copia de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del profesional propuesto.

253. Experiencia del Postor:
Se considerara como obras similares al objeto de la convocatoria, a:
a Creacion de Losas deportivas, Complejos deportivos y/o Losas de recreacion.

26. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO
El vinculo entre la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa, Provincia de Huamanga,

Regién Ayacucho y el contratado se regird por lo dispuesto en la Ley 30225 Ley de
contrataciones del Estado y su Reglamento.

RABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

* El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacién de la obra
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos
en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la
obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa
satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos
y éstos no pudieran ser comprobados.

Si la Supervision de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer al Contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

v" SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en
el sitio de la obra.
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Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento,
en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra.
En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serd responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios
y perjuicios que puedan producir.

v" ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

A solicitud del contratista se otorgaran Adelantos previa presentacion de las Garantias
correspondientes.

Adelanto Directos: La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del
contrato original.

Adelanto para Materiales o Insumos: en conjunto hasta 20% del monto del Contrato.

La amortizacién del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones de obra.

La amortizacién del adelanto para materiales e insumos se realizaran de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 30225 Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto se toma en
cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la
liquidacion del contrato.

v" VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y seran elaboradas
y presentadas el tltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre
la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:

Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados. Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10
fotografias). Sustentacion técnica de los metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas
que ilustren claramente lo realmente ejecutado. Protocolos de calidad.

El plazo méximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del
primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes.
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v" DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los
metrados, entre el Contratista y el supervisor y/o la Entidad, segiin sea el caso, se resolveran
en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Solo serd posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los quince
(15) dias hébiles después de ocurrida la controversia si la valorizacién de la parte en
discusion representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciacién de este procedimiento no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

v" CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, la entidad solicitara la apertura de cuaderno de Obra
digital, el mismo que serd registrado por la empresa y el Ingeniero Residente asi mismo
por el Supervisor Dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones
en el Cuadermno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberd tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo
- una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo
" custodia del residente. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de
la Entidad.

El cuaderno de obra, es el medio de comunicacién ordenado entre el contratista y el
supervisor; estard fisicamente bajo la custodia y responsabilidad del contratista, y en
condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante la MUNICIPALIDAD.

El Cuaderno de Obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y sera abierto el dia
de la entrega del terreno. Este documento constara de original y tres copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a LA MUNICIPALIDAD, otra al Contratista y la tercera al
supervisor, serd firmado en todas sus paginas por el supervisor y por residente de obra,
quienes son los inicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El original del cuademno de obra permanecera en todo momento en obra, bajo custodia y
responsabilidad del residente y a disposicion permanente del supervisor, hasta la recepcion
final de la obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de LA MUNICIPALIDAD.

En el Cuaderno de Obra, se debera registrar cronolégicamente las consultas,
autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

v' ADICIONALES Y REDUCCIONES

Sélo procedera la ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de Ia Entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o
no superen el quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre que sean
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indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo podra reducir obras hasta
por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultar4 de aplicacién lo
establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecuciéon
y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica.

v' AMPLIACIONES DE PLAZO
El Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad Caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

ara que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
egulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales serd causal de ampliacién de plazo sélo si €stas conllevan
la modificacion del Calendario de Avance de Obra.

v INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a
su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencion econémica no deja al
contratista al margen de su participacién contractual, manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencién econdmica, el contrato serd resuelto, de
conformidad con lo indicado en el articulo 173° del Reglamento.

v' RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminacién de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de
Obra y solicitara la recepcion de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco
(05) dias posteriores a la anotacion sefialada, lo informar4 a la Entidad, ratificando o no lo
indicado por el residente.

En caso que el Supervisor verifique la culminacién de la obra, la Entidad procedera a
designar un Comité de Recepcion dentro de los siete (07) dias siguientes a la recepcion de
la comunicacion del Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité
de Recepcidn, junto con el Contratista, procederd a verificar el fiel cumplimiento de lo
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establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuard las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcién de Ia
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta
de Recepcion debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su
Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra.
A partir del dia siguiente, el Contratista dispondrd de un décimo (1/10) del plazo de
ejecucion de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computaré a partir del
quinto dia de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de
observaciones no daran derecho al pago de ninglin concepto a favor del contratista ni a la
aplicacién de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitard nuevamente la recepcion de la obra
en el Cuaderno de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad,
| seguin corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacién. El Comité de

¢ Recepcion se constituird en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido el

informe del Supervisor. La comprobacién que realizard se sujetara a verificar la
subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas
observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcién, se
suscribird el Acta de Recepcién de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcién constata la existencia de vicios o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir €l Acta
de Recepcion de Obra, informard a la Entidad para que este, solicite por escrito al
Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones,
anotara su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepcion elevara a la maxima autoridad
administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus
observaciones en el plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad debera pronunciarse sobre
dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterd a
conciliacién y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dias siguientes al pronunciamiento de
la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacién, la
Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dara por vencido
dicho plazo, tomara el control de la obra, la intervendra econémicamente y subsanar4 las
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observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considerard como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podra dar
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se
refiere el presente articulo podran ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el
Reglamento o el Contrato, segiin corresponda.

v" LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contratista presentar4 la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y
célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcioén de obra. Dentro del plazo de treinta (30) dias de recibida, la Entidad debera
pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el Contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificarda al contratista para que éste se

/ﬁlﬁi‘ie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidacion en el plazo previsto, su elaboracién serd
sponsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificara la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidaciéon quedard consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun las disposiciones previstas
para la solucién de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacién, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo con la liquidacion, el contratista entregara a la
Entidad.

v' RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
debera requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de
quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el
incumplimiento continua, la parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o parcial,
mediante carta notarial.

La resolucion parcial solo involucrarda a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales, y que la resolucién total del contrato pudiera afectar los
intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectiie debera precisar con
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claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no
hacerse tal precisién se entenderd que la resolucién sera total en caso de persistir el
incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutard las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizacién por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deber4 reconocerle la respectiva
indemnizacién por los dafios y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podré ser sometida por
la parte interesada a conciliacién y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes de comunicada la resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno
de estos procedimientos, se entenderd que la resolucion del contrato ha quedado consentida.

5\/ EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA

La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizacién de la misma, salvo
* los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de
construccion, no sea posible.

La parte que resuelve, deberd indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar
la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de
dos (2) dias. En esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario Publico o Juez de
Paz, seglin corresponda, y se levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra
levantard el acta con el Notario Pablico o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda
bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidacién, conforme a lo establecido
en el articulo 135° del Reglamento.

En caso que la resolucién sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se
consignaran las penalidades que correspondan, las que se harén efectivas conforme a lo
dispuesto en el articulo 165° del Reglamento.

Cuando la resolucion sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocer4 al Contratista,
en la liquidacién que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista,
calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar, conforme a lo dispuesto en el articulo 137°
del Reglamento, los gastos de la resolucién del contrato son de cargo de la parte que lo
incumplio, salvo disposicién distinta de Laudo Arbitral.

v DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la
contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion,
los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
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El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.
Los postores deberan tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus
propuestas.

v" RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del
Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido
a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que
corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

v" RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al
CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cédigo Civil
y en el articulo 50° de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantia y

responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

N

Todos los demas aspectos relativos al presente proceso de seleccion, contratacion,
; pnstrucmon ejecucion, recepcién de obra, liquidacién de obra, etc., no contemplados en

gstas Bases se regiran.

v" PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato,
la Entidad le aplicar4 al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad serd
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese necesario
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard autométicamente y se calculard de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 132° del Reglamento, cuando se llegue a cubrir el monto maximo
de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutard en su
totalidad, solo cuando la resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido
y ejecutoriado se declare procedente la decisién de resolver el contrato. El monto de las
garantias corresponderd integramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

v OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Art. 134 del R.L.C.E., se establecen las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de  aplicacién  de Forma de cilculo [Procedimiento
penalidad
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Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT NI MAYOR

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacioén en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

A UNA (1) UIT por
cada dia de ausencia
del personal en obra
en el plazo previsto.

Segtn informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de_ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT NI MAYOR
A UNA (1) UIT por
cada dia de ausencia
del personal en obra

Segiin informe
del SUPERVISOR
IDE LA OBRA.

Si el contfrafista 0 su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR
DE LA _ OBRA, impidiéndole anotar las
ocurrencias

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de lavalorizacién
del periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Segil informe
del’ SUPERVISOR
IDE LA OBRA.

Por no ejecutar la obra de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas

1 UIT por ocurrencia

Seglin informe
del SUPERVISOR
IDE LA OBRA

Por no contar los trabajadores con los
respectivos implementos de seguridad a fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad
suficiente a los trabajadores y publico en
general.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia de los
implementos de
seguridad en obra.

Segun informe del
S(ﬁ’ERVISOR DE
LA OBRA

Por presentar valorizaciones de Obras y/o

metrados  no ejecutados (sobre -

ralotizaci Diez por ciento del [Segin informe del
Valor{zac%ones) y pagos en  exceso, ments .. de I RUPERVISOR DE
valorizaciones adelantadas u otros actos que | valorizacion LA OBRA
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados presentada.

en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de

las acciones  legales que pudieran

corresponder.

No cumple con el uso de materiales y equipos

de campo (vehiculo, medio de i .
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos en L UIT 4 (SieFun informe
los Términos de Referencia, sin perjuicio de por ocurrencia S%JPERVISOR
disponerse la demolicion de comprobarse que DE LA OBRA

los materiales utilizados son deficientes.
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P d i 1 resi la| 0.5 UIT por cada dia [Segin informe
3 ol());a.falta e permanencia del residente en la 9 aus};ucia S e PERVISOR

residente enobra. [DE LA OBRA

informe

Por no presentar la reprogramacion de sus . [Segun
9 | trabajos cuando el Supervisor lo requiera 1 UIT por ocurrencia dD%F%EEEO}}B\QiOR

como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente.

Segtin informe del
10 | Por negarse a entregar el cuaderno de obra al | 5 UIT pofSUPERVISOR DE

solo requerimiento de la entidad.
ocurrencia LA OBRA

informe

Segin
11 | Por no implementar medidas de seguridad en 0.5 UIT pordel’ SUPERVISOR
obray proteccion del medio ambiente ocurrencia DE LA OBRA

S

/733 REQUISITOS DE CALIFICACION

&/ \°
S/ J

<%
‘Tmportante para la Entidad

rejuisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Al
Requisitos:
N° MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
! MAQUINA DE SOLDAR TIPO INVERSORA 250A - 01
MONOFASICO
2 |TRONZADORA 14”220V 01
3 |CAMIONETA 4X4 ANO 2017 EN ADELANTE 01

Sera admitidas equipos de mayor patencia y mejores caracteristicas, sin que esto genere
gastos adicionales a la entidad. Los equipos minimo exigibles propuestos por los postores.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del

36 de 15




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
HUAMANGA - AYACUCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2

U g,

' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA
“SEDE INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE CACHI”

HUAMANGA — AYACUCHO

A
3¢
) 4

wal

de Junin y

fa

1 (N Le ol i i i i 7 L) ! i s als als ol i Js ol
L i e i i I I S I S S I S

)

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

CUE

> que el postor

1T T AT srfn Ay £ ajms
apannuenio are con oficnias,

g1

A NS ST W V. " .
LS N0, RO se pieae requerii caracteristficas, arnos

U

locales u otros espacios fisicos. As

de antigiiedad y demds condiciones del equipamienio que no consten en el expediente

g2 - F—-
iceriico.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

> Residente de Obra.
Ingeniero Civil. Titulado y Habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante
El residenie de la obra debe cumplir las calificuciones establecidas en el articulo

179 del Re

glamento.
glan

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

» Residente de Obra.
Experiencia minima de dos (2.0) afios como Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Ingeniero Residente, en la ejecucion de obras
de instalaciéon y/o mejoramiento de instituciones educativas y/o obras en
infraestructura en edificaciones. computados a partir de su colegiatura.

Acreditacién:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion
del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el

st il 54 >] A7
articulo 179 del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor
referencial de la contratacion o del item, en la ejecucion de obras similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
-suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar: a Creacion de Losas deportivas, Complejos deportivos y/o
Losas de recreacion.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra
documentacion' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a tedo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacioén societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios. la calificacion de la experiencia se realiza conforme a lu

Directiva *Participacion de Provesdores en Consorcio en lus Contrataciones del

Estado”.
Importante
e Sicomo resultade de una consulta u observacidon corresponde piecisarse o ajustarse el
ento. se solicita la autorizacion del drea usuaria v se pone de conocimiento de
ia que apiobo el expediente de contratacicn, de conformidad
ilo 72 del Reglaiiien
®

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacida
rias para ejeciitar el contrato. lo que debe ser acreditado documentalmente, y no

e declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvivinini, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

1% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

6 efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e 3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

)
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA

T
HUAMANGA - AYACUCHO gﬁa
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2 N

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE %! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

27

28

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

29

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].

cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eciceeeineesineennnee |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°© 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA A
HUAMANGA - AYACUCHO EQ /

I '¥ i

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDSP/CS-2 =g

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

% lbidem.
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| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 8

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [............cccccvvvveeenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %140
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%4*

39 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@ 41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV42

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

\
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Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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CONCEPTO

PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO
ITEM

PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

Total costo directo (A)

Gastos generales

2.1

Gastos fijos

2.2

Gastos variables

Total gastos generales (B)

3

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4s

4
5

Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion.

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

independiente y el nimero de RUC del consorcio.

\
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE Ty | conTRATO | cotmantod RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/QX'B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%IL RECEP()CgloRi DE LA PROX}EISII;I:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_E:EZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




