



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACION DE OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-GRA-SRP-CS-1

En Chimbote, siendo las 09:30 horas del día 23 de octubre del 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Sub Región Pacífico, se reunieron las siguientes personas:

- Presidente Titular: Javier Chaupe Hernandez
- Primer Miembro Titular: Jary Leyneker Miranda Mego
- Segundo Miembro Titular: Adán Alberto Vernal Prieto

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0027-2024-GRA/SRP/G de fecha 13 de febrero del 2024, se conformó el Comité de Selección Permanente, para la realización del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-GRA-SRP-CS-1, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – CUI 2492603, quienes se encargarán de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación.

1. Que, según la calendarización del procedimiento de selección, corresponde a este comité de selección proceder a efectuar la admisión, calificación, evaluación y buena pro de las propuestas presentadas en el procedimiento de selección, debiendo para ello verificar la presentación de ofertas, a fin de determinar los postores admitidos al procedimiento de selección.

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	10011600447	CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	2024-09-28	Válido
2	10028064298	CARRASCO ALTAMIRANO ELI ALBERTO	2024-09-16	Válido
3	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	2024-08-05	Válido
4	10053721350	PEÑA CORAL FERNANDO	2024-07-30	Válido
5	10071906707	ZORA CARVAJAL ALVAREZ JORGE ALBERTO	2024-08-01	Válido
6	10072009563	ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	2024-09-30	Válido
7	10082789371	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	2024-09-20	Válido
8	10083770720	JUAREZ MUÑOZ MARTIN JUAN	2024-07-25	Válido
9	10088392448	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	2024-08-01	Válido
10	10096325555	RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	2024-08-26	Válido



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

11	10096581420	GINES MILLA PILAR SHEILA	2024-08-05	Válido
12	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	2024-07-25	Válido
13	10167990661	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	2024-07-31	Válido
14	10175354374	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	2024-08-15	Válido
15	10179063455	SANCHEZ ARTEAGA LUIS OMAR	2024-07-25	Válido
16	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2024-08-20	Válido
17	10181337341	TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO	2024-08-21	Válido
18	10181492177	PRADO BARRIGA YBE ROBERTO	2024-09-30	Válido
19	10182053321	RAFAEL LEAN FERNANDO	2024-08-16	Válido
20	10198001240	ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL	2024-07-31	Válido
21	10238820745	VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO	2024-07-25	Válido
22	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	2024-07-25	Válido
23	10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	2024-07-25	Válido
24	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2024-08-07	Válido
25	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2024-07-25	Válido
26	10316657317	RINCON MELENDEZ ANTONIO	2024-07-31	Válido
27	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	2024-09-30	Válido
28	10329219955	NECIOSUP AZAN LUIS ALBERTO	2024-08-08	Válido
29	10329220805	VILLAR BERNUY MARCO ANTONIO	2024-08-02	Válido
30	10329264501	CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE	2024-08-12	Válido
31	10329441852	MARTINEZ ESTRADA JULIO CESAR	2024-07-31	Válido
32	10403600097	TABOADA COBEÑAS OMAR ORLANDO	2024-08-12	Válido
33	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2024-07-26	Válido
34	10408043056	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	2024-09-17	Válido
35	10409089483	ENCOMENDEROS BANCALLAN YURI	2024-09-28	Válido
36	10410952217	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	2024-07-26	Válido
37	10411518324	CERNA VELASQUEZ JUAN CARLOS	2024-07-25	Válido
38	10412188379	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	2024-08-01	Válido
39	10422448018	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	2024-08-07	Válido
40	10438140901	FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON	2024-09-16	Válido
41	10443272220	DIESTRA VASQUEZ RICARDO JOEL	2024-09-16	Válido

AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE

TELEF. (043)311762



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

42	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2024-07-26	Válido
43	10450322208	VASQUEZ CAMPOVERDE CARLOS ENRIQUE	2024-08-21	Válido
44	10450720505	URBANO GARCIA WILDER DOLORES	2024-08-14	Válido
45	20106987581	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	2024-08-02	Válido
46	20117264883	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	2024-08-02	Válido
4	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2024-07-26	Válido
48	203933506611	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	2024-08-26	Válido
49	20393739551	CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C.	2024-08-19	Válido
50	20445444821	LR ASOCIADOS INVERSIONES GENERALES S.R.L.	2024-08-18	Válido
51	20491886413	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO S.A.C.	2024-09-27	Válido
52	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-08-02	Válido
53	20495807461	CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-08-19	Válido
54	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-12	Válido
55	20531065281	CONSTRUCTORA GOMEZ & AMIGOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-12	Válido
56	20531739184	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	2024-08-09	Válido
57	20531888694	TAMARI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-08-20	Válido
58	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2024-07-31	Válido
59	20541725751	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VALERY S.A.C	2024-08-20	Válido
60	20542014785	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EDISON E.I.R.L.	2024-08-06	Válido
61	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	2024-07-26	Válido
62	20566350760	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2024-07-30	Válido
63	20600362161	INVERSIONES URMA S.A.C.	2024-09-28	Válido
64	20600506928	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	2024-07-25	Válido
65	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C.	2024-09-30	Válido
66	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	2024-07-26	Válido
67	20602435378	CORPORACION JRC S.A.C	2024-08-26	Válido
68	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	2024-09-14	Válido
69	20604371857	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	2024-08-01	Válido
70	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2024-08-22	Válido



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

2. A continuación, se procede a verificar cuantos postores ofertaron, siendo los siguientes:

Nº	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro/RUC	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	ALANOCA ARAGON BERNARDO	01/10/2024	09.48.59	10251808967	01/10/2024	09.49.46	Enviado	Valido
2	CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	01/10/2024	22.49.55	10412188379	01/10/2024	22.59.09	Enviado	Valido
3	CONSORCIO CONSULTOR BASTET	01/10/2024	19.31.57	10329220805	01/10/2024	19.37.40	Enviado	Valido
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	01/10/2024	19.31.48	10403600097	01/10/2024	19.41.18	Enviado	Valido
5	CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	01/10/2024	20.18.03	10182053321	01/10/2024	20.28.33	Enviado	Valido
6	CONSORCIO GYM	01/10/2024	11.10.52	20495807461	01/10/2024	11.41.17	Enviado	Valido
	CONSORCIO SUPERVISOR A Y C	01/10/2024	21.41.16	10450322208	01/10/2024	21.44.07	Enviado	Valido
8	CONSORCIO SUPERVISOR M&D	01/10/2024	22.01.35	10438140901	01/10/2024	23.49.22	Enviado	Valido
9	CONSORCIO LM CONSULTORES	01/10/2024	20.52.37	10028064298	01/10/2024	20.59.05	Enviado	Valido
10	CONSORCIO SUPERVISOR POLI	01/10/2024	18.00.00	10443272220	01/10/2024	18.29.30	Enviado	Valido
11	CONSORCIO COHB	01/10/2024	23.52.45	20491886413	---	---	Borrador no enviado	Valido
12	CONSORCIO EMPRESARIAL	01/10/2024	22.16.54	10011600447	01/10/2024	22.35.54	Enviado	Valido
13	CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	01/10/2024	21.33.38	10409089483	01/10/2024	21.43.11	Enviado	Valido
14	CONSORCIO ANCASH	01/10/2024	09.05.15	20600362161	01/10/2024	15.36.25	Enviado	Valido
15	CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	01/10/2024	18.36.54	20601028434	01/10/2024	21.19.45	Enviado	Valido

3. Acto seguido, se procede a la verificación de documentos para la **ADMISIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS**, para ello el comité de selección verifica la presentación de los



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

documentos requeridos en los literales a), b) c) d) y e) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta en mención se considerará no admitida.

❖ EVALUACION DE ADMISIBILIDAD

De acuerdo a la evaluación de la admisibilidad de las ofertas presentadas, se tuvieron los siguientes resultados:

N° ORDEN	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA						CONDICION
		REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD						
		ANEXO 1	DOCUMENTACION DEL QUE SUSCRIBE	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5 CONSORCIO	
1	ALANOCA ARAGON BERNARDO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	ADMITIDO
2	CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
3	CONSORCIO CONSULTOR BASTET	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
5	CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
6	CONSORCIO GYM	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
7	CONSORCIO SUPERVISOR A Y C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
8	CONSORCIO SUPERVISOR M&D	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
9	CONSORCIO LM CONSULTORES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
10	CONSORCIO SUPERVISOR POLI	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
11	CONSORCIO EMPRESARIAL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

12	CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
13	CONSORCIO ANCASH	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
14	CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO

❖ CALIFICACIÓN DE OFERTAS

4. Después de obtener el resultado de la admisibilidad de las ofertas, se procede a efectuar la calificación de la propuesta técnica admitida, de conformidad con el artículo 82° numeral 82.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se señala: "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada".

A continuación, se detalla la calificación realizada, tal como se describe a continuación:

➤ **Postor 1: ALANOCA ARAGON BERNARDO - CALIFICADO**

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 6,340,255.04 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/. 550,208.94
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 194,309.32
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 285,364.32
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 1,311,564.38
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 579,679.78
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 1,177,272.53
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 756,753.43
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 610,828.85
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 215,794.67
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 212,829.99
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 245,628.83



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ **Postor 2: CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO** conformado por (Escalante Aranda Jeyson Javier RUC: 10412188379 y Figueroa Cadenillas Luigi George RUC: 10402698077) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 5,549,666.14 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 694,475.80
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 109,117.03
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 446,414.30
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 215,034.86
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 206,790.55
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 281,892.29
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 486,240.00
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 96,557.50
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 173,071.74
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 374,031.45
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 127,740.03
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 336,663.00
- Experiencia N°13.- CONFORME: S/ 145,534.68
- Experiencia N°14.- CONFORME: S/ 226,650.00
- Experiencia N°15.- CONFORME: S/ 203,753.90
- Experiencia N°16.- CONFORME: S/ 512,007.08
- Experiencia N°17.- CONFORME: S/ 230,000.00
- Experiencia N°18.- CONFORME: S/ 107,351.59



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- Experiencia N°19.- CONFORME: S/ 137,860.36
- Experiencia N°20.- CONFORME: S/ 438,479.98

➤ **Postor 3: CONSORCIO CONSULTOR BASTET** conformado por (Villar Bernuy Marco Antonio RUC: 10329220805 Y J M Constructora SRL RUC: 20393681889) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 1'759,812.38 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- **Experiencia N°01.-** En el Contrato de Supervisión de Obra N° 025-2021-GRU-GGR, en la Clausula Primera: Antecedentes menciona textualmente lo siguiente: "*con fecha 21 de octubre del 2021, el comité de selección adjudicó la buena pro del Concurso Público N° 003-2021-GRU-GR-CS / Primera Convocatoria, y en la constancia de prestación de consultoría de obra menciona Adjudicación Simplificada N° 038-2022-GRU-GR-CS; existiendo así una inconsistencia en la información presentada por el POSTOR CONSORCIO CONSULTOR BASET, y al no poder establecerse que se trata del mismo proceso. El comité determina NO CONSIDERARÁ EL CONTRATO PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.*"

- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 810,224.25
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 199,775.85
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 749,812.27

➤ **Postor 4: CONSORCIO SUPERVISOR NORTE** conformado por (Omar Orlando Taboada Cobeñas RUC: 10403600097 Y Biarking Proyectos y Construcciones S.A.C RUC: 20560035251) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 3'038,694.42 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 199,771.92
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 277,133.83
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 271,762.83
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 239,162.89



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 151,912.17
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 725,567.75
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 196,000.00
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 272,500.00
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 87,750.00
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 72,000.00
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 96,985.78
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 446,149.25

➤ **Postor 5: CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE** conformado por
(Fernando Rafael Lean RUC: 10182053321 Y Constructora Dorobanti Asociados
S.A.C RUC: 20393739551) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 2'929,856.05 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 567,467.71
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 126,609.00
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 114,883.28
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 142,712.83
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 1,006,652.87
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 97,377.00
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 440,098.26
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 174,134.40
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 54,809.20
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 60,324.56



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 86,934.02

- Postor 6: CONSORCIO GYM conformado por (Inversiones y servicios generales valery S.A.C RUC: 20541725751 Y Contadores e Ingenieros Asociados Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada RUC: 20495807461) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 2'615,108.81 (*)

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 221,188.09

- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 292,107.82

- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 346,623.84

- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 876,326.93

- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 878,862.13

- Postor 7: CONSORCIO SUPERVISOR A Y C conformado por (Carlos Enrique Vásquez Campoverde RUC: 10450322208 Y Antonio Rincón Meléndez RUC: 10316657317) - DESCALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 1'047,910.75 (*)

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- No se admite porque la experiencia es mayor a los 10 años de antigüedad.

- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 415,184.85

- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 221,339.00

- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 80,555.20

- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 141,414.99

- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 189,416.70

- Postor 8: CONSORCIO SUPERVISOR M&D conformado por (Cabrera Torres Nilver RUC: 10700358611 Y Fernandez Becerra Hardy Jackson RUC: 10438140901) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 2'519,694.65 (*)



**GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH**

COMITÉ DE SELECCIÓN

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 54,752.00
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 58,220.83
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 63,449.35
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 231,030.62
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 150,680.48
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 46,058.00
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 291,380.59
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 71,132.03
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 112,550.49
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 138,780.00
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 77,244.79
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 130,731.88
- Experiencia N°13.- CONFORME: S/ 49,378.76
- Experiencia N°14.- CONFORME: S/ 52,373.80
- Experiencia N°15.- CONFORME: S/ 77,638.72
- Experiencia N°16.- CONFORME: S/ 128,052.49
- Experiencia N°17.- CONFORME: S/ 191,579.79
- Experiencia N°18.- CONFORME: S/ 594,610.03



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ **Postor 9: CONSORCIO LM CONSULTORES** conformado por (Eli Alberto Carrasco Altamirano RUC: 10028064298 Y Montalván Bernal Walter Javier RUC: 10175354374) - DESCALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 1'501,406.79 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- **Experiencia N°01.- CONFORME:** S/ 153,176.31
- **Experiencia N°02.- CONFORME:** S/ 425,379.89
- **Experiencia N°03.- CONFORME:** S/ 701,831.84
- **Experiencia N°04.- CONFORME:** S/ 1,197,530.72
- **Experiencia N°05.-** EL CONTRATO GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 567-2014-GR-APURIMAC/GG, presenta las siguientes observaciones, Del contrato presente desde el folio N° 104 al Folio N° 110, se desprende que el objeto del CONTRATO es la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO.

De la RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN emitida por la entidad presente desde el folio N° 115 al Folio N° 118, se muestra un importe total de S/ 906,982.51, mismo que no presenta información que permita saber cuál fue el importe por la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y cuál fue por la SUPERVISIÓN DE LA OBRA. El folio N° 119 de la hoja de Liquidación de Supervisión, no es un documento emitido por la ENTIDAD, sino un documento emitido por el propio CONSULTOR mismo que no se puede tomar en cuenta al no ser emitido por la ENTIDAD CONTRATANTE.

De la CONSTANCIA DE PRESTACIÓN emitida por la entidad presente en el folio N° 120, no presenta información que permita saber cuál fue el importe por la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y cuál fue por la SUPERVISIÓN DE LA OBRA, y como la Experiencia del Postor en la Especialidad establece que la definición de Servicios de Consultoría de obra similares es enfocada a SUPERVISIÓN DE OBRAS, al no poder establecerse dicho importe. El comité determina NO CONSIDERARÁ EL CONTRATO PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA.

- **Experiencia N°06.- CONFORME:** S/ 337,380.69
- **Experiencia N°07.- CONFORME:** S/ 649,193.42



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ Postor 10: CONSORCIO SUPERVISOR POLI conformado por (Ricardo Joel Diestra Vásquez RUC: 10443272220 Y Luis Alberto Neciosup Azan RUC: 10329219955) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 2'735,104.93 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 139,546.73
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 190,929.49
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 136,000.00
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 225,000.00
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 109,000.00
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 197,500.00
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 107,275.01.
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 129,648.37
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 123,142.93
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 569,661.92
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 220,822.76
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 184,480.00
- Experiencia N°13.- CONFORME: S/ 38,001.31
- Experiencia N°14.- CONFORME: S/ 39,845.30
- Experiencia N°15.- CONFORME: S/ 72,204.48
- Experiencia N°16.- CONFORME: S/ 144,956.00
- Experiencia N°17.- CONFORME: S/ 49,745.10
- Experiencia N°18.- CONFORME: S/ 30,526.80



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ Postor 11: CONSORCIO EMPRESARIAL conformado por (Harper Ingenieros S.A.C RUC: 10700358611 Y Fernández Becerra Hardy Jackson RUC: 10438140901) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 4'162,390.66 (*)

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 202,194.85
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 224,949.20
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 175,506.94
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 232,684.85
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 140,000.00
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 170,388.50
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 244,109.40
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 237,251.08
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 122,926.50
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 166,230.00
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 283,271.88
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 131,925.26
- Experiencia N°13.- CONFORME: S/ 118,436.62
- Experiencia N°14.- CONFORME: S/ 230,967.42
- Experiencia N°15.- CONFORME: S/ 250,188.89
- Experiencia N°16.- CONFORME: S/ 172,283.22
- Experiencia N°17.- CONFORME: S/ 257,679.17



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- Experiencia N°18.- CONFORME: S/ 307,769.78
- Experiencia N°19.- CONFORME: S/ 493,426.10

➤ **Postor 12: CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER** conformado por (Bancayan Yuri Encomenderos RUC: 10409089483 Y Alexander Primitivo Huertas Jara RUC: 10404313598) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 4'943,807.01 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 781,688.07
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 2,087,894.36
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 396,001.88
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 608,836.39
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 466,660.82
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 602,725.49

➤ **Postor 13: CONSORCIO ANCASH** conformado por (Inversiones Urma S.A.C RUC: 20600362161 Y Lidva Ingenieros S.A.C. RUC: 20537361655) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 3'984,489.72 (*)
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 38,350.16
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 165,981.89
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 616,996.89
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 625,635.79
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 857,310.46
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 406,308.12
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 683,360.89



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 255,637.51
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 301,450.50
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 181,123.92
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 901,643.69

➤ Postor 14: CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA conformado por (Ortiz Alvarado Mario Esteban RUC: 10072009563 Y MS Servicios S.A.C. RUC: 20601028434) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 3'226,124.21 (*)

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 42,770.88
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 118,031.07
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 113,651.97
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 378,619.30
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 139,110.38
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 445,985.01
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 62,262.54
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 463,275.89
- Experiencia N°09.- CONFORME: S/ 228,735.00
- Experiencia N°10.- CONFORME: S/ 279,852.47
- Experiencia N°11.- CONFORME: S/ 365,680.40
- Experiencia N°12.- CONFORME: S/ 345,521.50
- Experiencia N°13.- CONFORME: S/ 242,627.80

En atención a lo establecido en los requisitos de calificación, se obtuvieron los siguientes resultados:



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
N° ORDEN	POSTOR	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICION
			EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERI ENCI A DEL PERBO NAL CLAVE		
1	ALANOCA ARAGON BERNARDO	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 6,340,255.04	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
2	CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 5,549,666.14	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
3	CONSORCIO CONSULTOR BASTET	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 1'759,812.38	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 3'038,694.42	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
5	CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA C UN TOTAL DE S/ 2'929,856.05	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
6	CONSORCIO GYM	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 2'615,108.81	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
7	CONSORCIO SUPERVISOR A Y C	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 1'047,910.75	DESCALIFICADO VR < 1 VR VR= 1,694,008.59	
8	CONSORCIO SUPERVISOR M&D	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 2'519,694.65	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
9	CONSORCIO LM CONSULTORES	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 1'501,406.79	DESCALIFICADO VR < 1 VR VR= 1,694,008.59	
10	CONSORCIO SUPERVISOR POLI	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 2'735,104.93	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
11	CONSORCIO EMPRESARIAL	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 4'162,390.66	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
12	CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 4'943,807.01	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
13	CONSORCIO ANCASH	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 3'984,489.72	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	
14	CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3		ACREDITA UN TOTAL DE S/ 3'226,124.21	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 1,694,008.59	

❖ EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

5. Se procede aplicar los factores de evaluación técnica de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE
TELEF. (043)311762



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

5.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Puntaje de la evaluación técnica

A. EXPERIENCIAS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Valor referencial (VR): S/ 1'694,008.59

(1.5) veces el valor referencial.

$$M = (VR)^*(1.5) = (1'694,008.59) * (1.5) = \text{S/ } 2'541,012.89$$

- $M \geq [1.5]$ veces el valor referencial **80 PUNTOS.**
- $M \geq [1.25]$ veces el valor referencial y $< [1.5]$ veces el valor referencial **50 PUNTOS.**
- $M > [1]$ veces el valor referencial y $< [2.5]$ veces el valor referencial **20 PUNTOS.**

Nº ORDEN	POSTOR	MONTO ACREDITADO	CONDICION	PUNTAJE
1	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/ 6,340,255.04	> 1.5 VR	80 PUNTOS
2	CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	S/. 5'549,666.14	> 1.5 VR	80 PUNTOS
3	CONSORCIO CONSULTOR BASTET	S/. 3'676,819.63	> 1.5 VR	80 PUNTOS
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	S/. 3'038,694.42	> 1.5 VR	80 PUNTOS
5	CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	S/. 2'929,856.05	> 1.5 VR	80 PUNTOS
6	CONSORCIO GYM	S/. 4'369,495.40	> 1.5 VR	80 PUNTOS
7	CONSORCIO SUPERVISOR M&D	S/. 2'519,694.65	$M \geq 1.25; < 1.5$	50 PUNTOS
8	CONSORCIO SUPERVISOR POLI	S/. 2'735,104.93	> 1.5 VR	80 PUNTOS
9	CONSORCIO EMPRESARIAL	S/. 4'162,390.66	> 1.5 VR	80 PUNTOS
10	CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	S/. 4'943,807.01	> 1.5 VR	80 PUNTOS
11	CONSORCIO ANCASH	S/. 3'984,489.72	> 1.5 VR	80 PUNTOS
12	CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	S/. 3'226,124.21	> 1.5 VR	80 PUNTOS



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Referente a la metodología propuesta de acuerdo con el contenido requerido en las bases estándar, se procede a evaluar las ofertas presentadas.

➤ ALANOCA ARAGON BERNARDO (10 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 395 al 415, el postor NO CUMPLE EN DESARROLLAR EL NUMERAL N°02. Dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas; no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "Solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra. Dicha actividad es relevante en términos contractuales, asimismo lo indica las bases integradas. En las bases integradas, en la página 29: "las actividades 2,3,7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación N°60", correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones.
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 446 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04, puesto que, solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, lo cual es incompatible con lo establecido en la página 57 de las bases integradas, en el cual se verifica que el requerimiento es de 02 asistente de supervisión. Tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación se halla debidamente costeadada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de eficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO (20 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Ficha técnica de la consultoría	CUMPLE	-
2. Plan de Trabajo	CUMPLE	-
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	CUMPLE	-
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ CONSORCIO CONSULTOR BASTET (20 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Ficha técnica de la consultoría	CUMPLE	-
2. Plan de Trabajo	CUMPLE	-
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	CUMPLE	-
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ CONSORCIO SUPERVISOR NORTE (0 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 429 al 451, no cumple en desarrollar el numeral N°02, puesto que, dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas: no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra.



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

	CUMPLE	dicha actividad es relevante en términos contractuales, asimismo lo indica las bases integradas. Asimismo, es preciso indicar que, en las bases integradas, específicamente en la página 29; "las actividades 2, 3, 7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación N°60", correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones.
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad		-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	<p>1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 446 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04, puesto que, solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, lo cual es incompatible con lo establecido en la página 57 de las bases integradas, en el cual se verifica que el requerimiento es de 02 asistente de supervisión.</p> <p>tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación se halla debidamente costeadada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).</p> <p>2.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 508 al 511 se verifica que, el postor no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, no ha considerado en dicho esquema, la participación del personal no clave denominado especialista en liquidaciones, que se indica en las bases integradas. tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación esta se halla debidamente costeadada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).</p> <p>3.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, (programación Gantt y Pert-CPM de acuerdo a las actividades previstas en el numeral 2) en el folio 512 al 546 se verifica que, el postor consorcio supervisor norte no cumple con desarrollar el numeral 04. Propone la duración de 55 días calendarios para las actividades durante la recepción de obra. cabe precisar que según lo establecido en la página 41 de las bases integradas:</p> <p>"los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 600(seiscientos) días calendarios, que comprenden el plazo de ejecución de obra de 570 días calendarios y el plazo para las actividades de la liquidación de la obra de 30 días calendarios". Asimismo, más abajo en el mismo párrafo indica: "la supervisión iniciará sus actividades al empezar la ejecución de la obra, y durante todo el tiempo que demande el proceso de recepción y presentación del informe final"</p> <p>asimismo, en la página 42 de las bases integradas indica: "el servicio de supervisión cubrirá el tiempo total de la obra y los plazos reglamentarios correspondientes para la recepción y liquidación de</p>



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

		obra." Se verifica que el cálculo de días para la recepción de obra propuesto por el contratista no corresponde a los plazos máximos establecidos por el reglamento, que sería el criterio más prudente para aplicar en este escenario.
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	NO CUMPLE	1.- de la revisión efectuada en el numeral N°06, en el folio 578 al 590 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 06. Dado que, no desarrolló el subtítulo plan de gestión de riesgos.
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ **CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE (10 puntos)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 224 al 249, el postor, no cumple en desarrollar el numeral N°02. de la metodología, en el apartado actividades previstas: no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra.
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 282 al 285 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04. Solo ha considerado en el esquema, la participación de solo 01 personal no clave denominado asistente de supervisión, lo cual es incompatible con el requerimiento de 02 asistentes de supervisión, según lo indica las bases integradas. Tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación esta se halla debidamente costeada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-
-------------------------------------------------------------------------	--------	---

➤ **CONSORCIO GYM (0 puntos)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 384 al 408, el postor, no cumple en desarrollar el numeral N°02. puesto que, dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas; no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra. dicha actividad es relevante en términos contractuales, asimismo lo indica las bases integradas. asimismo, es preciso indicar que, en las bases integradas, específicamente en la página 29; "las actividades 2.3.7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación N°60", correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones. 2.- De la revisión efectuada en el numeral N°02 del folio N°384 al folio N°408 el postor no desarrolló el numeral N°02. se verifica que, no desarrolló los subtítulos: - definición de estrategias - fases de la consultoría
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 432 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04, puesto que, ha considerado la inclusión de 01 asistente de supervisión, lo cual es incompatible con lo establecido en la página 57 de las bases integradas, en el cual se verifica que el requerimiento es de 02 asistente de supervisión, asimismo, no ha considerado en el desarrollo de su organigrama el personal no clave, el especialista en mobiliario y equipamiento y especialista en liquidaciones. Tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación se halla debidamente costeadada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

		<p>2.- De la revisión efectuada en el numeral n° 04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 436 al folio 442 se verifica que, el postor CONSORCIO G&M no cumple con desarrollar el numeral 04.</p> <p>Puesto que, no ha considerado en dicho esquema, la participación del plantel no clave, establecido en las bases integradas, la cual menciona en la pág. 57 y 58:</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 Asistentes De Supervisión.- 01 Especialista En Mobiliario Y Equipamiento- 01 Especialista En Liquidaciones. <p>Tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que su participación no forme parte del plantel clave, su participación se halla debidamente costeadada de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).</p> <p>2.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, en el folio 435 al 442 se verifica que, el postor Consortio G&M, no cumple con desarrollar el numeral 04, esquema matriz RACI de responsabilidades.</p> <p>Puesto que la formulación propuesta es incompatible con el modelo de matriz de asignación de responsabilidades o matriz RACI necesarias para el cumplimiento del presente servicio.</p> <p>Se verifica que en el folio 435, indica la asignación concisa de los roles RACI (04 roles) para el desarrollo específico de dicha matriz, sin embargo, la misma no se desarrolla, según lo verificado entre los folios 436 al 442.</p> <p>3.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, en el folio 443 al 450 (Programación Gantt Y Pert-CPM de acuerdo con las actividades previstas en el numeral 2) se verifica que, el postor Consortio G&M, no cumple con desarrollar el numeral 04,</p> <p>se verifica que la resta aritmética entre las fechas de inicio y fin de las actividades programadas, no corresponden, ejemplo:</p> <p>- Item 1: Inicio 10/11/2024 Fin 03/07/2026 Duracion:601 Días</p> <p>El computo del plazo efectivo en días calendario del presente servicio, se calcula tomando en consideración, el inicio del mismo día en el que inician las labores, en este caso programadas por el postor.</p>
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	NO CUMPLE	<p>2.- de la revisión efectuada en el numeral N°06, en el folio 505 al 527 se verifica que, el postor Consortio G&M, no cumple con desarrollar el numeral 06.</p> <p>Se verifica que no desarrollo los subtítulos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Análisis Cuantitativo De Riesgos- Análisis Cualitativo De Riesgos- Plan De Respuesta A Los Riesgos- Control De Los Riesgos
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ **CONSORCIO SUPERVISOR M&D (0 PUNTOS)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 384 al 408, el postor, no cumple en desarrollar el numeral N°02. puesto que, dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas; no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra. asimismo, es preciso indicar que, en las bases integradas, específicamente en la página 29; "las actividades 2,3, 7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación N°60", correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones.
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°03, del folio 683 al 695, el postor, no cumple en desarrollar el numeral N°03, puesto que no ha desarrollado el subtítulo procedimiento documentado de acciones preventivas.
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 696 al 704 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, contrario a lo establecido en las páginas 57 y 58 de las bases integradas, en el cual se verifica el requerimiento de 02 asistentes de supervisión, asimismo tampoco ha considerado la inclusión del especialista en liquidaciones. 2.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 699 al 701 se verifica que, el postor no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, no ha considerado en dicho esquema, la participación del personal no clave denominado especialista en liquidaciones, asimismo se verifica que solo ha considerado la inclusión de 01 asistente de supervisión de los 02 que se indica en las bases integradas. tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que los mismos no formen parte del



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

		plantel clave, estos se hallan costeados de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).
5. Sistemas de control de la obra	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°05, en el folio 706 al 720 se verifica que, el postor Consorcio Supervisor M&D , no cumple con desarrollar el numeral 05. puesto que, no ha desarrollado el control técnico,
6. Plan de Riesgos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°06, en el folio 721 al 732 se verifica que, el postor Consorcio Supervisor M&D , no cumple con desarrollar el numeral 06. Puesto que, no ha desarrollado los subtítulos, análisis cuantitativo de riesgos y análisis cualitativo de riesgos.
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°07, en el folio 734 al 746 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 07.
8. Sistema de seguridad y salud	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°08, en el folio 748 al 769 se verifica que, el postor Consorcio Supervisor M&D , no cumple con desarrollar el numeral 08. Puesto que, no ha desarrollado el subtítulo, control de riesgos.
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ **CONSORCIO SUPERVISOR POLI (10 puntos)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	CUMPLE	-
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N° 04 (organigrama del personal) en el folio 829 se verifica que, el postor solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, contrario a lo establecido en las páginas 57 y 58 de las bases integradas, en el cual se verifica el requerimiento de 02 asistentes de supervisión.
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ CONSORCIO EMPRESARIAL (0 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	<p>1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, ítem b (fases de la consultoría), en el folio N°518, se verifica que el postor, no desarrolló el numeral 02, en la etapa 1; supervisión de servicio y recepción de obra.</p> <p>cabe precisar que la naturaleza propia del servicio a brindar es: "servicio de consultoría para la supervisión de la obra" en cuestión. el servicio para realizar es para cumplir labores de supervisión de una obra, mas no de un servicio. evidentemente la naturaleza de las competencias propuestas en este apartado, son incompatibles con el objeto de la convocatoria, descrito plenamente en las bases integradas, y en la que el postor está participando.</p> <p>2.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, ítem c (descripción de actividades previstas – actividades previas al inicio de supervisión), en el folio N°520, se verifica que el postor, no desarrolló el numeral 02.</p> <p>Puesto que, dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas: no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad:</p> <p><i>"solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra.</i></p> <p>dicha actividad es relevante en términos contractuales, asimismo lo indica las bases integradas.</p> <p>Asimismo, es preciso indicar que, en las bases integradas, específicamente en la página 29; <i>"las actividades 2,3,7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación n°60",</i> correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones.</p>
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio. Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	<p>1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 622 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, contrario a lo establecido en las páginas 57 y 58 de las bases integradas, en el cual se verifica el requerimiento de 02 asistentes de supervisión.</p> <p>2.- de la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 624 se verifica que, el postor consorcio empresarial no cumple con desarrollar el numeral 04.</p>



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

		puesto que, no ha considerado en dicho esquema, la participación del personal no clave (especialista en mobiliario y equipamiento, los 02 asistentes de supervisión y el especialista en liquidaciones), teniendo en cuenta que los mismos incluso forman parte de su organigrama de personal (considerar la observación 1 del presente apartado), tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que los mismos no formen parte del plantel clave, estos se hallan costeados de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	NO CUMPLE	1.- de la revisión efectuada en el numeral N°06, del folio 660 al 673, se verifica que, el postor Consorcio Empresarial no cumple con desarrollar el numeral 06. puesto que no ha desarrollado el subtítulo requerido en las bases integradas pág. 62 denominado: "análisis cuantitativo de riesgos"
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ **CONSORCIO SUPERVISOR MACOFFER (10 puntos)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°02, del folio 489 al 509, el postor Consorcio Supervisor Macoffer , no cumple en desarrollar el numeral N°02. Puesto que, dentro del desarrollo de la metodología, en el apartado actividades previstas; no ha considerado dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, la siguiente actividad: "solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de iniciada la obra. Dicha actividad es relevante en términos contractuales, asimismo lo indica las bases integradas. asimismo, es preciso indicar que, en las bases integradas, específicamente en la página 29; "las actividades 2,3,7 serán actividades durante la ejecución de la obra, esto de acuerdo con la observación n°60", correspondiente a la etapa de absolución de consultas y observaciones.
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (organigrama del personal) en el folio 520 se verifica que, el postor, no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, solo considero la inclusión de 01 asistente de supervisión, contrario a lo establecido en la página 57 de las bases integradas, en el cual se verifica el requerimiento de 02 asistentes de supervisión, asimismo tampoco ha considerado la inclusión del especialista en liquidaciones. 2.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 524 al 526 se verifica que, el postor Consorcio Supervisor Macofer no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, no ha considerado en dicho esquema, la participación del personal no clave denominado especialista en liquidaciones, asimismo se verifica que solo ha considerado la inclusión de 01 asistente de supervisión de los 02 que se indica en las bases integradas. tener en cuenta que las actividades de dicho personal son de suma importancia, con independencia de que los mismos no formen parte del plantel clave, estos se hallan costeados de acuerdo con lo indicado en las bases integradas (pág. 57 y 58).
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

➤ **CONSORCIO ANCASH (20 puntos)**

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Ficha técnica de la consultoría	CUMPLE	-
2. Plan de Trabajo	CUMPLE	-
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	CUMPLE	-
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA (10 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2. Plan de Trabajo	CUMPLE	-
3. Mecanismos de aseguramiento de calidad	CUMPLE	-
4. Plan para la prestación del servicio: Asignación de personal y recursos	NO CUMPLE	1.- De la revisión efectuada en el numeral N°04, (esquema matriz RACI de responsabilidades) en el folio 439 se verifica que, el postor consorcio supervisor del santa no cumple con desarrollar el numeral 04. Puesto que, no ha desarrollado el esquema matriz RACI en el apartado correspondiente, conforme a lo indicado en las bases integradas.
5. Sistemas de control de la obra	CUMPLE	-
6. Plan de Riesgos	CUMPLE	-
7. Plan de Implementación de sistema de ecoeficiencia	CUMPLE	-
8. Sistema de seguridad y salud	CUMPLE	-
9. Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución	CUMPLE	-

Según lo establecido en las bases integradas para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de (80) puntos, conforme a lo mencionado los postores que pasan a la etapa de evaluación económica serían:

No	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGÍA	PUNTAJE TOTAL	PASAN A EVALUACIÓN ECONOMICA
1	ALANOCA ARAGON BERNARDO	80	10	90	SI
2	CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	80	20	100	SI
3	CONSORCIO CONSULTOR BASTET	80	20	100	SI
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	80	0	80	SI
5	CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	80	10	90	SI
6	CONSORCIO GYM	80	0	80	SI
7	CONSORCIO SUPERVISOR M&D	50	0	50	NO
8	CONSORCIO SUPERVISOR POLI	80	10	90	SI
9	CONSORCIO EMPRESARIAL	80	0.0	80	SI
10	CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	80	10	90	SI
11	CONSORCIO ANCASH	80	20	100	SI
12	CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	80	10	90	SI



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

❖ **EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA**

6. Se procede a efectuar la evaluación económica, determinación del puntaje final aplicando los factores de ponderación y asignación de bonificación según corresponda, teniendo los siguientes resultados:

POSTOR	Evaluación técnica			Evaluación económica		Puntaje final $PF = PT \times 0.8 + PE \times 0.2$	ORDEN DE PRELACIÓN
	Experiencia en la especialidad	Metodología	Puntaje Técnico	Precio ofertado	Puntaje económico		
ALANOCA ARAGON BERNARDO	80	10	90	1,524,607.74	100.00	92.00	2°
CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	80	20	100	1,524,607.74	100.00	100.00	1°
CONSORCIO CONSULTOR BASTET	80	20	100	1,524,607.74	100.00	100.00	1°
CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	80	0	80	1,524,607.74	100.00	84.00	3°
CONSULTORES ASOCIADOS NOR ORIENTE	80	10	90	1,524,607.74	100.00	92.00	2°
CONSORCIO GYM	80	0	80	1,524,607.74	100.00	84.00	3°
CONSORCIO SUPERVISOR POLI	80	10	90	1,524,607.74	100.00	92.00	2°
CONSORCIO EMPRESARIAL	80	0.0	80	1,524,607.74	100.00	84.00	3°
CONSORCIO SUPERVISOR MACOFER	80	10	90	1,524,607.74	100.00	92.00	2°
CONSORCIO ANCASH	80	20	100	1,524,607.74	100.00	100.00	1°
CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	80	10	90	1,524,607.74	100.00	92.00	2°

**FINALIZANDO LA CALIFICACIÓN SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE IGUALDAD DE PUNTUACIÓN,
POR LO TANTO, EL GANADOR SE VA DEFINIR MEDIANTE SORTEO EN EL SISTEMA SEACE.**



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

1- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE UNO Y APLICACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COMPLEJO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, CONDO UNICO DE INTERCOMIS 1472631									
Cantidad solicitada		Valor Referencial Total		165434.59		Estado actual del item		Cantidad solicitada	
100						Estado final del item		Cantidad solicitada	
Proyecto obra		fin		Acción (Ejecución)					
Nombre o Referencia	Orden de prioridad	Cantidad solicitada	Valor Referencial	Cantidad solicitada	Valor Referencial	Estado actual	Estado final	Cantidad solicitada	Valor Referencial
CONSORCIO CONSULTOR BASTET	1	1.00	1534607.74	1.00	1534607.74	100.0		1	1534607.74
CONSORCIO ANCASH	1	1.00	1534607.74			100.0		2	1534607.74
CONSORCIO SUPERVISOR POLITECNICO	1	1.00	1534607.74			100.0		3	1534607.74
ALIANZA ARAUCO BERNARDO	2	1.00	1534607.74			92.0		4	1534607.74
CONSORCIO SUPERVISOR POLI	2	1.00	1534607.74			92.0		4	1534607.74
CONSEJEROS ASOCIADOS NOR ORIENTE	2	1.00	1534607.74			92.0		4	1534607.74
CONSORCIO SUPERVISOR DEL SANTA	2	1.00	1534607.74			92.0		4	1534607.74
CONSORCIO SUPERVISOR HUAQUE	2	1.00	1534607.74			92.0		4	1534607.74
CONSORCIO GIN	3	1.00	1534607.74			84.0		5	1534607.74
CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	3	1.00	1534607.74			84.0		5	1534607.74
CONSORCIO BURESAJAL	3	1.00	1534607.74			84.0		5	1534607.74

❖ OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

Ante los resultados obtenidos, en el sorteo electrónico el Comité de Selección Permanente Otorgar la BUENA PRO al postor CONSORCIO BASTET, conformado por: VILLAR BERNUY MARCO ANTONIO y con RUC N° 10329220805 y J Y M CONSTRUCTORA SRL con RUC N° 20393681889, por el importe de su oferta económica de: Un millón quinientos veinte y cuatro mil seiscientos siete con 74/100 Soles (S/1,524,607.74), para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – CUI 2492603,

	POSTOR	BUENA PRO	VALOR DE LA OFERTA
1	CONSORCIO BASTET	OTORGADA	S/1,524,607.74

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 12:10 horas del mismo día, se procede a la redacción de la presente acta, y que luego de ser leída se procede a suscribir en señal de conformidad. En señal de conformidad suscriben los miembros del Comité de Selección:

JAVIER CHAUPE HERNANDEZ Presidente Titular	JARY LEYNEKER MIRANDA MEGO Primer miembro	ADÁN ALBERTO VERNAL PRIETO Segundo miembro
-----------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------