
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

17.07.2024 De oficio - X

14.08.2024 De oficio - X

22.08.2024 De oficio - X

25.09.2024 De oficio - X

01.10.2024 De oficio - X

NO

2.4
SI - NO

SI - NO

- -

SI - NO

- -

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones
Comunicación con la cual se remitió al área usuaria 

las observaciones al requerimiento
Fecha de remisión de la 

comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de remisión de 
la comunicación

1 10 Memorándum N° 2969-2024-MTC/20.2.1 10.07.2024

2 3 Memorándum N°3478-2024-MTC/20.2.1 12.08.2024

3 9 Memorándum N° 3630-2024-MTC/20.2.1 20.08.2024

4 3
Memorándum N° 001-2024-MTC/20-CS-CP 

N°0024-2024-MTC/20 
24.09.2024

5 1 Memorándum N° 4433-2024-MTC/20.2.1 27.09.2024

El Comité de Selección solicita aclaraciones al requerimiento.

1

2.8

9

Con motivo de 
observaciones

X

MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA 
USUARIA

2.2

Código

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

Comunicación con la 
cual se remitió al 
área usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

10

18/11/2024

ÁREA USUARIA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA – MARISCAL 

BENAVIDES - RODRIGUEZ DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EL DORADO - SELVA ALEGRE- SORITOR - EMP. PE-5N (CALZADA)

277

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Con motivo de 
observaciones

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

3

SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN 
INCLUIRÁ PAQUETE(S) 

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

REQUERIMIENTO

Documento de aprobación de la estandarización
Fecha de 
aprobación

SI - X

ACTIVIDAD DEL POI 
VINCULADA A LA 
CONTRATACIÓN

5007

Fecha de recepción

27.06.2024               
17.07.2024               
14.08.2024               
22.08.2024               
25.09.2024               
01.10.2024               

-----

Documento que declaró la viabilidad

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC

Memorándum N° 4363-2024-MTC-20.13.1                             
Memorándum N°4845-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N°5576-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N°5807-2024-MTC/20.13.1                             
Memorándum N° 6841-2024-MTC-20.13.1                             
Memorándum N°6980-2024-MTC/20.13.1.4                            

-----

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

Con motivo de 
observaciones

Documento de 
requerimiento

1.6 PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de la 
segunda versión

2.3

Fecha de la 
cuarta versión

Fecha de la quinta 
versión

De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área 
usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.

-

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

Con motivo de 
observaciones

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

X

2.6

N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación
Fecha de inicio de 
vigencia

SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

X

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

3

Fecha de la 
tercera versión

Con motivo de 
observaciones

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

Se realizaron precisiones a los términos de referencia.

Fecha de la sexta 
versión

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

1/2

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=33FarmogRbI=

Expediente: I-040554-2024 V-4

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 18/11/2024 18:42:41
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de respuesta del área usuaria
Fecha de remisión de la 

comunicación

Cantidad de respuestas 
a las observaciones 
formuladas por los 

proveedores

Fecha de remisión de 
la comunicación

1 10 Memorándum N°4845-2024-MTC/20.13.1 17.07.2024

2 3 Memorándum N°5576-2024-MTC/20.13.1 14.08.2024

3 9 Memorándum N°5807-2024-MTC/20.13.1 22.08.2024

4 3 Memorándum N° 6841-2024-MTC/20.13.1 25.09.2024

5 1 Memorándum N° 6980-2024-MTC/20.13.1.4 01.10.2024

Nº Item

1

3.

MONEDA Soles X Dólares Otro:

MONTO

4.

SI X

SI X

SI X

SI X

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

10

Remiten el levantamiento de las precisiones a los términos de referencia.

Remiten respuestas a las aclaraciones a los términos de referencia.

Remite la absolución a las precisiones a los términos de referencia.

9

Remite la absolución a las precisiones a los términos de referencia.

3

2.9

Se realizaron precisiones con relación a la adecuacion en los metrados, formatos de la estructura de costos del valor referencial.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

2.10

Remite la absolución a las precisiones a los términos de referencia.

1

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

3.1 VALOR REFERENCIAL

NO

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA 
EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

5.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

Señalar otra moneda

S/ 113, 836,247.57 (Ciento trece millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y siete con 57/100 Soles)

NO

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)

NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.1

4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

2/2

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=33FarmogRbI=
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Firmado Digitalmente
por: RAMIREZ
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20503503639 soft
DNI: PNOPE-46751305
Fecha: 18/11/2024
18:42:20

Firmado Digitalmente por:
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ENTIDAD CONVOCANTE:

(a)  (b)   (c) = (a) x (b)   (d)   (e) = (c) x (d)  Oct 2024/Jun 2024 (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) = (c) x (d)

Factor IPC: 1.0019

1 TRAMO I
CHACHAPOYAS ‐ KM. 332+000 
(KM 327+800 ‐ KM 332+000)

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 4.200                                           39,379.7429                       165,394.92                                      1.00 165,394.92                                      165,709.17                                                   4.200                                                 61,276.0700                       257,359.49                                      1.00 257,359.49                                                            211,534.33                                                                              

2 TRAMO I
CHACHAPOYAS ‐ KM. 332+000 
(KM 327+800 ‐ KM 332+000)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 4.200                                           393,906.8357                     1,654,408.71                                   1.00 1,654,408.71                                   1,657,552.09                                               4.200                                                 556,100.3800                     2,335,621.60                                  1.00 2,335,621.60                                                         1,996,586.85                                                                          

3 TRAMO I
CHACHAPOYAS ‐ KM. 332+000 
(KM 327+800 ‐ KM 332+000)

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 4.200                                           30,662.5357                       128,782.65                                      2.00 257,565.30                                      258,054.67                                                   4.200                                                 54,151.2900                       227,435.42                                      2.00 454,870.84                                                            356,462.76                                                                              

4 TRAMO II
KM. 332+000 ‐ PIPUS 

(KM 332+000 ‐ KM 354+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        27,282.7559                       600,220.63                                      1.00 600,220.63                                      601,361.05                                                   22.000                                              44,047.5800                       969,046.76                                      1.00 969,046.76                                                            785,203.91                                                                              

5 TRAMO II
KM. 332+000 ‐ PIPUS 

(KM 332+000 ‐ KM 354+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 22.000                                        236,880.4923                     5,211,370.83                                   1.00 5,211,370.83                                   5,221,272.43                                               22.000                                              328,195.4500                     7,220,299.90                                  1.00 7,220,299.90                                                         6,220,786.17                                                                          

6 TRAMO II
KM. 332+000 ‐ PIPUS 

(KM 332+000 ‐ KM 354+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           29,317.2500                       29,317.25                                         1.00 29,317.25                                         29,372.95                                                     1.000                                                 35,700.2700                       35,700.27                                        1.00 35,700.27                                                               32,536.61                                                                                

7 TRAMO II
KM. 332+000 ‐ PIPUS 

(KM 332+000 ‐ KM 354+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        17,216.1114                       378,754.45                                      2.00 757,508.90                                      758,948.17                                                   22.000                                              38,163.5800                       839,598.76                                      2.00 1,679,197.52                                                         1,219,072.85                                                                          

8 TRAMO III
PIPUS ‐ TINGO 

(KM 354+000 ‐ KM 376+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        27,687.1245                       609,116.74                                      1.00 609,116.74                                      610,274.06                                                   22.000                                              37,429.7600                       823,454.72                                      1.00 823,454.72                                                            716,864.39                                                                              

9 TRAMO III
PIPUS ‐ TINGO 

(KM 354+000 ‐ KM 376+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 22.000                                        261,138.7377                     5,745,052.23                                   1.00 5,745,052.23                                   5,755,967.83                                               22.000                                              431,581.0700                     9,494,783.54                                  1.00 9,494,783.54                                                         7,625,375.69                                                                          

10 TRAMO III
PIPUS ‐ TINGO 

(KM 354+000 ‐ KM 376+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           176,354.2900                     176,354.29                                      1.00 176,354.29                                      176,689.36                                                   1.000                                                 227,745.1000                     227,745.10                                      1.00 227,745.10                                                            202,217.23                                                                              

11 TRAMO III
PIPUS ‐ TINGO 

(KM 354+000 ‐ KM 376+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        20,448.8059                       449,873.73                                      2.00 899,747.46                                      901,456.98                                                   22.000                                              39,878.1000                       877,318.20                                      2.00 1,754,636.40                                                         1,328,046.69                                                                          

12 TRAMO IV
TINGO ‐ IZCUCHACA 

(KM 376+000 ‐ KM 398+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        37,554.9014                       826,207.83                                      1.00 826,207.83                                      827,777.62                                                   22.000                                              49,183.2300                       1,082,031.06                                  1.00 1,082,031.06                                                         954,904.34                                                                              

13 TRAMO IV
TINGO ‐ IZCUCHACA 

(KM 376+000 ‐ KM 398+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 22.000                                        384,907.0105                     8,467,954.23                                   1.00 8,467,954.23                                   8,484,043.34                                               22.000                                              724,800.5000                     15,945,611.00                                1.00 15,945,611.00                                                      12,214,827.17                                                                        

14 TRAMO IV
TINGO ‐ IZCUCHACA 

(KM 376+000 ‐ KM 398+000)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           89,491.4000                       89,491.40                                         1.00 89,491.40                                         89,661.43                                                     1.000                                                 116,428.8100                     116,428.81                                      1.00 116,428.81                                                            103,045.12                                                                              

15 TRAMO IV
TINGO ‐ IZCUCHACA 

(KM 376+000 ‐ KM 398+000)
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 22.000                                        27,711.5145                       609,653.32                                      2.00 1,219,306.64                                   1,221,623.32                                               22.000                                              50,646.8100                       1,114,229.82                                  2.00 2,228,459.64                                                         1,725,041.48                                                                          

16 TRAMO V
IZCUCHACA ‐ MARISCAL BENAVIDES 

(KM 398+000 ‐ KM 408+750)
CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 10.750                                        30,757.9144                       330,647.58                                      1.00 330,647.58                                      331,275.81                                                   10.750                                              45,237.1900                       486,299.79                                      1.00 486,299.79                                                            408,787.80                                                                              

17 TRAMO V
IZCUCHACA ‐ MARISCAL BENAVIDES 

(KM 398+000 ‐ KM 408+750)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 10.750                                        287,558.6623                     3,091,255.62                                   1.00 3,091,255.62                                   3,097,129.01                                               10.750                                              467,379.5000                     5,024,329.63                                  1.00 5,024,329.63                                                         4,060,729.32                                                                          

18 TRAMO V
IZCUCHACA ‐ MARISCAL BENAVIDES 

(KM 398+000 ‐ KM 408+750)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           107,567.3400                     107,567.34                                      1.00 107,567.34                                      107,771.72                                                   1.000                                                 140,487.6800                     140,487.68                                      1.00 140,487.68                                                            124,129.70                                                                              

19 TRAMO V
IZCUCHACA ‐ MARISCAL BENAVIDES 

(KM 398+000 ‐ KM 408+750)
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 10.750                                        24,331.0121                       261,558.38                                      2.00 523,116.76                                      524,110.68                                                   10.750                                              41,459.4200                       445,688.77                                      2.00 891,377.54                                                            707,744.11                                                                              

20 TRAMO VI
MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 
(KM 408+750 ‐ KM. 413+000)

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 4.250                                           46,583.2424                       197,978.78                                      1.00 197,978.78                                      198,354.94                                                   4.250                                                 65,093.3500                       276,646.74                                      1.00 276,646.74                                                            237,500.84                                                                              

21 TRAMO VI
MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 
(KM 408+750 ‐ KM. 413+000)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 4.250                                           666,200.0541                     2,831,350.23                                   1.00 2,831,350.23                                   2,836,729.80                                               4.250                                                 6,304,353.7000                 26,793,503.23                                1.00 26,793,503.23                                                      14,815,116.52                                                                        

22 TRAMO VI
MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 
(KM 408+750 ‐ KM. 413+000)

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 4.250                                           72,551.7741                       308,345.04                                      2.00 616,690.08                                      617,861.79                                                   4.250                                                 50,414.6400                       214,262.22                                      2.00 428,524.44                                                            523,193.12                                                                              

23 TRAMO VII
RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ ABRA LAJAS 

(KM 413+000 ‐ KM. 460+430)
CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 47.430                                        27,779.5914                       1,317,586.02                                   1.00 1,317,586.02                                   1,320,089.43                                               47.430                                              41,727.7900                       1,979,149.08                                  1.00 1,979,149.08                                                         1,649,619.26                                                                          

24 TRAMO VII
RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ ABRA LAJAS

KM 413+000 ‐ KM. 460+430
CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 47.430                                        394,044.5142                     18,689,531.31                                1.00 18,689,531.31                                18,725,041.42                                             47.430                                              511,245.4500                     24,248,371.69                                1.00 24,248,371.69                                                      21,486,706.56                                                                        

25 TRAMO VII
RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ ABRA LAJAS

KM 413+000 ‐ KM. 460+430
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           68,739.0100                       68,739.01                                         1.00 68,739.01                                         68,869.61                                                     1.000                                                 93,134.3300                       93,134.33                                        1.00 93,134.33                                                               81,001.97                                                                                

26 TRAMO VII
RODRIGUEZ DE MENDOZA ‐ ABRA LAJAS 

(KM 413+000 ‐ KM. 460+430)
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 47.430                                        27,107.0403                       1,285,686.92                                   2.00 2,571,373.84                                   2,576,259.45                                               47.430                                              30,536.5500                       1,448,348.57                                  2.00 2,896,697.14                                                         2,736,478.30                                                                          

27 TRAMO VIII
EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE 
(KM 513+433 ‐ KM. 529+033)

TRANSITABILIDAD Km 15.600                                        59,911.1372                       934,613.74                                      1.00 934,613.74                                      936,389.51                                                   15.600                                              4,023.7200                         62,770.03                                        1.00 62,770.03                                                               499,579.77                                                                              

28 TRAMO VIII
EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE 
(KM 513+433 ‐ KM. 529+033)

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 15.600                                        20,667.9526                       322,420.06                                      1.00 322,420.06                                      323,032.66                                                   15.600                                              26,215.8400                       408,967.10                                      1.00 408,967.10                                                            365,999.88                                                                              

29 TRAMO VIII
EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE 
(KM 513+433 ‐ KM. 529+033)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA Km 15.600                                        117,079.0147                     1,826,432.63                                   1.00 1,826,432.63                                   1,829,902.85                                               15.600                                              316,607.2000                     4,939,072.32                                  1.00 4,939,072.32                                                         3,384,487.59                                                                          

30 TRAMO VIII
EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE 
(KM 513+433 ‐ KM. 529+033)

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           12,574.5800                       12,574.58                                         1.00 12,574.58                                         12,598.47                                                     1.000                                                 15,707.3500                       15,707.35                                        1.00 15,707.35                                                               14,152.91                                                                                

31 TRAMO VIII
EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE 
(KM 513+433 ‐ KM. 529+033)

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA

Km‐Año 15.600                                        23,393.8224                       364,943.63                                      2.00 729,887.26                                      731,274.05                                                   15.600                                              32,455.4700                       506,305.33                                      2.00 1,012,610.66                                                         871,942.36                                                                              

RUTA NACIONAL PE ‐ 08B: CHACHAPOYAS ‐ ABRA LAJAS

RUTA NACIONAL PE ‐ 08B: EL DORADO ‐ EMP. PE‐ 5N LA CALZADA

FUENTE 1 : COSTOS ENTIDAD

PROVIAS NACIONAL

NOMBRE:
Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “CHACHAPOYAS ‐ MOLINOPAMPA – MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ 

DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE – SORITOR ‐ EMP. PE‐5N (CALZADA)”.

 CANTIDAD PRECIO / UNIDAD
PRESUPUESTO PARCIAL

(SIN. GG)
# VECES/ AÑOS

PARCIAL
TOTAL

NOMBRE:

CP‐ 15‐2023: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
EL REPOSO ‐ WAWIKO ‐ SANTA MARIA DE NIEVA                                                           

CP‐39‐2021: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 
EMP. PE‐ 1N ‐ PAMPLONA ‐ SAN JOSÉ ‐ CAJATAMBO ‐ EMP. PE‐18

El Valor Referencial del presente 
procedimiento de selección se ha 
determinado en función del análisis 

realizado en el cuadro comparativo del 
Anexo N° 01,  habiéndose obtenido el valor 
referencial del requerimiento, considerando 

las cotizaciones que cumplan con los 
requerimientos del término de referencia 

aprobado por la Subdirección de  
Conservación de Provias Nacional.

El criterio de cálculo utilizado, fue realizar el 
promedio aritmético del Parcial Total de 
cada actividad del requerimiento entre las 
fuentes obtenidas (costos de la entidad y 

precios historicos).

VALOR REFERENCIAL

PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA 
UTILIZADA

PARA DETERMINAR EL V.R.
PROMEDIO ARITMÉTICO                           RESULTANTE

FORMATO N°01
PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTION

Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “CHACHAPOYAS ‐ MOLINOPAMPA – MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE – SORITOR ‐ EMP. PE‐5N (CALZADA)”

ITEM  TRAMO DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD

PARCIAL TOTAL                       
ACTUALIZACIÓN IPC

FUENTE 2 : PRECIOS HISTORICOS

ENTIDAD CONVOCANTE: PROVIAS NACIONAL ‐ MTC

 CANTIDAD PRECIO / UNIDAD
                       PRESUPUESTO 

PARCIAL
(SIN. GG)

# VECES/ AÑOS
PARCIAL
TOTAL
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ENTIDAD CONVOCANTE:

(a)  (b)   (c) = (a) x (b)   (d)   (e) = (c) x (d)  Oct 2024/Jun 2024 (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) = (c) x (d)

FUENTE 1 : COSTOS ENTIDAD

PROVIAS NACIONAL

NOMBRE:
Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “CHACHAPOYAS ‐ MOLINOPAMPA – MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ 

DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE – SORITOR ‐ EMP. PE‐5N (CALZADA)”.

 CANTIDAD PRECIO / UNIDAD
PRESUPUESTO PARCIAL

(SIN. GG)
# VECES/ AÑOS

PARCIAL
TOTAL

NOMBRE:

CP‐ 15‐2023: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: 
EL REPOSO ‐ WAWIKO ‐ SANTA MARIA DE NIEVA                                                           

CP‐39‐2021: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL 
EMP. PE‐ 1N ‐ PAMPLONA ‐ SAN JOSÉ ‐ CAJATAMBO ‐ EMP. PE‐18

VALOR REFERENCIAL

PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA 
UTILIZADA

PARA DETERMINAR EL V.R.
PROMEDIO ARITMÉTICO                           RESULTANTE

FORMATO N°01
PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTION

Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “CHACHAPOYAS ‐ MOLINOPAMPA – MARISCAL BENAVIDES ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA – ABRA LAJAS / EL DORADO ‐ SELVA ALEGRE – SORITOR ‐ EMP. PE‐5N (CALZADA)”

ITEM  TRAMO DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD

PARCIAL TOTAL                       
ACTUALIZACIÓN IPC

FUENTE 2 : PRECIOS HISTORICOS

ENTIDAD CONVOCANTE: PROVIAS NACIONAL ‐ MTC

 CANTIDAD PRECIO / UNIDAD
                       PRESUPUESTO 

PARCIAL
(SIN. GG)

# VECES/ AÑOS
PARCIAL
TOTAL

32 TRAMO IX
SELVA ALEGRE ‐  SORITOR 

(KM 529+033 ‐ KM. 542+433)
CONSERVACIÓN RUTINARIA Km‐Año 13.400                                        37,429.0769                       501,549.63                                      3.00 1,504,648.89                                   1,507,507.72                                               13.400                                              40,441.1800                       541,911.81                                      3.00 1,625,735.43                                                         1,566,621.58                                                                          

33 TRAMO IX
SELVA ALEGRE ‐  SORITOR 

(KM 529+033 ‐ KM. 542+433)
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES glb 1.000                                           150,940.7000                     150,940.70                                      1.00 150,940.70                                      151,227.49                                                   1.000                                                 189,105.4200                     189,105.42                                      1.00 189,105.42                                                            170,166.46                                                                              

34 TRAMO X
SORITOR ‐ EMP. PE ‐ 5N LA CALZADA  (KM 

542+433 ‐ KM. 556+433)
CONSERVACIÓN RUTINARIA Km‐Año 14.000                                        35,068.5286                       490,959.40                                      3.00 1,472,878.20                                   1,475,676.67                                               14.000                                              37,030.6700                       518,429.38                                      3.00 1,555,288.14                                                         1,515,482.41                                                                          

GESTIÓN

35 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN VIAL glb                                              1.00                      948,638.4700  948,638.47                                      1.00 948,638.47                                      950,440.88                                                                                                      1.00                      995,578.2500  995,578.25                                      1.00 995,578.25                                                            973,009.57                                                                              

36 GASTOS GENERALES DE CONSERVACION Y GESTION mes                                           36.00                      314,354.8700  11,316,775.32                                1.00 11,316,775.32                                11,338,277.19                                                                                              36.00                      314,962.3100  11,338,643.16                                1.00 11,338,643.16                                                      11,338,460.18                                                                        

37 ATENCIONES ESPECIALES glb                                              1.00                   3,092,534.3200  3,092,534.32                                   3.00 9,277,602.96                                   9,295,230.41                                                                                                  1.00                   2,773,638.8400  2,773,638.84                                  3.00 8,320,916.52                                                         8,808,073.47                                                                          

38 RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO I Km                                         175.63                           2,917.7283  512,440.62                                      1.00 512,440.62                                      513,414.26                                                                                                 175.63                           3,845.9800  675,469.47                                      1.00 675,469.47                                                            594,441.87                                                                              

39 EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IRI Km                                         175.63                               129.8000  22,796.77                                         1.00 22,796.77                                         22,840.08                                                                                                   175.63                               153.4600  26,952.18                                        1.00 26,952.18                                                               24,896.13                                                                                

40 RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO II Km                                         175.63                           2,917.7283  512,440.62                                      2.00 1,024,881.24                                   1,026,828.51                                                                                             175.63                           3,826.2600  672,006.04                                      2.00 1,344,012.08                                                         1,185,420.30                                                                          

TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN  (INC. GG, UTILIDAD E IGV)  S/             87,112,385.37   S/                      87,277,898.88   S/                          140,394,596.05   S/                                       113,836,247.57 

Nota: Las columnas “PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)”  y “PARCIAL TOTAL” y fila "TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN" se redondean a dos (02) decimales, con el criterio para efectos del redondeo será el siguiente: i) Si el monto tiene más de dos (2) decimales y el tercer decimal es menor a 5, 
éste se suprimirá, y ii) Si el tercer decimal es igual o mayor a 5, se aumentará en una unidad el valor del segundo decimal.

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: “CHACHAPOYAS ‐ 

MOLINOPAMPA ‐ DV. LONGAR ‐ RODRIGUEZ DE MENDOZA – 
ABRA LAJAS / EMP. PE‐5N (CALZADA) ‐ SORITOR ‐ SELVA ALEGRE 

‐ EL DORADO"

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=33FarmogRbI=

Expediente: I-040554-2024 V-4

Firmado Digitalmente por:
FRANCISCO JAVIER
SANCHEZ MORENO
Cargo: JEFE DE LOGISTICA
DNI:10281813
Fecha: 18/11/2024 18:42:42

2778


	cd4f99f810ef9bc616d8690e160ed343c9c8ebd0f13f8b5b5a9dcc4ef93b4f3c.pdf
	30c0370d3a42d252e9344a6cf3669d43880bf2b7a623db4abd06b680c020b600.pdf

	cd4f99f810ef9bc616d8690e160ed343c9c8ebd0f13f8b5b5a9dcc4ef93b4f3c.pdf
	30c0370d3a42d252e9344a6cf3669d43880bf2b7a623db4abd06b680c020b600.pdf

	cd4f99f810ef9bc616d8690e160ed343c9c8ebd0f13f8b5b5a9dcc4ef93b4f3c.pdf
	30c0370d3a42d252e9344a6cf3669d43880bf2b7a623db4abd06b680c020b600.pdf

	cd4f99f810ef9bc616d8690e160ed343c9c8ebd0f13f8b5b5a9dcc4ef93b4f3c.pdf
	30c0370d3a42d252e9344a6cf3669d43880bf2b7a623db4abd06b680c020b600.pdf


