
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

04-2022-MDSC/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
CREACION DEL SERVICIO DE INTERRELACION SOCIO 

CULTURAL EN LA ASOCIACION VICTOR NIÑO PODEROSO 
DE LOS ANDES DISTRITO DE SAN CLEMENTE -
PROVINCIA DE PISCO- DEPARTAMENTO DE ICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 
 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE  

RUC Nº : 20163579791 

Domicilio legal : AV. LOS LIBERTADORES NRO. 719 ICA - PISCO - SAN 
CLEMENTE 
 

Teléfono: : - 

Correo electrónico: : - 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CREACION DEL SERVICIO DE INTERRELACION SOCIO CULTURAL EN LA ASOCIACION 
VICTOR NIÑO PODEROSO DE LOS ANDES DISTRITO DE SAN CLEMENTE -PROVINCIA DE 
PISCO- DEPARTAMENTO DE ICA  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 

El valor referencial asciende a S/ 287,822.95, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de OCTUBRE 2021 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 287,822.95 S/ 259,040.66 S/ 316,605.24 
 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Alcaldía N° 
117-2022-MDSC/ALC 
(04/03/2022) 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
904-2021-MDSC/ALC 
(20/12/2021) 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 8 UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos determinados  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a suma alzada de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar  : Caja de la entidad  

Recoger en  
 

: Subgerencia de Logística  

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 300.00  
Digital: S/ 2.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley 

N° 31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 
 
 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales h) i), y j) 
l) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 
 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Marcona sito en Av. Andrés A. Cáceres S/N. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual  
 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
1.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1.1.1 NOMBRE DE LA OBRA: 
 

“CREACION DEL SERVICIO DE INTERRELACION SOCIO CULTURAL EN LA ASOCIACION 

VICTOR NIÑO PODEROSO DE LOS ANDES DISTRITO DE SAN CLEMENTE -PROVINCIA 

DE PISCO- DEPARTAMENTO DE ICA” 

 
 

1.1.2 CÓDIGO de inversion 
 2526040 
 

1.1.3 NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 
Perfil Aprobado 
 

1.1.4 FECHA DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD 
11 de agosto del 2021 
 

1.1.5 DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 Resolución de Alcaldía N° 0904– 2021 – MDSC/ALC 
 

1.1.6 FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
20 de diciembre del 2021 

           
1.1.7 UBICACIÓN DE LA OBRA 

 
Departamento : Ica 

Provincia : Pisco 

Distrito  : San Clemente 

 
1.1.8 ANTECEDENTES: 

 
El presente proyecto nace como resultado de una necesidad de hace años, y por iniciativa de 
la población que forma parte del local de interrelación socio cultural en la asociación Víctor niño 
poderoso de los Andes, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de San 
Clemente ha visto por conveniente proponer el presente proyecto en vista a la necesidad de 
contar con los servicios necesarios para una mejor atención. 
 

Por otro lado, siendo la salud y seguridad uno de los componentes del bienestar y constituyendo 

un elemento indispensable en el desarrollo y el progreso del hombre, en tal sentido se puede 

manifestar que el problema está directamente relacionado a los lineamientos del sector, siendo 

estos: 

 
 Contribuir a mejorar los indicadores de salud y la calidad de atención del local de 

interrelación socio cultural en la asociación Víctor niño poderoso de los andes. 

 
 Es importante señalar que dentro de los lineamientos de política del Gobierno Local se 

enmarca la creación de condiciones para dinamizar las actividades existentes a través de la 
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ejecución de proyectos de infraestructura económico y social. 

1.1.9 OBJETIVOS DE LA OBRA 
 
El objetivo fundamental del Proyecto es realizar la construcción del local de interrelación socio 

cultural en la asociación Víctor niño poderoso de los andes, para ello se evaluó la situación 

actual del área a tratar y se elaboró el presente Expediente Técnico, documento técnico que 

respalda la correcta ejecución del Proyecto, previo planeamiento y programación de sus 

actividades. 

 
Los objetivos fundamentales de la obra son los siguientes: 

 
1) Mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida de los pobladores alrededor del local 

de interrelación socio cultural en la asociación Víctor niño poderoso de los andes. 
 

2) Mejorar la condición para dinamizar las actividades existentes a través de la ejecución de 

proyectos de infraestructura económico y social. 

 
1.1.10 FINALIDAD PÚBLICA 

 
La Municipalidad Distrital de San Clemente tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 

integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 

planes locales de desarrollo. 

 
1.1.11 FINANCIAMIENTO 

Recursos Propios 
 

1.1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El Plazo de Ejecución de la Obra, está programada dentro de los setenta y cinco (75) días 

calendarios, considerando un desarrollo normal en la ejecución del servicio.  

 
1.1.13 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Por Contrata.  

 
1.1.14 SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada 

 
1.2  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El Contratista deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 

obligaciones descritas en el objeto del contrato. 
 

El personal del contratista encargado de la seguridad de la obra, deberá observar y exigir en 

todo momento las normas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal de 

trabajo estar previstos de los implementos de seguridad respectivos. 
 

1.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 

Descripción general del proyecto, metas físicas y todo el detalle específico de la obra se 

encuentra establecido en el expediente técnico. 
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1.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 

 3.2.2.1 DESCRIPCION 
 

CONSTRUCCION DEL LOCAL DE INTERRELACIÓN SOCIO CULTURAL EN LA 
ASOCIACIÓN VÍCTOR NIÑO PODEROSO DE LOS ANDES.  
Los trabajos realizados durante la construcción del local comunal, oficina administrativa, 
deben estar acorde con lo especificado en los planos y especificaciones técnicas del 
proyecto.  
Las dimensiones de la cimentación están especificadas en el plano de cimentación en 
donde se ven los diferentes cortes. Además, se colocarán zapatas en los puntos donde 
se produce una mayor concentración de cargas; la cual las medidas y diámetro de fierro 
están especificadas en el plano de cimentación (E-01). 
Se construirá un sobre cimiento armado cuyas dimensiones y detalles se encuentran 
especificadas en el plano de cimentación (E-01). 
Los muros serán de soga, de cabeza y se emplearán unidades de albañilería en buen 
estado libre de rajaduras o blanquecinos como producto de una mala cocción. 
Las dimensiones de las columnas que van a confinar a los muros portantes y no 
portantes se detallan en el plano de cimentación, en el cuadro de columnas (E-01). 
Las vigas serán portantes y no portantes, así como vigas peraltadas; cuyos detalles se 
especifican en el plano de losa aligerada (E-01). 
Presentará una losa aligerada de 0.20m de altura. 
La energía eléctrica se tomará de la línea de media tensión ubicada al frente del centro 
comunal. 
El Sistema de agua fría ya sea para el local comunal, oficinas administrativas y ss.hh. 
existentes se tomará de la red de agua potable que pasa por el frente del centro 
comunal. 
El sistema de desagüe de las oficinas administrativas y de los ss.hh. existentes evacuara 
su agua residual a red matriz de desagüe. 
 

METAS DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCION TOTAL UNID 
 

1.00 OBRAS PROVISIONALES     
 

1.01 Cartel de Identificacion de Obra de 3.60 m X 2.40 m 1.00 und  

1.02 Movilizacion y Desmovilizacion de equipos 1.00 glb  

1.03 Caseta de almacen y guardiania 2.50 mes  

2.00 OBRAS PRELIMINARES      

2.01 Limpieza de terreno  133.88 m2  

2.02 Trazo y replanteo preliminar 133.88 m2  

2.03 Cerco provisional de obra 39.45 m  

3.00 SEGURIDAD EN OBRA      

3.01 
Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y 
salud en el trabajo 1.00 glb 

 

3.02 Equipos de proteccion individual 1.00 glb  

3.03 Equipos de proteccion colectiva 1.00 glb  

3.04 Señalizacion temporal de seguridad 1.00 glb  

4.00 PLAN DE VIGILANCIA FRENTE AL COVID-19      

4.01 Limpieza y desinfeccion en obra 2.50 mes  

4.02 Evaluacion de la condicion de salud en el trabajo 1.00 glb  

4.03 Lavado y desinfeccion en manos 2.50 mes   

4.04 Medidas preventivas colectivas 1.00 glb  

4.05 Medidas de proteccion personal 2.50 mes  

4.06 Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de covid-19 1.00 glb  

4.07 Profesional de seguridad y salud 2.50 mes  
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5.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

5.01 Excavacion de zanjas  57.71 m3  

5.02 Acarreo de material excedente hasta Dprom.=30m. 46.56 m3  

5.03 Relleno con material propio 18.91 m3  

5.04 Colocacion de afirmado E=0.20m. 25.21 m3  

5.05 Refine, nivelación y compactación 34.39 m2  

5.06 Eliminacion de material excedente 69.25 m3  

6.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

6.01 Solado 8.63 m3  

6.02 Concreto cimientos 1:10 + 30% P.G. 14.46 m3  

7.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

7.01 Zapatas      

7.01.01 Acero Corrugado FY=4200kg/cm2 grado 60 211.77 kg  

7.01.02 Concreto Zapata F´c=210kg/cm2  10.99 m3  

7.02 Viga de Conexión      

7.02.01 Acero Corrugado FY=4200kg/cm2 grado 60 236.37 kg  

7.02.02 Concreto Viga de Conexion F´c=210kg/cm2  1.26 m3  

7.03 Viga de Cimentacion      

7.03.01 Acero Corrugado FY=4200kg/cm2 grado 60 487.30 kg  

7.03.02 Encofrado y desencofrado normal 34.71 m2  

7.03.03 Concreto en Viga de Cimentacion F´c=210kg/cm2 6.85 m3  

7.04 Sobrecimiento      

7.04.01 Acero Corrugado FY=4200kg/cm2 grado 60 107.08 kg  

7.04.02 Encofrado y desencofrado normal 27.66 m2  

7.04.03 Concreto en sobrecimiento F'c = 175 Kg/cm2 2.07 m3  

7.05 Columnetas      

7.05.01 Acero Corrugado FY=4200kg/cm2 grado 60 137.41 kg  

7.05.02 Encofrado y desencofrado normal  35.70 m2  

7.05.03 Concreto en Columnetas F´c=175 kg/cm2  1.82 m3  

7.06 Columnas      

7.06.01 Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 1202.29 kg  

7.06.02 Encofrado y desencofrado normal 67.50 m2  

7.06.03 Concreto Columnas F´c=210kg/cm2  4.92 m3  

7.07 Vigas      

7.07.01 Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 1059.28 kg  

7.07.02 Encofrado y desencofrado normal  71.15 m2  

7.07.03 Concreto Vigas F´c=210kg/cm2  7.69 m3  

8.00  LOSAS ALIGERADAS       

8.01  Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60  362.51 kg  

8.02  Ladrillo de techo de arcilla de 30x30x15 cm  88.37 m2  

8.03  Encofrado y desencofrado normal  88.37 m2  

8.04  Concreto en losa aligerada f´c=210 kg/cm2  33.92 m3  

9.00 MUROS Y TABIQUES      

9.01 Muro de soga ladrillo K.K. 91.39 m2  

9.02 Muro de cabeza ladrillo K.K. 2.15 m2  

10.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS       

10.01 Tarrajeo en muros de soga con mort 1:5 143.54 m2  

10.02 Tarrajeo en muros de cabeza con mort 1:5 5.04 m2  

10.03 Tarrajeo en vigas  71.15 m2  

10.04 Tarrajeo en cielo raso 88.37 m2  

10.05 Tarrajeo en columnas  34.52 m2  

10.06 Derrames A= 0.15m. Mortero 1:5 8.78 m2  

11.00  PISOS        
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11.01  Piso cerámica 30x 30 cm  15.23 m2  

11.02  Piso cerámica 40x40 cm  76.70 m2  

11.03  Falso piso E=4"  91.94 m3  

11.04  Vereda de concreto  3.41 m3  

11.05  Encofrado y Desencofrado de Veredas  7.73 m2  

11.06 Junta de Dilatacion e=1" 12.40 m  

11.07 Bruñas de 1cm 216.75 m  

12.00  CONTRAZOCALOS       

12.01  Contrazocalo   40.18 m2  

13.00  ZOCALOS       

13.01  Zocalo   4.66 m2  

14.00  PINTURAS       

14.01 
Pintura en muros inter.+exter.+columnas , vigas, cielo raso y derrames     

 

14.01.01 Pintura en muros 148.58 m2  

14.01.02 Pintura en Vigas  71.15 m2  

14.01.03 Pintura en Cielo Raso 88.37 m2  

14.01.04 Pintura en Columnas  34.52 m2  

14.01.05 Pintura en Derrames 8.78 m2  

15.00  CARPINTERIA DE MADERA        

15.01 PUERTAS APANELADAS Y CONTRAPLACADAS      

15.01.01 PUERTA APANELADA 2.40x2.85 (P1) 2.00 und  

15.01.02 PUERTA APANELADA 1.00x2.85 (P2) 1.00 und  

15.01.03 PUERTA CONTRAPLACADA 0.90x2.70 (P3) 2.00 und  

15.01.04 PUERTA CONTRAPLACADA 0.75x2.70 (P4) 2.00 und  

16.00 CARPINTERIA METALICA      

16.01 Ventana metálica      

16.01.01 Ventana 3.60x1.80 2.00 und  

16.01.02 Ventana 1.20x1.20 1.00 und  

16.01.03 Ventana 0.70x1.70 1.00 und  

16.01.04 Ventana 2.83x1.80 1.00 und  

16.01.05 Ventana 1.00x0.60 1.00 und  

16.01.06 Ventana 0.75x0.60 2.00 und  

17.00  VIDRIOS        

17.01  Vidrio Semidoble (3mm)  233.82 p2  

18.00  INSTALACIONES ELECTRICAS       

18.01  Salidas para centro de luz  13.00 pto  

18.02  Salida para tomacorrientes doble,pvc  9.00 pto  

18.03  Tuberia pvc-sel 2"   10.00 m  

18.04  Murete para suministro electrico  1.00 und  

18.05  Tablero general de control  1.00 und  

18.06  Interruptor termomagnetico  2.00 und  

18.07  Artefacto fluorescente   6.00 und  

18.08  Artefacto foco led 13w luz blanca  6.00 und  

18.09  Artefacto foco iluminación interna  4.00 und  

18.10  Pozo a tierra  1.00 und  

19.00  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS       

19.01  Inodoro tanque bajo  2.00 und  

19.02  Lavatorio de pared color blanco  2.00 und  

19.03  Colocación de aparatos sanitarios  2.00 und  

19.04  Colocación de accesorios sanitarios  2.00 und  

19.05  Colocación lavatorio metalico  1.00 und  

20.00  INSTALACIONES SANITARIAS       
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20.01  Salida desague de PVC-SAL 4"  2.00 pto  

20.02  Salida desague de PVC-SAL 2"  3.00 pto  

20.03  Sumidero de bronce roscado 2"  2.00 und  

20.04  Registro de bronce 2"  2.00 und  

20.05  Salida de ventilacion de PVC-SAL 3"  1.00 pto  

20.06  Caja de registro de 12"x24" con tapa de concreto  2.00 und  

21.00  SISTEMA DE AGUA FRIA       

21.01  Tuberia PVC SAP o 1/2" x 5m  5.00 pto  

21.02  Tuberia PVC SAP o 3/4" x 5m  1.00 pto  

21.03  Valvula compuerta de bronce 1/2"  2.00 und  

21.04  Valvula compuerta de bronce 3/4"  1.00 und  

22.00  MITIGACION AMBIENTAL       

22.01  Mitigacion del impacto ambiental  1.00 glb  

23.00  FLETE TERRESTRE       

23.01  Flete terrestre  1.00 glb  

24.00  VARIOS       

24.01  IMPLEMENTOS DE COCINA  1.00 glb  

24.02  IMPLEMENTOS DE ADMINISTRACION  1.00 glb  

24.03  PLACA RECORDATORIA INC INSTALACION  1.00 glb  

 

VALOR REFERENCIAL. 
 

El monto del Valor Referencial de la Obra, asciende a S/ 287,822.95 (DOSCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Y 95/100 SOLES). 

 

PROYECTO 

“CREACION DEL SERVICIO DE INTERRELACION 
SOCIO CULTURAL EN LA ASOCIACION VICTOR NIÑO 
PODEROSO DE LOS ANDES DISTRITO DE SAN 
CLEMENTE -PROVINCIA DE PISCO- 

DEPARTAMENTO DE ICA” 

COSTO DIRECTO S/. 212,102.39 

GASTOS GENERALES 7% S/. 14,847.17 

UTILIDAD 8% S/. 16,968.19 

 --------------------- 

SUB TOTAL S/. 243,917.75 

IGV 18% S/. 43,905.20 

 --------------------- 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO                                                                        S/. 287,822.95 

 
Son:  DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS Y 95/100 SOLES 
 
1.2.3 CUADERNO DE OBRA DIGITAL 
 

Se tendrá en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital 

conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como finalidad establecer 

disposiciones para la implementación y uso de una herramienta informática que permita 

optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras, de manera ágil, 
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oportuna y transparente; así como el acceso a dicha información durante y después de 

culminada la ejecución de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro. 
 

El objetivo Desarrollar los lineamientos para la implementación y uso del cuaderno de obra 

digital, de conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposición Complementaria Final 

del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF. 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA 

El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el 

OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 

establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre 

en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el 

acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

 

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a 

https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y 

supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las 

condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto 

en el numeral 9.3 de la presente Directiva. 
 

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, 

según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la presente Directiva. 
 

El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente por 

perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de 

conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente Directiva, así como en los términos y 

condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta 

herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones 

de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción con este y 

supone su estricto cumplimiento. 
 

El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la operatividad 

de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para su optimización o alineamiento 

a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a dichas modificaciones. 

Asimismo, brinda soporte especializado para la atención de solicitudes o incidencias, previa 

evaluación, sujetándose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demás 

normativa que resulte aplicable. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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La obligación de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Directiva. 

 

En los contratos de obra derivados de procedimientos de selección para la ejecución de obras, 

convocados con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, las partes pueden acordar 

el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se no se haya abierto un cuaderno de obra 

físico. 

 

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de 

selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno 

de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para 

dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del 

formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Dirección del SEACE se pronuncia sobre 

la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
 

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, la Entidad debe 

registrar las imágenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad 

implementada para dicho efecto, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes 

siguiente. El registro se efectúa desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre. 
 

Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las características y condiciones del 

cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones del Estado, desarrollada con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Directiva, previo a su uso, deben gestionar 

ante el OSCE la integración con el módulo de contratos del SEACE y la transmisión al cuaderno 

de obra digital administrado por el OSCE, de la información que se registre en su plataforma 

digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a través de la 

Oficina de Tecnologías de la Información. 
 

1.2.4 VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones de obra tienen carácter de pagos a cuenta y de periodo mensual al último 

día programado del mes, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados 

con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de 

gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, 

el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con la conformidad de la 

Supervisión. 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 

obra, realizada en un periodo detallado, tienen el carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas el último día de cada mes por supervisor y el contratista. Sí el supervisor no se 

presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectuará previa coordinación 

con la Municipalidad Distrital de San Clemente. La forma de pago de las valorizaciones se 

realizará de la siguiente manera: 
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Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en función de los metrados ejecutados, aplicando 

las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que 

fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales 

de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje 

correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizará hasta alcanzar el total de los 

metrados ejecutados, el contratista tendrá derecho a los correspondientes reintegros, en caso 

existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, según corresponda. 

 

La Entidad abonará la valorización en trámite, según los plazos establecidos en el artículo 194 

del Reglamento de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en 

la presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación de la factura dentro del 

plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generará derecho 

al Contratista por concepto de interés. 
 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 

contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

con el artículo 194º del Reglamento y los artículos 1234º, 1245º y 1246º del Código Civil. En 

caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 

quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberán estar firmados por el 

Supervisor, Residente y Representante legal. 

 

1.2.5 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 
 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por 

cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de 

Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.  

 
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de 

conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como 

aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la 

eficiencia requerida. 
 

El Contratista está obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos 

por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción 

de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos Nacionales, 

Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional 

INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales 

e Insumos Importados. 
 

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de 

los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las 

mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor 
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de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista 

y el supervisor contraten un mismo laboratorio. 
 

El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la 

respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra. 

 

1.2.6 AMPLIACIONES DE PLAZO. art.  197 del r lce.   
 

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, 

siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente: 
 

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
 

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 

regulados en el Reglamento. 

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan 

la modificación del Calendario de Avance de Obra. 

 

1.2.7 RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. art .  208 del rlce.   
 

En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras 

y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco 

(5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido 

en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el 

cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del 

proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las 

modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no 

constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y 

comunica a la Entidad, en el mismo plazo. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. 

El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 

ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la 

culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la 

recepción de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la 

anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado 

por el residente. 
 

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de 

Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido 

en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para 

comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 
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Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, 

teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de 

Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente. 

 

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A 

partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de 

la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de 

suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán 

derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad 

alguna. 
 

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en 

el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, según 

corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción 

se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del 

Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las 

observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. 
 

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se 

suscribirá el Acta de Recepción de Obra. 
 

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos 

distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción 

de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las 

subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos. 
 

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, 

conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores 

al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse. 
 

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el inspector 

o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo 

circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a 

la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente 

de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación de las observaciones con cargo 

a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la 

Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del artículo 204. 
 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se 

considera como demora. 

 

1.2.8 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.  

 
Basándose en el Artículo 209. Liquidación del Contrato de Obra  
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209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 

cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) 

del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente 

de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. 

 

Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 

ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de 

la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo 

aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. 209.2. Dentro 

del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad 

se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, 

notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
 

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena 

al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo 

previsto en el numeral 

209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista 

para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada 

por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 

 
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se 

pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se 

considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones 

formuladas. 
 

1.2.9 REQUISITOS MINIMOS PARA SER POSTOR. 

 
REQUISITOS DEL POSTOR 
 

 Persona Natural o Jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del 

Estado, en el capítulo de EJECUTOR DE OBRAS. 

 El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 

temporal o permanente para contratar con el Estado Peruano. 

 No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 

 No estar impedido para contratar con el estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de 

la Ley de Contrataciones. 

 El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio en concordancia a lo 

establecido por el Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM. 

 El postor deberá contar con información actualizada en el OSCE y en condición de activo y 

habido en la SUNAT. 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 

incluir lo siguiente: 
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- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 

- Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 

los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que 

se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 

equivalente a dichas obligaciones. 

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 
 

 
a) Del Equipamiento 

 
De acuerdo a la relación de insumos del expediente técnico aprobado el equipamiento 

estratégico a acreditar es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ACREDITACIÓN 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido siempre y cuando en estos documentos se encuentre detalladas las características 

del equipo ofertado y solicitado en las bases del presente proceso de selección. 
 

Todos los equipos deberán estar operativos y disponibles a la fecha de del inicio de la obra y 

deberán permanecer en ellas de acuerdo al cronograma de ejecución de obra. 

Los postores podrán ofertar y acreditar los equipos y maquinarias que superen en capacidad y 

características a los solicitados en el cuadro precedente. 
 

b) Del Plantel Profesional Clave 
 

El Contratista está obligado a mantener el plantel profesional clave de profesionales, de 

conformidad con el Desagregado de Gastos generales del Expediente técnico, a fin de asegurar 

la correcta ejecución de las obras en todas sus fases: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Incidencia de 
Participación 

Experiencia 

RESIDENTE DE 
OBRA  

INGENIERO 
CIVIL 

1.00 Con un mínimo de (24) meses efectivos de 
experiencia profesional general como 
Residente de Obra y/o Supervisor de Obra 
y/o Inspector de Obra, de las cuales 
acreditara experiencia en una obra igual 
y/o similar, que se computan desde la 
colegiatura. Las mismas que deberán 
haber sido ejecutadas en periodos de 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

01 01 Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP) 

02 01 Camión Volquete 15 M3 

03 01 Compactadora Vibratoria tipo Plancha 4 HP 

04 01 Vibrador de Concreto de 4 HP  

05 01 Cargador Sobre Llantas De 160-195 Hp 3.5 Yd3 

06 01 Nivel Topográfico de 32x de aumento 

07 01 Martillo Neumático De 24 Kg 
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tiempo distintos sin traslape, de 
presentarse experiencia ejecutada. 

 ESPECIALISTA 
EN 

SEGURIDAD 

INGENIERO 
CIVIL 

1.00 Con un mínimo de (24) meses como 
Especialista en Seguridad de Obra, en la 
ejecución de obras en general, que se 
computan desde la colegiatura. 

 ESPECIALISTA 
EN 

ESTRUCTURAS 

INGENIERO 
CIVIL 

0.5 Con un mínimo de (24) meses como 
Especialista en Estructuras, en la ejecución 
de obras en general, que se computan 
desde la colegiatura. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 Para la suscripción del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la 

formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el título profesional 

requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

– SUNEDU. 
 

 Para la suscripción del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se 

acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.  

 
 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 

indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 

que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 

documento. 
 

 Por lo tanto los profesionales que participaran en la ejecución de la obra materia de la 

presente convocatoria, deberán encontrarse incorporados y habilitados en el colegio 

profesional correspondiente, al inicio de su participación, el no cumplimiento de dicho 

requerimiento obligatorio constituye una causal de Resolución de Contrato, en tal sentido la 

colegiatura y habilitación del personal profesional será requerido por la Entidad para el inicio 

de su participación efectiva del servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el 

extranjero. 
 

 La no presentación u omisión en la oferta correspondiente, de alguno de los requerimientos 

y/o alcances solicitados, será motivo de descalificación y se tomará como no presentado. 
 

 La experiencia será posible de acreditación, siempre en cuando el profesional la obtuvo 

contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y 

habilitado por el correspondiente colegio profesional. 
 

 Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el 

ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar 

haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. 
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c) De la Experiencia en la Especialidad del Ejecutor de Obras. 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL 

VALOR REFERENCIAL en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 

del acta de recepción de obra. 

  Requisitos: 
 

Se considerará obra similar a: Creación y/o Mejoramiento, de edificación que contengan 

los siguientes componentes de como son: salón multiuso, servicios higiénicos, áreas 

administrativas y cocina. 
 

  Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 

actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 

(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 

de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total 

que implicó su ejecución. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 

debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso qué en dichos documentos 

no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 

1.2.10 ADELANTOS Y VALORIZACIONES.  
 
             ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA: 
 

La Entidad otorgara un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La entidad 

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 

de recibida la solicitud del contratista siempre y cuando esta cumpla con las condiciones 

descritas. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

             ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS: 
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La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el porcentaje que no debe exceder 

en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario 

de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) días calendarios previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 

con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios 

anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 

1.2.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  
 

El plazo de responsabilidad del contratista contado a partir de la recepción de obra es de siete 

(7) años. e) De las otras penalidades PENALIDAD POR MORA En el caso de retraso 

injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará 

automáticamente una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 
 

Penalidad diaria=  0.10 x Monto Vigente 
                              F x Plazo vigente en días 

 
Donde F= 0.40  para plazos menores o iguales a sesenta (60) Días; 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto del contrato vigente o 

ítem que debió ejecutarse. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el centralista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la calificación del retraso cerno 

justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni cestos directos 

de ningún tipo. Conforme el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

OTRAS PENALIDADES 
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Nº  PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO  PROCEDIMIENTO  

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la 
municipalidad. La multa diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos 
de seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

6 

INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra sin autorización del supervisor. La multa 
diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

7 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Y/O CON ERRORES 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta o con errores, perjudicando el 
trámite normal de los mismos (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la 
multa será por trámite documentario. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

8 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro del plazo establecido en las 
especificaciones técnicas y/o el contrato. La 
multa por día de atraso será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del Área de 

Obras. 

9 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario valorizado adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 
horas, o en el caso de demoras injustificadas 
los cronogramas acelerados de trabajo, dentro 
del plazo indicado en la Ley de Contrataciones 
y su Reglamento. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

10 

PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos 
ejecutados. 
La multa es por cada incumplimiento. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 
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Nº  PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO  PROCEDIMIENTO  

11 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra 
en forma permanente en la obra. La multa es 
por cada día. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

12 

DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL 
OFERTADO 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con experiencias y calificaciones 
del profesional a ser reemplazado. 

3/4 (UIT) por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

    

13 

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 
OBRA. 
Cuando el contratista de manera injustificada, 
no presente el cuaderno de obra con las 
anotaciones al día siguiente de su ejecución. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

14 
En caso el contratista incumpla con 
implementación de las medidas sanitarias de la 
implementación contra el covid-19 

0.5 UIT por cada día de 
incumplimiento de ocurrido el 
hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

 
 

De acuerdo al artículo 162º y 163º de la Ley Nº30225, se pueden establecer otras penalidades, 

las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 

o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la 

información contenida en el expediente técnico. 
 

Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe 

detallarse dicha información. 
 

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 

obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva 

del residente, así como del inspector o supervisor, según corresponda, debe ser definida por la 

Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y 

magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo N°75 del Reglamento. 

En este capítulo se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones 

terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 93.6 del artículo 93 del Reglamento.  

 

La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso 

contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

 

Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 
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señalado en el artículo 35 Del TUO de la LCE y el artículo 59 del Reglamento. 

 
1.2.12 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.  

 

 El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras 

objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de 

responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya examinado y reconocido 

la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 
 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 

ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de 

la Supervisión de obra. 
 

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se 

hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de Obra, de existir vicios ocultos y 

éstos no pudieran ser comprobados. 

 

1.2.13 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA.  
 

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la 

conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.  
 

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al 

supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al 

Contratista como a una indebida conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan 

sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su 

construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 
 

1.2.14 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS. 

  
El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios públicos 

ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual, por medio de consultas a las 

empresas, organizaciones, juntas vecinales y/o rurales, correspondientes deberá conseguir la 

información de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes subterráneas y 

aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, 

etc.  
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1.2.15 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; 

de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su 

responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. 

 

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a 

fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar 

los bienes propios. 

 

1.2.16 PLAN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION. 
 

Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del 

Proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificación 

explícita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevención, dedicando a ello de manera 

continua la atención por medio de sus responsables en obra, el Jefe de la misma y Delegados, 

con todos los medios humanos y materiales, considerándose el costo que ello implica en los 

Gastos Generales del Presupuesto de Obra. De acuerdo con la normativa mencionada en el 

Estudio de Seguridad, el Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del 

Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniéndose 

después de su aprobación, una copia a su disposición. Se considera en este estudio: 

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 

personal. 

Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 

los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

El transporte del personal. 

Los trabajos con maquinaria ligera. 

Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

El Servicio de Prevención. 

Los delegados de Prevención. 

Los Comités de Seguridad. 

 

Es responsabilidad del Contratista, la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 

responderá solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideración de las 

medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias 

que fueren imputables a éstos. 

Queda claro que la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de 

Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de 
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Seguridad de Obra. 
 

Los responsables de hacer cumplir están en la capacidad de hacer cumplir la seguridad e 

higiene en las obras y además se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes 

(OSCE), a la empresa contratista en caso de no implementar la seguridad en general en toda 

la Obra (antes, durante y después de cada actividad). 

 

1.2.17 OCURRENCIAS. 
 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el 

Cuaderno Obra, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según quien 

sea el que efectúe la anotación de. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 

ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la entidad o 

supervisor por el contratista, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud. 

 
1.2.18 RESIDENTE DE OBRA. Art.  179 
 

179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un 

profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 

conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, 

según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de 

experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la 

obra. 179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable 

técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo 

previsto en el siguiente numeral. 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la 

participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos 

del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración 

la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 

 

1.2.19 DEL PERSONAL. Art . 190 
 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el 

perfeccionamiento del contrato. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) 

días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea 

la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día 

de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse 

en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la 

profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día 

siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de 

sustitución del personal. 

190.3. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede 

solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2022-MDSC/CS  

 42 

190.4. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los 

numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la 

selección del contratista. 

190.5. La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito a 

la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos 

previstos en el numeral 190.3, se efectúa quince (15) días antes de la fecha estimada para que 

opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada 

la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. 

190.6. En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una penalidad 

no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la 

obra. 

190.7. En caso el contratista considere necesaria la participación de personal adicional al 

acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la Entidad el 

alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva participación. La 

inclusión de personal adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de 

la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 

(Ingeniero Residente), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo 

el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma. El 

Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la 

ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio aprobado por 

la Entidad. El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 

demás personal necesario para la correcta ejecución de la obra. El Contratista tiene la 

obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 

órdenes del Supervisor y/o Entidad. El Contratista tiene la obligación de suministrar a los 

trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas 

complementarias y modificatorias. El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad 

de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando los 

equipos de protección personal y material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las 

obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable. 

 

 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad, cuyo 

incumplimiento será penalizado. 

 

1.2.20 EQUIPOS  
 

Los equipos y maquinarias requeridos en obra se indican en el Expediente Técnico. Todos los 

equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en 

óptimas condiciones de operación. La relación del equipo indicado en el expediente técnico, no 
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es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo 

requiera, sin que ello represente pago adicional alguno. 

 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la ejecución 

de las obras, corren por cuenta del Contratista. Si el Supervisor demuestra que los equipos, 

maquinarias y herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra 

y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 

necesarias, por su cuenta y costo. La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de 

acuerdo a la programación de los trabajos que comprende la ejecución de la obra. 

 

1.2.21 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES  
 

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 

aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos 

generales. 

 
1.2.22 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.   
 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 
 

1.2.23 OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.  
OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo 

incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados 

y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y 

conservarse hasta la recepción de la obra, el cual el postor debe acreditar una dirección valida 

en el distrito mediante un documento que certifique que sus actividades se realizarán en dicho 

ambiente y/o oficina. 

 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas 

obras provisionales. Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 

aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y 

costo del Contratista. Asimismo, el Contratista instalará las obras provisionales, debiendo reunir 

las siguientes condiciones: 
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• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

Exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 

practicables. 
 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal. 
 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios 

higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio 

del Supervisor. 
 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá 

mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, 

debiendo merecer su visto bueno. 
 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y peligro y tomar 

las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde 

puedan producirse accidentes. 
 

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 

maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía 

pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 

responsabilidad del Contratista, 

 

1.2.24 SOLUCION DE CONTROVERSIAS.   
 

Las divergencias de cualquier índole que surjan entre las partes con relación a este contrato, 

su interpretación y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las 

del convenio arbitral, serán resueltas mediante el arbitraje organizado y administrado por el 

centro de arbitraje del OSCE , de conformidad con sus Reglamentos y demás documentos 

normativos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo 

que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. 

 
 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 

01 01 Mezcladora de Concreto 11 P3 (23 HP) 

02 01 Camión Volquete 15 M3 

03 01 Compactadora Vibratoria tipo Plancha 4 HP 

04 01 Vibrador de Concreto de 4 HP  

05 01 Cargador Sobre Llantas De 160-195 Hp 3.5 Yd3 

06 01 Nivel Topográfico de 32x de aumento 

07 01 Martillo Neumático de 24 Kg 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil Titulado y habilitado. 
 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD  
Ingeniero Civil Titulado y habilitado. 
 
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Ingeniero Civil Titulado y habilitado. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 
01 RESIDENTE DE OBRA 
Con un mínimo de (24) meses efectivos de experiencia profesional general como Residente de Obra y/o 
Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra, de las cuales acreditara experiencia en una obra igual y/o 
similar, que se computan desde la colegiatura. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en 
periodos de tiempo distintos sin traslape, de presentarse experiencia ejecutada. 
 
01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
Con un mínimo de (24) meses como Especialista en Seguridad de Obra, en la ejecución de obras en 
general, que se computan desde la colegiatura. 
 
01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Con un mínimo de (24) meses como Especialista en Estructuras, en la ejecución de obras en general, 
que se computan desde la colegiatura. 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 
caso de no incluirse. 
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 

Se considerará obra similar a: Creación y/o Mejoramiento, de edificación que contengan los siguientes 
componentes de como son: salón multiuso, servicios higiénicos, áreas administrativas y cocina. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

                                                             
13  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y se otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100  14 puntos  

 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                             
14   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

                                                             
15  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 

DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
De acuerdo a lo señalado en el expediente técnico  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Nº  PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO  PROCEDIMIENTO  

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra 
en el plazo previsto. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los 
dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, 
además de las señalizaciones solicitadas por la 
municipalidad. La multa diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

5 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos 
de seguridad. La multa es por cada día. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

6 

INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra sin autorización del supervisor. La multa 
diaria será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

7 

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA 
Y/O CON ERRORES 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta o con errores, perjudicando el 
trámite normal de los mismos (solicitud de 
adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la 
multa será por trámite documentario. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 
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Nº  PENALIDADES FORMA DE CÁLCULO  PROCEDIMIENTO  

8 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro del plazo establecido en las 
especificaciones técnicas y/o el contrato. La 
multa por día de atraso será: 

Dos por mil (2/1000) del monto 
de la Obra, por cada día de 
incumplimiento. 

 
Según informe del Área de 

Obras. 

9 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar 
el calendario valorizado adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 
horas, o en el caso de demoras injustificadas 
los cronogramas acelerados de trabajo, dentro 
del plazo indicado en la Ley de Contrataciones 
y su Reglamento. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

10 

PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los trabajos 
ejecutados. 
La multa es por cada incumplimiento. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

11 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra 
en forma permanente en la obra. La multa es 
por cada día. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

12 

DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL 
OFERTADO 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad 
no haya aprobado la sustitución del personal 
por no cumplir con experiencias y calificaciones 
del profesional a ser reemplazado. 

3/4 (UIT) por cada día de 
ausencia del personal en obra. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

    

13 

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS 
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE 
OBRA. 
Cuando el contratista de manera injustificada, 
no presente el cuaderno de obra con las 
anotaciones al día siguiente de su ejecución. 

Uno por dos mil (1/2000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de 
ocurrido el hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

14 
En caso el contratista incumpla con 
implementación de las medidas sanitarias de la 
implementación contra el covid-19 

0.5 UIT por cada día de 
incumplimiento de ocurrido el 
hecho. 

 
Según informe del 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

 
 
 
 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS16  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

                                                             
16  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2022-MDSC/CS  

 54 

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

  

                                                             
17  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales17. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
          

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto    
         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE18 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                             
18   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE19 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE20 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE21 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 

                                                             
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
20  Ibídem.  
 
21  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 22 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 23 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

                                                             
22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
23  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 
 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 

manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 
N° 

ITEM 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  
2 Gastos generales  
2.1 Gastos fijos  
2.2 Gastos variables  
 Total gastos generales (B)  
3 Utilidad (C)  
 SUBTOTAL (A+B+C)  
4 IGV27  

                                                             
27  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
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5 Monto total de la oferta  
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

                                                             
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

1         

2         

3         

4         

5         

                                                             
28  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
29  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
30  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
32  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO28 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

29 DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

6         

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 


