

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	11:22:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿ SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN A.1) EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, A.2) CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y A.3) EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE SE PRESENTARAN PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases, en lo que corresponde al equipamiento estrategico, formacion academica del plantel profesional clave, experiencia del plantel profesional clave establecen que de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento este requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato. Por lo expuesto, SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	11:22:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿ SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SI LA FECHA DE CÁLCULO DEL PRECIO DE LA OFERTA A CONSIGNAR EN EL ANEXO N°6 SERÁ LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ELECTRÓNICA) DE ACUERDO AL CALENDARIO DEL SEACE O EN SU NEGATIVA SE CONSIDERARÁ LA FECHA DE APROBACION DEL VALOR REFERENCIAL CONSIGNADO EN EL NUMERAL 1.3 DEL CAPITULO L DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los anexos con parte de las bases estandarizadas, siendo claras y precisas, debiendo cumplir con la informacion de lo anexos. Por lo Expuesto, SE ACLARA LA CONSULTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	11:22:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿ SE SOLICITA CONFIRMAR SI ES NECESARIO AGREGAR LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES, UTILIDAD, E IGV DESPUÉS DEL COSTO DIRECTO, EN EL CUADRO DE DESAGREGADOS DE PARTIDAS SEGÚN EL FORMATO DEL ANEXO 6, O SÓLO ES VÁLIDO COLOCAR LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS GENERALES, UTILIDAD, E IGV EN DICHO FORMATO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los anexos con parte de las bases estandarizadas, se indica que son claras y precisas, debiendo cumplir con la informacion de lo anexos. Por lo Expuesto, SE ACLARA LA CONSULTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	21/05/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	11:22:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿ SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES MÁS QUE LAS OTORGADAS POR LAS BASES, DADO CONTRARIO ESTARÍAN TRASGREDIENDO LAS BASES ESTANDARIZADAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe regir de acuerdo a la documentacion de presentacion obligatoria y Documentos para acreditar los requisitos de calificacion; según numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS; así mismo las bases son claras y precisas regiendose a las bases estandarizadas.Por lo Expuesto, SE ACLARA LA CONSULTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Creación, Reposición y/o Renovación y/o Recuperacion y/o Cambio y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o ampliación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción o la combinación de alguno de los términos anteriores, Redes de agua potable y/o alcantarillado, Redes secundarias de Agua potable y/o alcantarillado y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado y/o Linea de Impulsión y/o Linea de Conducción y/o Colectores y/o Reservorio y/o Linea de Aducción y/o obras de saneamiento general, etc., asi poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria de la Entidad, conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento se ratifica lo requerido, asi mismo, el participante conoce, acepta y somete a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. por lo expuesto, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Industrial y/u otro Profesional Titulado, para asumir el cargo como Especialista en Calidad, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Asi mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero Ambiental o Ing. Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos , para asumir el cargo de Especialista Ambiental, contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Químico y/o Ingeniero Mecánica de Fluidos y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Forestal y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista Ambiental y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A2-A3

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Así mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Gestión Ambiental y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente, para asumir el cargo como Especialista Ambiental, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Asi mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil , para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y Salud ocupacional , contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Mecánico y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y salud ocupacional y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Así mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc. para asumir el cargo como Especialista en Seguridad en obra y salud ocupacional, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Asi mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Electricista y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspecto y/o especialista en obras electricas y/o especialista en instalaciones electricas, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Especialista electromecanico, así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Asi mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que en el numeral 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS, a) del equipamiento establece: "(¿) se podra acreditar mayor cantidad capacidad y potencia de las características señaladas en el cuadro anterior (¿)". Por lo expuesto, SE ACLARA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fideicomiso de Adelantos de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe señalar que, el Art. 184 del Reglamento establece que ¿la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra¿; y del mismo modo, el contenido del numeral 2.6, del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Estándar, establece sobre el Fideicomiso, que, ¿ésta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos¿. Así, se puede colegir que, la constitución de un Fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, efectivamente resultan de carácter facultativo , siendo que, la Entidad deberá determinar si corresponde la inclusión del ¿fideicomiso de adelanto de obra¿. Por lo cual,resultaría congruente con lo señalado en el referido artículo 184 del Reglamento, ya que resulta ser una potestad de la Entidad, ademas no se habría previsto en los Gastos Generales del Expediente Técnico de Obra, solo se ha considerado gastos financieros en CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO, Y CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES. Asi mismo, se adecuara el numeral 2.3, capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento, suprimiendo el literal c). POR LO EXPUESTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20508274701	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	23:11:25

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases no esta establecido que se debe alcanzar el presupuesto en EXCEL. Asi mismo, con motivo de la convocatoria, en la sección Ver Expediente Técnico de Obra, sección 3, Presupuesto de obra, se registró el archivo en PDF de nombre: "5.14 Cons 07 Presupuesto de obra Casanas.pdf" que contiene 1 archivo en formato PDF conteniendo el presupuesto de obra. Por otro lado, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra se registre en el SEACE en formato EXCEL. En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que se adjunte el presupuesto de obra en formato Excel, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato. POR LO EXPUESTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:29

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

de la revision de las bases administrativas del presente procedimiento de selección establece el costo de reproducción y expediente técnico digital con un costo de s/ 5.00, se cuestiona al colegiado que dicho costo de reproducción del expediente técnico digital no se puede cancelar en la caja de la municipalidad, por que dicho costo no esta contemplado en el tupac de la municipalidad, dicha subjetividad del comité de selección y de la entidad crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores, sobre todo que de forma premeditada niegan tener el acceso al expediente tecnico de forma digital, por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores solicito al colegiado facilitar el acceso al expediente técnico de forma digital y de esta forma motive una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones y una sana competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.10 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que el expediente virtual esta publicado en la plataforma SEACE, asi mismo, el participante puede cancelar S/ 5.00 soles en caja de la entidad OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA (JR. CUZCO 421, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON -DEPARTAMENTO DE PIURA), donde se le entregara el CD conteniendo el expediente tecnico digital y bases, publicados en el SEACE. POR LO EXPUESTO, SE ACLARA LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:29

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

se cuestiona que el colegiado a creído conveniente dar adelantos de obra contra carta fianza y/o póliza de caucion, omitiendo la entrega de adelanto mediante fidecomiso, dicha subjetividad crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones, sobre todo que erl articulo 184 y 185 del reglamento, modificado mediante decreto supremo 234-2022-EF, establece que a solicitud del contratista la entidad otorgara adelantos mediante fidecomiso; por lo expuesto y en aras a que se motive una mayor concurrencia de postores y una sana competencia, solicito al colegiado considerar la entrega de adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caucion o mediante fidecomiso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 11, 12 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 de la ley y 184, 185 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe señalar que, el Art. 184 del Reglamento establece que ¿la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra¿; y del mismo modo, el contenido del numeral 2.6, del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Estándar, establece sobre el Fideicomiso, que, ¿ésta disposición se incluye cuando la Entidad considere la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos¿. Así, se puede colegir que, la constitución de un Fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, efectivamente resultan de carácter facultativo , siendo que, la Entidad deberá determinar si corresponde la inclusión del ¿fideicomiso de adelanto de obra¿. Por lo cual,resultaría congruente con lo señalado en el referido artículo 184 del Reglamento, ya que resulta ser una potestad de la Entidad, ademas no se habría previsto en los Gastos Generales del Expediente Técnico de Obra, solo se ha considerado gastos financieros en CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO, Y CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES. Así mismo, se adecuara el numeral 2.3, capítulo II de la sección específica de las Bases Integradas del presente procedimiento, suprimiendo el literal c). POR LO EXPUESTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:29

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

se cuestiona que el colegiado ha determinado el numero máximo de consorciados en 03 participantes con una experiencia mínima para el participante que acredite mayor experiencia de 50%, dicha subjetividad del colegiado crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones, sobre todo que viola el derecho constitucional de libertad de empresa en el sentido que limita la voluntad de los postores de participar en consorcio de acuerdo a sus finalidades o conveniencias y a libre voluntad, por lo expuesto solicito al colegiado considerar un numero mínimo de consorciados de 03 con los porcentajes de participación que los postores crean conveniente, y de esta forma crear y motivar una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como área usuaria de la Entidad, conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento se ratifica lo requerido, asi mismo, el participante conoce, acepta y somete a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. por lo expuesto, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20525752730	Fecha de envío :	31/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L.	Hora de envío :	22:46:29

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

de la revisión del expediente técnico publicado por la entidad, cuestionamos que no se ha publicado el presupuesto en formato Excel, dicha subjetividad crea condiciones que limitan una mayor concurrencia de postores en igualdad de condiciones, sobre todo que el colegiado lo omite de forma premeditada, a sabiendad que las bases estándar son de obligatorio cumplimiento, las mismas bases estándar en el anexo 06 establece en la nota importante que la entidad debe de publicar el presupuesto en formato Excel editable; por lo expuesto y bajo responsabilidad del colegiado de viciar el procedimiento de selección, solicito publicar el presupuesto de obra en formato excell, dicha omisión acarrea la nulidad el procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 119

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 02 de la ley de contrataciones del estado, directiva 01-2019-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases no esta establecido que se debe alcanzar el presupuesto en EXCEL. Asi mismo, con motivo de la convocatoria, en la sección Ver Expediente Técnico de Obra, sección 3, Presupuesto de obra, se registró el archivo en PDF de nombre: "5.14 Cons 07 Presupuesto de obra Casanas.pdf" que contiene 1 archivo en formato PDF conteniendo el presupuesto de obra. Por otro lado, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra se registre en el SEACE en formato EXCEL. En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que se adjunte el presupuesto de obra en formato Excel, el cual no resulta una obligación de la Entidad de publicar en dicho formato. POR LO EXPUESTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-MPM/CH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO CASANAS DEL DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2351167

Ruc/código :	20526007400	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	"LUJAND SERVICIOS GENERALES" E.I.R.L.	Hora de envío :	12:47:09

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE INDICA UNA EXPERIENCIA DE 24 MESES EN OBRAS SIMILARES AL ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO, LO CUAL ES DESPROPORCIONAL TOMANDO EN REFERENCIA AL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, ESPECIALISTA AMBIENTAL, Y ESPECIALISTA EN CALIDAD. POR LO QUE SOLICITAMOS ACOGER NUESTRA OBSERVACION EN REDUCIR A 12 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL AL ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO Y ASI PERMITIR MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, TRATO IGUALITARIO, TRANSPARENCIA, LIBRE CONCURRENCIA Y LIBRE COMPETENCIA, DE ACUERDO A LO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 A.3 Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N°179 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ARTICULO N°2 PRINCIPIOS a) LIBERTAD DE

CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para el presente procedimiento el area usuaria ha utilizado la ficha homologacion lo cual incluye la formacion academica y la experiencia del profesional, de acuerdo con el numeral 30.2 del articulo 30 del reglamento. Asi mismo, en el numeral 1.4 ¿Formulación de consultas y observaciones a las Bases¿ del Capítulo I de las Sección Específica de las ¿Bases Estándar de Licitación Pública¿ para la contratación de la ejecución de obras¿, se ha incorporado la siguiente nota como importante: ¿Importante : No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada , aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas ¿ por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null