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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
006-2023-MDCH/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS POR
PAQUETE DENOMINADO: “PAQUETE C: DOS (02) OBRAS
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHAVIN: 1.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL
DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA - CON CUI N° 2568177 y 2.
“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN -
CHINCHA - ICA, CON CUI N° 2570686.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.7.

1.8.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor
referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

1

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

)
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Chavin

RUC N° : 20192391521

Domicilio legal . Plaza de Armas S/N, distrito de Chavin, provincia de Chincha - Ica
Correo electrénico: : Mdchavin2026 @gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE LAS OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO: “PAQUETE C: DOS (02) OBRAS DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE
CHAVIN:

1. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO
DE CHAVIN — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA - CON CUI N° 2568177
2. “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN — CHINCHA -
ICA, CON CUI N° 2570686

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 2°170,747.22 [Dos Millones Ciento Setenta Mil Setecientos
Cuarenta y Siete con 22/100 Soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de abril del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
, S/ 1°953,672.50 S/ 2°387,821.94
S./ 2 170’747'22 [Un  Millbn  Novecientos | [Dos Millones Trescientos
[Dos Millones Ciento Setenta ' ; X .
! . . Cincuenta y Tres Mil Ochenta y Siete Mil
Mil Setecientos Cuarenta y Siete . hoci S
con 22/100 Soles], Incluye IGV Seiscientos Setenta y Dos | Ochocientos Veintiuno con
' con 50/100 Soles] 94/100 Soles]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del

. A R.A. N° 291-2023-MDCH/A, el 28/09/2023
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del . R.A. N° 204-2023-MDCHY/A, el 03/08/2023
expediente técnico. ' R.A. N° 224-2023-MDCHY/A, el 22/08/2023
Tipo y nimero del procedimiento de

seleccion que se convoco para la : Menores a 8 UITs

elaboracién del expediente técnico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

3

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0
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El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de las obras materia de la presente convocatoria, es de:

1. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE
CHAVIN — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA - CON CUI N° 2568177: 120
dias calendarios. y

4. “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN — CHINCHA — ICA,
CON CUI N° 2570686: 150 dias calendarios.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Unidad de Caja de la Entidad, sito en Plaza de Armas S/N, distrito
de Chavin, provincia de Chincha — Ica

Recoger en . Unidade de Abastecimento.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 [Veinte con 00/100 Soles]

Costo del expediente . Impreso: S/ 600.00 [Ochocientos con 00/100 Soles]

técnico Digital: S/ 10.00 [Diez com 00/100 Soles]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre
activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)
f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).

g) El precio de la oferta en Soles y:

4

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda,
no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en
los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

6

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacioné. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

10

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0
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2.4,

2.5.

dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
gue se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de o contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del
namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto
a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento
y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2010-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez
en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos
en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos
cuenten con la Apostilla de la Haya?.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Plaza de
Armas S/N, distrito de Chavin, provincia de Chincha - Ica.

ADELANTOS

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 13 mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%14 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [7] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos15 mediante carta fianza y
el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion
de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

13

14

15

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

0
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Municipalidad Distrital de Chavin

Provincia de Chincha — Region Ica

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

REQUERIMIENTO

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1.INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

1.1.1.1. PROYECTO 1:

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del PIP o
inversion

Cédigo del PIP, de
ser el caso

Nivel de los estudios
de pre inversion,
segun corresponda

Fecha de
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso

Expediente
Técnico aprobado
mediante

Fecha de
aprobacion

1.1.1.2. PROYECTO 2:

Nombre de la obra

Ubicacion

Nombre del PIP o
inversion

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL
DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA”.

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Localidad : Anexo Marcocamcha.
Distrito . Chavin.

Provincia : Chincha.

Regién . lca.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA
DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA -
DEPARTAMENTO DE ICA™.

2568177

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

01/12/2022

Resolucion de Alcaldia N°204-2023-MDCH/A

03 de agosto del 2022

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL
ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN -
CHINCHA - ICA”.

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Localidad : Anexo San florian.
Distrito : Chavin.

Provincia . Chincha.

Region s lea.

“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN -




-

Municipalidad Distrital de Chavin
AS N° 006-2023-MDCH/CS-1

Municipalidad Distrital de Chavin

Provincia de Chincha — Regién Ica
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

CHINCHA - ICA”.
Cédigo del PIP, de : 2570686
ser ef caso
Nivel de los estudios  : FICHA TECNICA SIMPLIFICADA
de pre inversion,
segun corresponda
Fecha de : 21/12/2022
declaracion de
viabilidad, de ser el
caso
Expediente © Resolucién de Alcaldia N° 224-2023 MDCH/A.
Técnico aprobado
mediante
Fecha de : 22 de Agosto del 2023.
aprobacién

1.1.2. FINALIDAD PUBLICA

Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales, diarreicas y parasitosis en la poblacion.
Mediante la realizacion de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios saneamientos y deesta
forma garantizar el bienestar de la poblacién afectada por el problema identificado, por lo que, es pertinente
sjecutar el proyecto de inversion plblica aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 204 Y 224-2023-
MDCH/A.

1.1.3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene como objeto de contratacion la ejecucion de las obras por
paquete denominado “PAQUETE C: DOS (02) OBRAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHAVIN’, conformado por los siguientes proyectos:

PAQUETE C: DOS
(02) OBRAS DE

AGUA POTABLE E
’ INSTALACION DEL

ik i ST i It

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN -
PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO SAN FLORIAN | 2570686
DEL DISTRITO DE CHAVIN - CHINCHA - ICA

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO
| DEL DISTRITO DE
| CHAVIN

1.1.4. METAS DEL PROYECTO:

1.4.4.1. METAS DEL PROYECTO 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA DEL
DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA.

Agua potable
« Captacion tipo ladera (01 und)
« Linea de conduccion 2050.00 ml y distribucion 950 ml
+ Reservorio de 20 m3 de capacidad
+ Conexiones domiciliarias 352.97 ml tuberia PVC %2" mm

‘g/ « Camaras rompe presion (01 Und)

Alcantarillado
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+ Redes colectoras 360.59 ml de D=200mm PVC UF S-20 ISO 4435

« Redes domiciliarias 422,52 mi de DN 160mm PVC UF §-201SO 4435
« Conexiones domiciliarias de desagiie 49 conectores

+ Tanque séptico y pozo percolador (PTAR) 02 und

+ Construccién de buzones 27 und

1.1.4.2. METAS DEL PROYECTO 2: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN -
CHINCHA - ICA.

Sistema de agua potable
+ Demolicion de captacion existente
+ Captacion tipo galeria filtrante 0.54 LPS
+ Linea de conduccion 829.25ml (50mm HDPE)
+ Pase aéreo L=30m (50mm HDPE)
« Construccion de reservorio (20m3) con su cerco perimétrico
+ Mejoramiento de reservorio (15m3)
« Linea de distribucion 1062.30ml(25mm HDPE)
« Conexiones domiciliarias PVC %" (35 Und)
+ Valvula compuerta (8 unid)
« Valvula de purga (3 unid)

Sistema de alcantarillado
« Construccion de buzones y buzonetas
« Suministros PVC 200mm $-20 de alcantarilado (1402.30ml)
« Suministros PVC 160mm $-20 de alcantarillado (22.27ml)
+ Prueba hidraulica de redes suministradas
+ Conexiones domiciliarias 160mm (35 und)
+ Pase aéreo tuberia PYC 200mm L=25m
+ Tanque biodigestor de 3000 litros (2 und)
+ Pozo de dos pozos percolacion D int=1.40m.
« Cerco perimétrico para PTAR

1.4.5. METAS DEL PROYECTO:
El valor referencial asciende a SI. 2'170,747.22 (Dos Millones Ciento setenta Mil Setecientos Cuarenta y
Siete con 22/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2023 para el proyecto
1y 2 respectivamente.

] MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE /.
PAQUETE C: DOS AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 2170,747.22
(02)OBRASDE | 1 | Al CANTARILLADO EN EL ANEXO DE MARCOCANCHA | $/.1'017,423.42 | (Dos Millones
&iﬁ:&ggﬁ‘;& DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA Ciento
- DEPARTAMENTO DE ICA setenta Mil
ALS/‘\SJ'Ex:LEEDO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Setecientos
DEL DISTRITO DE 5 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/.1'153,323.80 Cu'arenta Yy
CHAVIN DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL DISTRITO DE CHAVIN Siete con
- CHINCHA - ICA 22/100 soles)

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, prugbas y los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia
sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de
exoneraciones legales.
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. MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecucion Contractual Indirecta (Contrata).
El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion a PRECIOS UNITARIOS.

. MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde.

. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Se ha considerado los plazos de ejecucion de Obra, de acuerdo al expediente técnico:

PAQUETE C: DOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELS EMA DE AGUA POTABLE E

(02) OBRAS DE INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE 120 dias
AGUA POTABLE E MARCOCANCHA DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA | calendarios
INSTALACION DEL - DEPARTAMENTO DE ICA
ALS}‘\SJ'EZ‘I:L?IEDO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL 150 dias
DEL DIST}RITO DE 2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO SAN FLORIAN DEL calendarlos

DISTRITO DE CHAVIN - CHINCHA - ICA
CHAVIN
1.1.10.DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

1.1.11.POSTOR

Persona Juridica y/o natural con registro vigente ante el RNP en el capitulo de Ejecutor de Obras.

1.1.12.ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE

1.1.13.

OBRAS

En el Expediente Técnico aprobado se han precisado y uniformizado los criterios que deben ser
tomados en cuenta por las empresas contratistas para la Aplicacion de la gestion de riesgos
previsibles de ocurrir durante el plazo de ejecucion de la obra, con ello se pretende incrementar la
eficiencia de las inversiones en los contratos de obras plblicas y minimizar los riesgos en las
ejecuciones de obras.

Durante la etapa de ejecucion de obras, la administracion del listado de identificaciones, analisis y
respuestas a los riesgos planificados y asignados al proyecto, son de cumplimiento obligatorio para
las empresas contratistas que participen en el procedimiento de seleccion para la ejecucion de la
presente obra.

DE LOS ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO. -
La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregare/monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a pedir del dia siguiente de
recibida |a solicitud de/contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por e/
contratista.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRA TISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anterior al Inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediante CARTA FIANZA y
comprobante de pago respectivo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos

legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de la Obra, el contratista tiene las siguientes
obligaciones:

E| Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos
técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la Obra con materiales e insumos de construccion de calidad
reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia técnica y capacidad para
cumplir con los objetivos de la obra.

El Contratista colocara el Cartel de Obra al dia siguiente del inicio de la obra.

Durante la ejecucion de la obra. El contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos
injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El Contratista contratara el seguro complementario de trabajos de riesgos, para cubrir los dafios
que puedan sufrir su personal, por los trabajos correspondientes ala ejecucion de la Obra. Sedeja
constancia que el monto de ese seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

£l Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante
el Plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de lamismay la solicitud
de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba
y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en Ja obra por parte del contratista deberan ser de
primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberén ajustarse a
las especificaciones técnicas o la Normativa Vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
El Contratista asumira |a responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las
aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las
responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

El Contratista debe inspeccionar el lugar donde se gjecutara la obra a detalle teniendo pleno
conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y
otros por la que se asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El Contratista sera responsable por los dafios que, a razén de la ejecucion de obra, se ocasiones
sobre la propiedad publica y privada.

E| contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asi mismo
debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y
dosificaciones que se le requiera a efectos de que la entidad pueda verificar su calidad antes de
ser empleados.

El contratista debera cumplir los alcances descritos para a ejecucion de la obra y el plazo de
gjecucion establecido.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legislativo 1341.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra. En el caso que se detecten
defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad, La
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Municipalidad, requerira al contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo a
la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con cargo a cualquier
adeudo que mantenga la Municipalidad a favor del Contratista ylo reclamar arbitralmente dicho
gasto. Nila suscripcion del Acta de Recepoion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar, posteriormente, por defectos
o vicios ocultos conforme a los dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341.

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783)y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N°005-2012-TRY); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a
implementar, dotar, proveer ylo suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo qué pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion dentro de las instalaciones de la
Municipalidad, asi como garantizar |a contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Personal

El Contratista debera contar con el plantel profesional de acuerdo al item 3.1.2 (b) del presente
término de referencia.

E| Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra ylo Supervisor de Obra.

El contratista fiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones, mas adecuadas
de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en laLey N°29783 -
Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N°001-98-TRy
sus normas complementarias y modificatorias. El Contratista tiene la obligacion de velar por la
sequridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando
el equipo y material necesario.

Seguridad.

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con €l personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo debera
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas
de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes
aterceros (transedintes, vehiculos, efc.).

El Contratista debera eliminar el desmonte producto de los trabajos, conforme se vayan ejecutado
as actividades. Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus
labores, debera contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y deberé portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
personal (EPP), segln |a especialidad que desarrollen.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las
medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su
empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de ofdo, amés para trabajos de
altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de
Obra ylo supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso
incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de plazo de la obra
contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Inspector de Obras ylo Supervisor de
Obra, no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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1.1.15.EJECUCION DE OBRA

a) ElContratista ejecutarala Obraen estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

b) Errores 0 Contradicciones El Contratista debe hacer notar a la Municipalidad Distrital de Chavin;
cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
Inspector de Obras y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha
analizado el expediente técnico, ha realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los
gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

¢) Entrega del terreno
Se realizaré teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, donde El Inspector de Obra y/o supervisor de obra designado porla Municipalidad Distrital
de Chavin y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

d) Obras Provisionales

El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente
Técnico y en coordinacion con el Inspector de Obras y/o Supervisor de Obra, asignado para
determinar su ubicacion. Los gastos que demanden la instalacion, el funcionamiento y
conservacion de los ambientes provisionales para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la
recepcion de lamisma y estan dentro de la prestacion del Contratista. E| contratista debera colocar
cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y/o luces de peligro segin corresponda y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y/o partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

e) Cuademo de Obra

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° y 192° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. E! Inspector de Obra ylo Supervisor de Obra tendra derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar sus observaciones.

f) El Contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad o al Supervisor de Obras, copias
del cuaderno de obra. En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el cuaderno
de obra sera entregado ala Municipalidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no
entrega del cuaderno de obra a Ja Municipalidad.

g) Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho horas de anticipacion
a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra e! inspector de obra lo necesario para su
control.
Conservacion del Medio Ambiente.
El contratista debera identificar y utiizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la obligacion de velar
por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes. El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
iy Fotografias.
El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica de la evolucion de la obra,
presentada anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
Obra y/o Supervisor de Obra. Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacion de
obra, sera en color. Cada entrega fotografica se efectuara en dos (02) fotografias por hoja.
Oficina.
La Empresa ganadora de la buena pro debe contemplar para la firma del contrato una oficina en
la ciudad de Chincha y/o distrito de Chavin, que pemmita monitorear la obra al personal clave. Esta
oficina debe contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio, equipos de computo, correo
electrénico, etc.

e
=

@ ~ ! 4.4.6. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Municipalidad, pondra a disposicion del Contratista, el Expediente Técnico.
o Documentacion Técnica
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o | Contratista se obliga a realizar el replanteo de obra, la ingenieria de detalles, y planos post
construccion definitivos y de detalles de todas las especialidades del proyecto.
Se observaran el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Inspector de Obra ylo Supervisor de obra. Al concluirla obray dentro
de un plazo que establece el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado,
ol contratista debera entregar a la entidad en original y una (02) copia de la Liquidacion final de
Obra.

1.1.17. VALORIZACIONES
Las Valorizaciones, sera la preparada por el contratista en coordinacion con el inspector de obra y/o
supervisor de obra.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.
La Valorizacién sera aprobada por el Inspector y/o supervisor de obra, y presentada a la Municipalidad
Distrital de Chavin, en un plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de Obra ylo supervisor de obra elevara
un informe técnico a la sug gerencia de obras de la Municipalidad.

Valorizaciones Mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados de conformidad con lo
establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El periodo de valorizacion sera mensual. Los Metrados de obra ejecutados seran formulados y
valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor y presentados ala Entidad en el plazo maximo
de cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva.
Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (02) ejemplares y (01) copia, acompafiadas segn
el caso por el computo métrico resultante de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fechay
verificado por el Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra

1.1.18. LIQUIDACION FINAL
Luego de la recepcion de las obras, el Contratista, presentaré la liquidacién final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados. La liquidacion del contrato de obra se realizara
en aplicacion al Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado
Asi mismo se cefiira a lo establecido en el Articulo 210° del Reglamento.

1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) Del equipamiento
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL 2 | Nivel topogrdfico
SISTEMA DE AGUA Molde metdlico para buzén

3
POTABLE E l—

PAQUETE C: DOS ‘

) S INSTALACION DEL 4 Motobomba 10HP 4” ‘
02) OBRAS DE _/———I—
A(GUA POTABLE E SISTEMA DE 5 | regla de aluminio
ALCANTARILLADO f
INSTALACION DEL 1 1 EN EL ANEXO DE r 6 l Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4HP |
2 SISTEMA DE

MARCOCANCHA
DEL DISTRITO DE

| accesorios |
CHAVIN - 8 Compresora neumdtica 250-330PCM — 87HP [
PROVINCIA DE |ﬁ

CHINCHA - 9 Camidn volquete de 15 m3 l

L L
DEPARTAMENTO '710 Vibrador de concreto 4 HP 1.50” 1
1

DEICA
|-11 \ mezcladora de concreto 9-11 P3 I

i ico de 2 en,
ALCANTARILLADO ‘ - | Martillo neumdtico de 29 kg con barreno y

DEL DISTRITO DE
CHAVIN |
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12 | Balde de prueba tapon-abrazadera y accesorios | 1

1 nivel topogrdfico 1

2 Balde de prueba tapon-abraz. y accesorios 3

| 3 Molde metdlico para buzén 1

4 Motobomba 10 hp 4" 1

AMPLIACION DEL 5 Regla de aluminio 1
SISTEMA DE AGUA (—— ek kA =
POTABLE E I 6 Compactador vibratorio tipo plancha 4 hp 1
INSTALACION DEL 7 Martillo neumdtico de 29 kg 1

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 8 Compresora neumdtica 125-1 75 pcm, 76 hp 1
DEL ANEXO SAN 9 Cargador retroexcavadora 0.50-0.75 yda3 62 h 1
FLORIAN DEL
DISTRITO DE 10 | Camién volquete 1
CHAVIN - 11 Méquina para soldadura eléctrica | 1
PROVINCIA DE
CHINCHA - 12 Motosoldadora de 250 A 1
DEPARTAMENTO 13 | Equipo de corte y soldeo (OXI- ACET) 1
DE ICA
14 | Vibrador de concreto 4 hp 1.50" 1
15 Mezcladora de concreto 9-11 p3 1,

| 16 | Caja c/panel de entibado metdlico 4.0x2.4m. y

. 1
accesorios
17 | Equipo RCP bdsico | 2

b) Del plantel profesional
_De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

MEJORAMIENTO

| | Y AMPLIACION
‘ DEL SISTEMA DE
| prautrecioos || e iCionoe
| (02) OBRAS DE SleTeMA BE ot gl
' AGUA POTABLE E i (3) Constancias o
ALCANTARILLADO | |iefe ce supervisicn o (i) Ceriificados o
INSTALACION DEL stente de meses | ) Cuslquier ot
‘ SISTEMA D EN EL ANEXO DE ‘rmm o asistonto|Obras  de| 2" © S documantacion que. de manera
MA.% MARCOCANCHA supervisidn o la | saneamiento desempetn | fanacente derwestn 1
ALCANTARILLADO ion  do { experiencia del parsonal clave
DEL DISTRITO DE | fostos, on:  la|similares ptashiey
DEL DISTRITO DE Socusitn de obra o (Vernoia®) %3¢ 1|Documentos  parn ks
CHAVIN CHAVIN |inspeccién de ctra o m"’w"i:;,')' lacroditacién  de  la
PROVINCIADE | |59V e % | mperionca: Dcto recuisko da
CHINCHA - sansamiento 1 cbras suscripcion del contrato. oy

DEPARTAMENTO
DEICA

l ]

cave so sustentan en s

para
| Reglamento aprobado meciants Decreto Suprem 018-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Naclcnal de Edificaciones. aprobado con Decreto Suprema N* 011-2008-
VIVIENDA y sus actualzaciones, y Resolucion Ministerial N 192-2018-VIVIENDA que_
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“aprueba 1a_Norma Tecnica de Disafio: Gpeiones Tecnogicas pera Sistemas do
Sancamiento en el Ambits Rurar.

1

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal
siguientes documentos nermativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en o
tradajo y sy reglamento; Decreto Supremo N* 005-2017-TR, Decreto Suprerma gue
apreba ¢l Plan Nacional de Scquridad y Saiud &0 ! Trabajo 2017-2021; Ley N"

Le 160 el Trabajo-y su reglamento; Rosolucién Suprema

I auloriza a 106 Colegios do e Perd y ol Colegio da Ingenieros del Peru
para supervisar @ hmlmnwmwmawmbﬂ:ahﬁawunyu
Reglamento sprobaco mediante Decrelc Supremo N* 016-2008-ViVIENDA, ¥

esolucion Ministerial N* 152-2018-VIVIENDA que aprueba a “Norma Técnica de
Sist Vi el Ambito Rural®,

Titula profesional

Fluides.
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| Copia simple de: {f) contratos
y su respectiva conformidad

.
académica: cicho nqmm}
de calficacion se mmdwi‘

jecucdn i <.
‘ zxspou:ﬁr ;fé paa i suscripcion del|
| | suparvisidn de otras contrato.
er, general.
(Ver nota )

Nota 3: Los requisitos de este profesional del perscral clave so sustentar: en los

Sguientes documentos nomativos: Ley N* 28245, Ley Marco det Sistema Nacional
e Gestidn Ambienta’ Ley N* 30225, Ley de Conwrataciones del Estado ¥ su
Reglamento; Ley N' 27446, Ley dal Sistema Nacional de Evaluacidn ce Impecio
Ambiental; Ley N* 16053, Autorizando & 0s colegios de Arquitectos del Perd y al
colegio da Ingenieros dei Perd para supervisa” a Ios profesionales do Arquisctura e
Ingenieria de s Republica; Loy N* 28858, Ley que complementa fa Ley N” 16053, Ley
que avtoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y at Colegio d8 Ingenieros del
Pert para suporvisar a los profesioneles do amuttectu'a e ingenieria de la Repibiica
y s Reglamento aprobado mediante Decreto Supremc N* 016:200-VIVIENOA ¥
Fasoluoien Mnisterial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la_“Norma Técnica de
Digefio: Opciores Tecnologicas para Sistemas de Saneamior.d en el ural’,

‘ en genoral.
(Ver nota 6) :
‘ mem-equm:ﬂummmlddwmmumnmm
: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
s de Arquitectos del Perd y

22
2
g
&
|

g«nmwmw-mmmdeumah«m.mhmua
y su Reglamento aprobado
| Norma GE.030 del Reglamenta Nacional de Edificaciones

§
;
&
8ad
i
i
3
1
]
g

Supremo N* 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones, *NTP 712.20%:2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lineami

. la NTP-t
s Construccion. 1a EGadr”, y Resolucion Ministeral N* 192-2018-VIVIENDA que
Speiana 1 “Norma Tacrica de Disefio: Opcionos Tecnolbgicas para Sistemas de
Saneamiento en ¢l Ambtio Rurer'.

Nota §: So verificarh en & portal web de Ia Superintandencia Nacional de Educacien
Superior  Universiaria - SUNEDU vavés del  siguiente  fink:

‘ B ahcontrarse inscifo, presantar a copia del diploma respeciivo
La coregiatura y habiitacion s requenra pera ef inicio de su participacién ofoctiva en
2 ejacucion do la prestacién.
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' sugervisar o Copia simple ce: (i) coatratos y|
su respectiva conformidad o

. ooras de
saneamiento U obrEs l suzcripcion del contrato.

simiares.

(Ver nota 6) )
Nota 1 mwmkmmlddmmﬂdmmmsnhs
siguientes documentos nommativos: Ley N* 30225, Ley de Contrataciones cel Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando @ los colegios de Arquitectos del Pert y al
olegio de Ingenieros del Perl para supervisar & los profesionacs de iRectura

q

11
i
%
8
§
£
3

Regiamento Naclona de Edificaclones aprobado con Decreto
‘ us actualizacionss, y Resobicion Ministoriel N° 192-2018-VIVIENDA que.

VMENDA y = 2
= Herma Técnica 06 Diseo: Opciones Teonaigicas pa Sistemas de
Saneamiento en el Ambitc Rurar”

AMPLIACION DEL |
SISTEMA DE ‘
AGUA POTABLE E
|NSTALACION DEL |
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DEL ANEXO SAN
FLORIAN DEL
DISTRITO DE
CHAVIN -
PROVINCIA DE ‘
CHINCHA - ‘
DEPARTAMENTO | |combinacién _ de
DE ICA

Copia simpie de: (i) contratos.
y su respectiva confornidad
°

| oeupacional o

laam:::aomo' kg
becrse i di ado |manera
1 vabsjo o seguridad y | Obras &1 m demuestre la del
ssiud ocupacional ¥ | genscal Gesda la facha | personal dave propuesio.
ol la| Docu para  la

ds imentoe
colegimtura). acreditacton de formacion
a

I Nota 2 Los requisitos de este profesional dol porsanal clave se sustentan e 1o%
\  Ley N" 20783, Ley do Seguridad y Salud en el
Docrelo Supremo N* 005-2017-TR, Decreto Supreno que
ra y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N

7505, Ley General de Inspeccion del Trabsjo y su reglamenta; Resaucdn Supsina

g
A
g
]
i
i

Obras ce n;

‘ Norma G.050 durante a construccién del Reglamento N 8l de
Eefficaciones aprobado _con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA v sus

' ; Ley N' 30225, Ley de i del 3

acualizaciones; tado y su
Ley N* 16053, Autorizando a los colegios de Atquitectos del Perl y al colegio de
Moros del Pard para supenvisar a los profesionales de Arquitectura e Ingarieria
o n Repiblca; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, L
utoriza @ fos Colegios dé Arquitecios del Per y al Colegio de Ingenieros. del Peni
para supenvisar a Jos profesionales de arquitectira e ingenierfa da ka Repablica y su
Reglamento aprobado medianta Decralc Supremo N* 016-2008-VIVIENDA, y
| Resohcion Ministerial N° 182-2016-VIVIENDA Gue aprucba ‘@ "Nora Técnica, do
l Disetto: Opcion para & Ambilo Rural",
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1
ero
supervisor o jefe o e it e By
bon e S ¥ 81 respectiva conformidad
‘combinacién ce
esios, en. ambental 3 orinepos o
i "‘"‘93“""‘,' 12 meses ()  Cuaquier  otm
amblentalista o il o bl G eVl
ol manera
mm anbbma’ “::_‘ ®0l(Computada | demwestra la experiencia del
o mpacio armbionia| desds i fecha personal cave propuesto
b4 b de la| Documantos - ta
Wf‘ e:’"“; scadémica: dicho requisto
Skl e caificacion se
‘m ;;: para la  suscripcion  del
| supervisin de obras conraf.
on genera.
(Ver nota 6)
Nota 3 Loanummdeuhpwmmaldel sustentan en los
Hgulortes documonios normatvee: Ley N* 26245, Ley Moreo do Sstarsa Nacional
ce Gostién Ambionial, Ley N° 30225, Ley de Coniratacionas taco y su
Reg Loy N* 27446, Ley dol Sisterra Nacional de Eratsactn

lamento; 9n de

A'aneMnI Ley N* 16053, Autorizando 2 l0s colegios de Arquitectos del Pert y al
colegio da Ingenieros de: Perl para supervisa’ a log profesionales ce Amuitsctura e
Ingenierie do ks Repubica; Ley N 26858, Ley que complementa ia Lay N* 16053, Ley
que autoriza a los Celocm de Amummn del Pert y a! Colegio d
Perti para suporvisar a los profesiona’es de amquitectura e npenlerh de la Repauu

¥ su Reglamento p'obaﬂo madiante Decreto Suprame N 01€-2008-VIVIENDA, y
ﬂuum:én Mlm::nrd N° 182-2018-VIVIENDA que uwvebn la ‘Nwma Yéemca de

Sisternas de Sanoami

Sanitaic o dicho requisito ce

suscripcitn del conlrato.
(Ver nota 5)

gerentc [ ¥ s o
Construcesn, o
residont, (D corsaociesc
responsable, icados o
o h 12meses  |(v)  Cusiquier ot
o0 de en e cargo|documentacion que. de
: o dessmpefiado | manera X
cailad © caicad 0 m o demusstre s expariencia del

desde la fecha | personal clave

| calidad © rama de }a|Documentos  para

}ﬂl ump::q o  coleplatura). acreditacion do hmuddn

prolocotas de. |académica: dicho requisto

cafdad; en & de calificacion sa acreditard
f lo para la suwbdon del

Inspeccién contrato.

| supervision de obras

en general.

(Ver nota 6

mlmmuum«mwﬁww\ﬂdmmlm se sustontan en los
siguientes documentos nofmativos: Ley N* 30225, Ley de Conrataciones del Estado
y 8 Reglament LnyN'1sosJ mmnmmuummﬂmdemﬂ
‘3l colegiu de Ingenieros del Perl para supervisar 3 los profesionales de Arquitectura @
Ingenierta de la Repdbiica; LuyN'?aBﬂLnyq-ueompmnuth' 16053, l11
Gue autoriza a los Cologios de Arquitecios del Perd ¥ a! Colegia de Ingenieros

y su Supremo 2008-VIVI
Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones n Decreto
Suprema N* 011-2008-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP 7122012018 CALIDAD
EN LA o Linmark Ia aphcacién de Ia NTP-ISO 9001:2015 on
struecion. 18 Edeion’, y Resokucion Ministertal N 102-2018-VIVIENDA Gua
aprueba fa *Narma Técrica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural'.
Nota 8: Se verficara en ei portal web de ia SLge'hhmmc- Nacionat de on
Superior  Universitaria - SUNEDU  a 4ol siguieste  fink:
mhmﬂmﬁ
0 enconérarse i resentar la copia del diploma ros|
o wzghm y Vabiltacion 56 requerra para el inicio e s1 pum:paam efoctvaen
| 2 ejocucien do a prestacion
Nota 6: D itacién del cargo p La Entidad
debe valorar de mimera mlegml los documentos presentados para acreditar dicha
explmncia se debe validar la silas que realizo el
n con la funcién propia de! cargo o puesto requerido, desamrollacos en el
sedw publico o privado.
. Nota7: La unidad
gvaluara; pam sl caso de eiecuden de obras menores o lgualu a25 % dei valor
a de este
nonal dav. Dc no ser las recaeran
éoln el residente de obra,
mm 8:
pfinicién de obra de Sistemas de agua potable o Unidades Bdsicas
;‘ Saneamiento (UBS) de arrastre hi ico o ica o o de hoyo
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Definiclén de obras similares: Las obras de construccion yfo instalacion ylo
ion ylo i ylo ion yi i

yio ylo
ylo ion ylo ylo ylo cambio yio reubicacién ylu
oplimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
! y/o lineas de ion yio ios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas da aduccién ylo redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domidlilarias de agua potable ylo redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales ylo conexiones
iciliarias de il ylo redes ias de i ylo redes

secundarias de desagle y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del Acta
de Recepcion de Obra.

Se considera obra similar a:

Se considerara Obra Similar a: Reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento, y/o
renovacion y/o ampliacién y/o instalacién del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que
contengan linea de conduccién y/o linea de distrioucién, reservorio y/o tanque elevado, Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales.

d) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
Jo siguiente:

_ El namero maximo de consorciados es de DOS integrantes.

- El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de 10%, para el
integrante del consorcio.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es 80%, como minimo que estaran
refrendado en las obligaciones en la promesa formal del consorcio.

e) penalidades
Penalidades por mora
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente

formula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:

F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

De las otras penalidades.

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Segdnlo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
Otras penalidades

A ) 7 N Su—puestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
s penalidad
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Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la gjecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

05 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Segtn informe  del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA.

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar Ia
prestacion  con el personal
acreditado [ debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al SUPERVISOR,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacién del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

Segun informe del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA.

Cuando el contratista de manera
injustificada no asista con su
especialista a reuniones
convocadas por la entidad

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las
especificaciones  técnicas del
expediente técnico

Cuando el contratista no coloque €l
cartel de obra dentro del plazo
establecido. Asi mismo tiene la
obligacién de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra,
se penalizaré de la misma forma,
cuando no se mantenga durante el
tiempo establecido.
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue
documentacion incompleta e inexacta
(solicitud de adelantos, valorizaciones,
mayores gastos generales, ampliacién
de plazo, adicionales, deductivos,
liquidacion de contrato de obra). La
multa sera por cada tramite
documentario.

ENTREGA DE INFORMACION FUERA
DE

20% de 1 UIT por cada vez que
suceda.

Seguin informe  del
AREA USUARIA y
SUPERVISOR  DE
LA OBRA.

Segtn informe del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA.

20% de 1 UIT por cada prueba o
ensayo no realizado
oportunamente.

20% de 1 U.L.T. por cada dia de
atraso en la colocacion del cartel
o refiro del mismo durante la
ejecucion de la obra.

Segun informe del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA.

1.00 UIT por cada tramite
documentario

Segin informe del
Supervisor de Obra
ylo Sub Gerencia de
Obras Publicas

1,00 UIT por cada dia de tardanza Segun informe del
en la entrega de informacion. Supervisor de Obra
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LOS PLAZOS ylo Sub Gerencia de
Cuando el contratista entregue Obras Publicas
documentacion fuera de los plazos

establecidos en el Reglamento de la

ley de Contrataciones del Estado

(valorizaciones). La multa seré por

cada dia de tardanza en la entrega de

la informacion.

f) De las modalidades de ejecucion
o No corresponde.

g) De la recepcion y liquidacion de obra

Al terminar todos los trabajos, el Contratista haré entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada
por la Municipalidad distrital de chavin La recepcion de la obra se haré de acuerdo a lo estipulado en el Art.
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el
pago del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

REQUISITOS DE CALIFICACION
[ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

|
|
|

w
-

7[> |

>
=N

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

equisitos:

Estacion total con prisma

MEJORAMIENTO Y Nivel topogrdfico

’ AMPLIACION DEL . .
SISTEMA DE AGUA Molde metdlico para buzén
l POTABLE E r 4 Motobomba 10HP 4”
INSTAUACION:DEL 5 regla de aluminio
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 6 Compactador Vibratorio Tipo Plancha 4HP
| EN EL ANEXO DE Martillo neumdtico de 29 kg con barreno y
l MARCOCANCHA T |aceesenios
| DELDISTRITODE 8 Compresora neumdtica 250-330PCM — 87HP
PAQUETE C: DOS CHAVIN - — = iahisifiadinaabes oty
(02) OBRAS DE PROVINCIA DE 9 Camidn volquete de 15 m3
AGUA POTABLE E (il el 10 | Vibrador de concreto 4 HP 1.50”
l INSTALACION DEL DEPARTAMENTO
‘ 1 SISTEMA DE DE ICA 11 | mezcladora de concreto 9-11 P3
ALCANTARILLADO 12 | Balde de prueba tapdn-abrazadera y accesorios
l DEL DISTRITO DE ——i——)————
CHAVIN AMPLACIONDEL |+ | Miveltopogrdfico
| SISTEMA DE AGUA 2 Balde de prueba tapon-abraz. y accesorios
‘ POTABLE E d il huzd
INSTALACION DEL 3 Molde metdlico para buzon
SISTEMA DE 4 Motobomba 10 hp 4"
ALCANTARILLADO o
DEL ANEXO SAN 5 Regla de aluminio
FLORIAN DEL 6 Compactador vibratorio tipo plancha 4 hp
DISTRITO DE 3 P
CHAVIN - 7 Martillo neumdtico de 29 kg
‘ PROVINCIA DE 8 Compresora neumdtica 125-175 pcm, 76 hp
I CHINGHA= 9 Cargador retroexcavadora 0.50-0.75 yda3 62 h
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DEPARTAMENTO | 10
DE ICA

Camion volquete

Mdquina para soldadura eléctrica

1
1
12_ Motosoldadora de 250 A 1
Equipo de corte y soldeo (OXi- ACE! T) 1

Vibrador de concreto 4 hp 1.50"

15 Mezcladora de concreto 9-11 p3 1

Caja ¢/panel de entibado metalico 4.0x2.4m,< y
| accesorios

aE

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Equipo RCP bdsico

Acreditacién?

Importante
‘ No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
’ espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

a de ién
académica: dicho requisito ce
} calificacion nmhripcrala‘
suscripcién del contrato. (Ver

|

| MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION

DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE E

PAQUETE C: DOS

(02) OBRAS DE ’
AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
DEL DISTRITO DE
CHAVIN ’

1

INSTALACION DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
EN EL ANEXO DE
MARCOCANCHA
DEL DISTRITO DE
CHAVIN -
PROVINCIA DE
CHINCHA -
DEPARTAMENTO
DE ICA

Jefe de supervision o

asistente de

residente o nuaﬂ;
°

Copia simple de: {j) contratos y

su respectiva conformidad o

{ii) Constancias o

{iii} Certificados o

™ Cualquier ota

documentacion que, de manera
i a

estos, en:
ojecucion de obra
de obra

de sup
ccombinacion de
la | similares

o] (Vernota 8)
o

peccion
suparvision de obre;

desde la
fecha de la
colegiatura). «

Nota 1: Los requisitos de este profesional del

onal clave se sustentan en los

persc
siguientes documentos normativos: Ley N* 30225, Ley ce Contrataciones de! Estado y

su Ley N° 18053,
colegio de Ingeniercs del Perd para a los p
Ingenieria de ka Replblica, Ley N° 28858, Ley que co
que autoriza a los Colegios

|
i
L ‘ FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
|
|

|

|

|

|

|

|

!l

|

|

|

|

|

a los colegios de Arquitectos del Perd y al
i de e

ta la Ley N° 16053, Ley
de Anzul?gbs del Perii y al Colegio de Ingenieros del Peru

@ ingenieria de la Repliblica y su

para a los
Reglamento aprotado mediante Decreto Supreme N 016-2008-VIVIENDA. ol

Reglamento Nacional

de Edficaciones aprobado con Decreto Supremo N* 011-2006-

VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
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1 aprueba la “Norma Tecnica de Disefo. Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamniento en el Ambito Rural”.

2. Especialista en Soguridad en Obra y Salud Ocu lonal
T S 7 3 Telprofes Yl
. Acreditacién.

‘ Ingeniero  de Higiene

¥ | Documentos
Seguidad  Industrial O creditacién de wf:nﬂci;\
| Titulo profesional Ingeniona o St y| Seaddaion; doho el 4
Saden el Trab3jo o wscﬂpcmn?!mnhla *
Ingeniero Sanitario ¢ (Ver rota '5) i
Ingenierc Civil

| Copia simple de: (7) conlratos
¥ su respectiva conformidad

| = :
b 4
3 " iy Constancias
‘ seguridad Ie higiene “la))mﬁeadmg
ccupacional o 12 meses {wv) Cualquier otra
:wum dee‘;b'ﬂ 2 en el cargo| documentacion  que. < de
' mmonsee;:: y‘ow:ﬂ e ceparpaiads ‘“m ia . d‘;
saiud_ ocupacional ¥ |gen Gesda ta fecha | ereonal clave propueso.
| medio ambiente o* de la  Documentes  para Ja
salud_ocupacional o iatura) \ itacion de &
‘ & académica: diche requisito

‘ Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en ios
siguientes documentos normalivos: Ley N* 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que

aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en &l Trabajo 2017-2021; Ley N*

' 28806, Ley General de Inspeccion del Trabsjo.y su reglamento; Resalucion Suprema
N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion,

Norma G.050 i durante [a del fo Naclonal de

Edificacicnes aprobado con Decreto Sapremo N° 01 1-2006-VIVIENDA y sus

actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contralaciones dei Estado y su Reglamento;

| Ley N* 18053, Autorizando a fos colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de
IngoniamdalPemparasupﬂviwnm, gt & Ingenieri:
W‘Luww

—

_—
autorza a los Colegios do Arquitectos del Perd y al Coiegio de Ingeniercs del Perl

l para supervisar a los q) e ingeniera da la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y

Resolucion Ministeriat N* 162-2018-VIVIENDA que aprueba (a “Norma Técnica de

Disatto: Opciones Tecnoléglcas para Sistemas de ‘Saneamiento en &l Ambito Rural®.

3. Es lista Ambiental {Ver nota 7
i & ica defp

slanel:p
~ i

Ingeniero  Ambiental  ©
Ingeniero Ambiental y de
l Recursos  Naturdles 0

’ Nivel Grado o titulo | .~ - .~ Profesion -

mv de Recursos
. jes o Ingeniero|académica: dicho requisito de
Tituto profesional | qaitaria o Ingeniero Civil o | caliicacién se acreditard para la|
Ingeniero ik de | suscripcién de! contrato.

Fluidos. {Ver nota 5)
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Copia simple de: (7} cantratos

o ¥ su respectiva conformidad
combinacién o
ks o (i) Constancias o
| estos, en: al_n'blentd {6) Cent o
0 iy O 12 mesos ™) Cuslquer  otm
| l amblentafista c en el cargo|documentacién  que, de

monitoreo i y|Cbras onj
mitigacién ambiental | genaral
© impacto ambiental Lada = mr: personal clave propuesto.

amblente; académica: dicho requisito
qu:uu':\‘ o y)f; de calficacion se acreditara
[ l Inspeccion yio para la suscripcion  del
‘ supervisién de obras ca
eneral.

en gi L

(Ver nota 6) \
Nota 3: Los requisitos de este profesional ¢&) personal clave se sustentan en les
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestidn Ambiental: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estaco y su
Reglamento; Ley N°* 27446, Ley del Sistema Nacional ée Evaluacion de Impacto
Ambiental; Ley N° 16083, Aulorizando a los colagios de Arquilectos del Perti y 2!
colegio de Ingenieros del Perl para supe isar a k i q e
Ingenieria de la Republica; Ley N* 28858, Lay que complementa iaLey N° 18053, Ley
que autorza a los Colegios de Arguitectos del Perti y al Colegio ce Ingenieros del
Per( para alos de i e Ingenleria de la Repibiica
¥ su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de
_Disenio: Opciones Tecnol6gicas pera Sistemas de Sanoamisnto en el Ambllo Rural'.

lota en Oalidad (Vor Nota 7) _

Ingeniero  Sanitario o |académica: dicho requisito de

Ingeniero Civil | calificacion se acredttaré para la
suscripeién del contrato.

{Ver nota 5)

R i8C AR Clave A

| Gradoofitulo| "~ slon - | ~ AcrsdRacién
| Documentos para la
' ‘ acreditacion de  formacién

Copia simple de: (i) contratos
y su a conformidad

°

(ii) Constancias o

{iif) Certificados o

) Cualquier ofra

documentacién  que,  ce
fehaclente

de califcacion se
para i suscripcion  del

e J

Nota 4 Lulmqt.lsnnsdsﬁtepmeﬁmaldelpemoral clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y 8u Reglamento; Ley N°® 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perd y
al colegio ger del Pexts para supervisar a Jos p e Arq e
Ingeniesia de la Republica; Ley N° 28858, Ley que wmpiumamal’ Ley N° 18053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colagio de Ingenieros del
Pert para supervisar & los pl de arg! & Ingenierfa de la Repiblica
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA,
Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N* 011-2008-VIVIENDA y sus 3 "NTP 712.201:2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos pera la aplicacién de ia NTP-SO 5 en e
Sactor Construccidn. 1a Edicion*, ¥ Resolucion Ministarial N* 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefto: Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural’,

MG:Severilhzmmslpomlwtbdcla s Nacional-de i
Superioc  Universkaria - SUNEDU a taves del siguiente fink:

U A
De no encontrarse insciito, presantar 2 copla d'! diploma respectivo. §
La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
ta ejecucion de |a prestacion.
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Documentos p; la
acreditacion de  formacién
Titulo profesional | fSerlero el 0 Ingeniern |3 cadgmica: dicho requisto de

supervisor
mpedor o gerene
construccién  ©
ph de supervision © 24 messs {iij) Certificados o
ite

asisten de ) Cualquier otra

fesidents o asistento|Obras  da |5, el cargo | yocymentacion que, de manera

de supervision o la sancamiento | ' Ia

‘ combinacién de u obras (Computada experiencia del personal clave
estos, em similares propuesto.

' cjecucion de cbra o (Var nota 8) m 3 : Documentos para ia

inspeccion de obra o coleglatura) acreditacién fa

- | expertencta; Dicho requisito de

superv'sion de obra;
de

| en ooras calificacion se acreditara para ia
sareamiento u obras suscripcion del contrato.
simiares. i
(Ver nota 6)

Nota 1 Los requisitos de este profesional dol personal clave se sustentan en los
siguientes documentos rormativos: Lcy N 30225 Ley de Contrataciones del Estado y

su Ley N°* 16053, colegios de Atqulbcmu del Perd y m
AMPLIACION DEL | colegio de ingenieros dei Perl para sup i s los
SISTEMA DE Ingenieria de la RepUblica; Lly N° 28858, Ley que complementa la Ley N* 18053, Ley
qun autoriza a !:n Onlegm Arquitectos del Per.\ Y al Calag:o ne Ingeruoros del Pw
‘ AGUA POTABLE E R ; m o i
eg! amento aprobaco mediante Decreto Supremo N° DIB-ZOO&VMENDA. d
INSTALACION DEL | de aprobadc con Decreto Supremo N° 011-2006-
SISTEMA DE _VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resokucisn Ministerial N° 182-2016:VIVIENDA que
ALCANTARILLADO | aprueba la “Nerma Tecnica de Disefio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de
' DEL ANEXO SAN Saneamiento en el Ambitc Rural”.
FLORIAN DEL
DISTRITO DE lista en Seguridad on obn s»lud Ocu acions!
| CHAVIN - p;g’f_i,jgm Mndlhclén
{ PROVINCIA DE
CHINCHA - &
Ingeniero  de Higiene ¥
DEPARTAMENTO e (0| Soianion: P i
I DE ICA il Ingenieco _ Industrial ‘; ladimiu dicho req\uziu a;
Saluden el Tmbnm Qa 5
Ingeniero Sanitario © (v“ nota 5)“ Loolrete.
ingeniero Civil

cup-e simple de: () commom
su respectiva con formidad,
i (ii) Constancias o
(i} Certificados ©
12 meses 1 {v) Cualquier otra|
en el cargo|documentacicn  que, de
o a d«empaﬁado manera i 'ehaclsr';:
¥|general ude fa lecha penond clave propuesto.
de eum-mot ¢ para }:
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Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
sigulentes dn::mmns normativos: Ley N 29783, Ley da Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamenta; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremc que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo.y su reglamento; Resolucion Suprema
N* 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion;
Norma G.050 Seguridad durante (a el Regl to Naclonal de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA ¢ sus
actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de C del Estado y su Reg 3
Ley N* 16053, Autorizando & \os colegios de Arquitectos def Perl ¥ al wlegis? ge
Ingeniercs del Perd para sup isar a los pr l e

de la Repiblica: Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
Sutoriza a los Colegios do Arquitectos del Pertl y &l Coiegio de Ingenieros del Pert
para super a los pi de ® ingt de la Rep ysu
Reglamento aprobado medianta Decrolo Supremo N° 018-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de
Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”,

|ingeniero  Ambient2l  ©

Ingeniero Ambiental y de

Recursos  Naturales o Documentos para la

Ingeniero  de  Recurscs acreditacién de formacidn

+ Naturales © Ingeniero | académica: dicho requisito de

Titulo profesional Sanitario o Ingenlero Civil o | calificacién se acreditara para la
Ingeniero  Mecanica de suscripcidn del contrato.

Fluidos. {Ver noka 5)

Copia simple de: (i) contratos

l y su respectiva conformidad
a
. {i) Constancias o
i, & Embion | () Centificados o
2 kbl o 12 meses o) Cualquier atra
amblentalista o en e cargo documentacién  que, de
l - y|Obras on desempefiado | manera fehaciente
RSO la 0 del
WaGan amblertst | geners desds a fecha | personal clave propuesio.

1a| Documentos  para
l de

5 académica: dicha requisito
amblonte;  en 2 de calficacion ss acrediara
pera la suscripcion  del
contrato.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en les
gigulentes cocumentos normatvos: Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Necional
de Gestién Ambientat Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 27446, Ley dal Sisterna Nacional ¢e Evaluacion de Impacto
Amblental; Ley N* 16053, Autorizando a los coleglos de Arquitectos de! Perl ¥ al
colegio de Ingenieros del Per( para sup isar a los p ¥ quit e
Ingenierfa de la Republica; Ley N* 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Coleglos de Arquitectos del Pery y a! Colegio de Ingenieros del
PerG para supervisar 2 ks p ionales de i e de la Repubik
y su Reglamento aprobado medarte Decrelo Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA que apruzba la “Norma Técnica de
Dissrio: Opciones Tecnologicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.
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\ Copia simple de: (i) contratos
| gerente deo| y su respectiva conformidad
consiruccién, °
residente, | (ii) Constancias o
responsable, 1 (iif) Certificados o
coordinador o la 12 meses {v) Cualquier otra
mentacion de

dessmpefiado | manera
N (e a iencia del
’ ‘ ‘ aseguramiento dol desde |a fecha psmnale\lvepfawam.

de la

‘ ‘ ' combinacion de en el cargo|docu qus,

Documentos para la

de calidad © de o
| protocolos de | académica: dicho requisito
cafidad; en h\ de calificacion se acreditard
2 ylo pera la suscripcion  del

ejecucion
inspeccion yio| 3 confrato.
supervision de obras |
en general.
(Ver nota 6)

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normatvos: Ley N* 30226, Ley de Contrataciones del Estado
’ ; L i 2 los colegios de Arquitectos del Pert y

los
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' I ‘ Saneamiento en el Ambito Rural”.
Nota 5: Se verificard en el portal web de la ia Nacional de
‘ ‘ Superior Universitaria - SUNEDU & través del  siguiente  link

De no encentrarse inscrito, presentar la copia el diploma respeclive.
‘ I La colegiatura y habliitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la cjecucion de la prestacion.
l ’ Nota 6: D para la ditacién del cargo wpenado: La Entidad
| debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
l ‘ expertencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional

co n con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollacos en el
sector plblico o privado.
‘ ' Nota 7: C dad de p: 6n: La unidad ejecutora; pei 3
evaiuard; para el caso de ejecucion de obras menores © iguales a 25 % de! valor
| | de una 12 obligatoriedad de participacion de este
personal clave. De no ser las recaeran
‘ ‘ sobre el residente de obra,
Nota 8:
\ 6n de obra de Sistemas de agua potable o Unidades Basices
de Saneamiento (UBS) de arrastre hi 0 ecolégica o o de hoyo

‘ seco.

{ ‘ Definicién de obras simllares: Las obras de construceion ylo instalacion ylo
yio o ylo clon ylo ilitacio

| yio ion yi ylo ylo cambio ylo reubicacion y/u
' optimizacion de infraestruciura de sistemas ylo servicios de agua potable, como
caplaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios ylo plantas de tratamiento de
' agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domicliarias de agua potable ylo redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas ylo servicios de alcantarillado y/o

‘ desagle como plantas de de aguas ylo d
iciiarias de i ylo redes ias de ylo redes
secundarias de desagde yfo unidadas basicas de saneamlento (UBS) de afrastre

hidréulico o ecolégica 0 compostera o de hoyo seco.

2 | Acreditacion:

o [ ' De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
3 { Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

|| Cimporite
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‘ ‘ El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

-

8|

' | Requisitos:

| El postor debe acreditar un monto_ facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
’ REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores

‘ ‘ a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
| obra.

' ‘ « Se considerara Obra Similar a: Reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento, y/o renovacion

' y/o ampliacién y/o instalacion del sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que contenga linea de
‘ | conduccién y/o linea de distribucion, reservorio y/o tanque elevado, Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

‘ ‘I Acreditacion:

' La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas

constancias de prestacion o cualquier otra documentacién! de la cual se desprenda fehacientemente que la

obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte

‘ | (20) contrataciones.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
‘ | contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

‘ | Importante
Lﬁ/ * ‘ En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva

| “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.
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Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobt el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N°[.......oeeeeeen. ], con domiciliolegalen [...........c.coveiiiiiiinnnnnl ],
inscrita en la Ficha N° [.............cceeee. ] Asiento N° [................] del Registro de Persona
Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [l ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [15] dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del
diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos18 mediante carta
fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%19 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [7] dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [7] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos20 mediante carta fianza y el
comprobante de pago respectivo.

18

19

20

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
Penalidad Diaria

de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [7] afios, contados a partir de la

conformidad de la recepcidn total de la obra.
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
de acuerdo a la siguiente féormula:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

O
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias
F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

SUpueéros de ﬁﬂcaclén de
penalidad

Forma de célculo

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el Inicio de su
participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra
en el plazo previsto.

Procedimiento

Segfm informe  del
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

En caso el contratista incumpla
con su obfigacién de efjecutar la
prestacién con el personal
acreditado 0 debidamente
sustituido,

05 UIT por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR  DE
LA OBRA

Si el contralista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al SUPERVISOR,
impidiéndole anolar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

Segdn informe del |
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

Cuando el coniralista de manera
injustificada no asista con su
especialista a reuniones
convocadas por la entidad

20% de 1 UIT por cada vez que
suceda.

Segtn informe del
AREA USUARIA y
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

Cuando el contralista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las
especificaciones  lécnicas  del
expediente técnico

20% de 1 UIT por cada prueba o
ensayo no realizado
oportunamente.

Segtin informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro del plazo
establecido. Asi mismo fiene la
obligacién de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra,
se penalizard de la misma forma,
cuando no se mantenga durante el
fiempo establecido.

20% de 1 U.LT. por cada dia de
atraso en la colocacion del carte/
o retiro del mismo durante la
gjecucion de la obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue
documentacion incompleta e inexacta
(soficitud de adelantos, valorizaciones,
mayores gastos generales, ampliacion
de plazo, adicionales, deductivos,
liquidacion de contrato de obra). La
multa serd por cada tramite
documentario.

1.00 UIT por cada tramite
documentario

Segn informe del
Supervisor de Obra
ylo Sub Gerencia de
Obras Publicas
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[

‘ la informacion.

| 8 | ENTREGA DE INFORMACION FUERA | 1.00 UIT por cada dia de tardanza | Segin informe del ‘

| DE en la enfrega de informacion. Supervisor de Obra ‘
LOS PLAZOS ylo Sub Gerencia de
Cuando el contratista entregue Qbras Publicas

documentacion fuera de los plazos

| establecidos en el Reglamento de la
ley de Contrataciones del Estado
(valorizaciones). La multa sera por
cada dia de tardanza en la entrega de

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacioén, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Mont I lidad
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?23 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

%5 |bidem.

% |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......coccceeeeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




Municipalidad Distrital de Chavin
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV30

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

%0 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I& RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/ZEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETC:AABIO AIE:ALJCI\;ll'llJJLR/A/?\IID:)CE)35
1
2
3
4
5

81 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggl RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO\slegél:ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;TBIO AI?UCJSE:S(())SS
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2023-MDCH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




