

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/10/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE TRACTO REMOLCADOR, SEMIREMOLQUE, CAMIÓN DE AUXILIO Y CAMIONETAS PARA LAS UNIDADES BASICAS OPERATIVAS (UBO) ANCASH, ICA Y LIMA DEL PNC – MAQUINARIAS" ITEM N° 2 SEMIREMOLQUE, D.U. 028-2023						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5006412 - "INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENÓMENO DEL NIÑO -FEN"						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	150						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			-			
	Documento que declaró la viabilidad			-			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 2506-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC		Fecha de recepción	1/08/2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18/08/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Sobre la entrega de los bienes</i>							
<i>Aspectos requeridos para la suscripción del contrato.</i>							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

	Consignar una síntesis de las observaciones						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</p>	
---	--

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

MEMO	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
10/10/2010	
11/10/2010	
12/10/2010	
13/10/2010	
14/10/2010	
15/10/2010	
16/10/2010	
17/10/2010	
18/10/2010	
19/10/2010	
20/10/2010	
21/10/2010	
22/10/2010	
23/10/2010	
24/10/2010	
25/10/2010	
26/10/2010	
27/10/2010	
28/10/2010	
29/10/2010	
30/10/2010	
31/10/2010	
01/11/2010	
02/11/2010	
03/11/2010	
04/11/2010	
05/11/2010	
06/11/2010	
07/11/2010	
08/11/2010	
09/11/2010	
10/11/2010	
11/11/2010	
12/11/2010	
13/11/2010	
14/11/2010	
15/11/2010	
16/11/2010	
17/11/2010	
18/11/2010	
19/11/2010	
20/11/2010	
21/11/2010	
22/11/2010	
23/11/2010	
24/11/2010	
25/11/2010	
26/11/2010	
27/11/2010	
28/11/2010	
29/11/2010	
30/11/2010	
01/12/2010	
02/12/2010	
03/12/2010	
04/12/2010	
05/12/2010	
06/12/2010	
07/12/2010	
08/12/2010	
09/12/2010	
10/12/2010	
11/12/2010	
12/12/2010	
13/12/2010	
14/12/2010	
15/12/2010	
16/12/2010	
17/12/2010	
18/12/2010	
19/12/2010	
20/12/2010	
21/12/2010	
22/12/2010	
23/12/2010	
24/12/2010	
25/12/2010	
26/12/2010	
27/12/2010	
28/12/2010	
29/12/2010	
30/12/2010	
31/12/2010	

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/08/2023
---	-----------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
-----	--	----	--	----	---

Debido que la presente adquisición es una contratación directa bajo la causal de estado de emergencia, y en virtud al Decreto de Urgencia N°28-2023, la inmediatez para atender lo requerido permite obviar la pluralidad de postores y/o marcas.

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

Debido que la presente adquisición es una contratación directa bajo la causal de estado de emergencia, y en virtud al Decreto de Urgencia N°28-2023, la inmediatez para atender lo requerido permite obviar la pluralidad de postores y/o marcas.

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				
-----	--	--	--	--	--

	SI	NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar:			

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	
---	--

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES