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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ | La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante ; Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 v Al las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

N Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
"'FPF’Tta"_te para laEnt'dad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o s | corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

e Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros

1 Méisnes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . ' .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en g.eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

4
o
o= 6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

[¢18] n

"|INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS
DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA DE LA
IOARR “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN
EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ — NEPENA
EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI
2527132

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |

Sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://iwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren |

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo |

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

~ Importante

 No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e [ os formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados. i

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
- consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relaciéon de items, cuando algtn item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones |
- 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta |
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

- articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtn corresponda, estéa en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de |
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas :
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

: Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
. primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, |
. con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que: i

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
| Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
~eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
. correspondan. .

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Jla SBS (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
RUC N° ;20320162352
Domicilio legal . AV. CHIMBOTE NRO. 130 URB. BUENOS AIRES
Teléfono: : 043-319090 - 043-311209
Correo electrénico: . abastecimiento@subregionpacifico.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
DE LA I0ARR “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 89509 AMANDA
MIASTA GUTIERREZ — NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI 2527132.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,465,322.22 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 22/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JUNIO 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,465,322.22 (un millén 1,318,790.00 (un millén 1,611,854.44 (un millén
cuatrocientos sesenta y cinco trescientos dieciocho mil seiscientos once mil
mil trescientos veintidés con setecientos noventa con ochocientos cincuenta y
22/100 soles) 00/100 soles) cuatro con 44/100 soles)

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. 5

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N°02 — N°004-
contratacion ;. 2023-GRA-SRP-G, 20 de
septiembre 2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente - RESOLUCION GERENCIAL

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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técnico SUB REGIONAL N°500-2023-
REGIONANCASH-SRP-G, 22
de septiembre 2022.

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL
técnico, de corresponder . SUB REGIONAL N°174-2023-
" REGIONANCASH-SRP-G, 07
de julio 2023
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ [iiooiiiiiiviiiiiiiieicneans ]
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 - RECURSOS DETERMINADOS

- Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

SIN MODALIDAD

& 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
Qg‘c,\ONA/‘ ,f/g‘,

O % SELEGN .
2N
& O\

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA 'Y CINCO
(75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en
el expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccioén, para cuyo efecto deben:

Pagar en . caja de la Sub Region Pacifico, sito en Av. Chimbote N°130, Urb.
Buenos Aires — Nuevo Chimbote — Santa - Ancash

Recoger en . Area de abastecimento y Control Patrimonial de la Sub Region
Pacifico.
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Costo de bases . Impresa: S/. 10.00 (diez con 00/100 soles)
Costo del expediente - Impreso: S/ 800.00 (setecientos con 00/100 soles) COSTO DE
técnico REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO]

Digital: S/ 500.00 (quinientos com 00/100) COSTO DE
REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO
DIGITAL]

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y ndmero de folios correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

. Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente ’
| técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

Ley N°30225 Ley de Constataciones del estado y sus Modificatorias

Decreto Supremo N°344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus Modificatorias.

Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023

Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, y el Decreto Supremo N°162-2021-EF.

Texto Unico Ordenado Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N°006-2017-JUS.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion publica y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N°073-2003-PCM.

Ley N°28785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica.
Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

’ Importante

" De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
. difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan |
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web |
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. '

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

& La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1/BASES INTEGRADAS

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v/ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

. o El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

- o EJandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta .
| se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los |

__documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
/{ﬁ)% pequefia empresa (Anexo N°11).

oRid
G SN
2R e

c) /ncorporaf en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constituciéon del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

fy Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

. exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decisiéon de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™s.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los |
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento. :

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional |
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete. |

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios '
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la |
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realiz6 el |
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. |

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la |
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de |
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

0 4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

. Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION
PACIFICO SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.

. Importante

- En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. incluida en el paquete.

ADELANTOS'
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™".
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de |
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
- REQUERIMIENTO

Importanfe:

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en

el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra,

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DE LAEJECUCION DE LA IOARR: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA)
E. N°89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ — NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JAGINTO, DISTRITO DE NEPERNA,

PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2527132

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209



OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1/BASES INTEGRADAS

SUB REGION PACIFICO
ANCASH
hor

GOBIERNO REGIONAL DE

"Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

11

1.1.1.

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES
NOMBRE DE LA IOARR:

“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) 1.E. N°89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ -
NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINGIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH" CUI N°2527132

. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

- Sector Gobiernos Regionales

- Pliego Gobiemo Regional de Ancash — Sub Region Pacifico

- Teléfono 043 — 319090

- Direccion Av. Chimbote N°130 — Urb. Buenos Aires, Nuevo Chimbote
Il.  UNIDAD EJECUTORA

- Sector Gobiemos Regionales

- Pliego Gobiemo Regional de Ancash — Sub Region Pacifico

- Teléfono 043 - 319090

-  Direccion Av. Chimbote N°® 130 — Nuevo Chimbote
. LOCALIZACION DEL PIP

- Departamento Ancash

- Provincia Santa

- Distrito Nepefia

- Localidad San Jacinta

IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°174-2023-REGION

ANCASH/SRP/G, de fecha 05 de julio del 2023

AV. CHIMBOTE #130 — URB, BUENOS AIRES — NUEVYO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH

TELEFONO: (043) 319090 _(043) 311209
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V. LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en el C.P. San Jacinto |.E. N°89509

Myevo
Chimbote

S IE N* 89509 Amanda
7. Miasta Gutierrez i<

=t} (e

vtﬂp;nca

Imagen N°02: Vias de acceso.

Tomando como punto de partida la plaza mayor del distrito de Nuevo Chimbote, para
llegar a la zona de estudio se sigue por la carretera panamericana norte y luego
tomar el desvio para el distrito de Nepefia en auto aproximadamente por 41 km en

un tiempo de 45 min en auto.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AJRES — NUEVO CHIMBOTE - SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
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SITUACION ACTUAL
La actual direccion de la I.E. N° 89509 Amanda Miasta Gutiérrez, refiere que a la fecha, ninguna autoridad

competente les han apoyado con el mejoramiento del cerco perimétrico de su institucién educativa, que de
acuerdo a las visitas realizadas y a la inspeccion ocular del consultor, se encuentran en total deterioro, con
materiales que ya han cumplido su ciclo de vida Gtil (ladrillos artesanales de arcilla y barro), y que por su baja
altura, han sido objeto de hurtos de personas de mal vivir, por lo que, por el bien de la poblacion estudiantil,
es que se realiza el presente proyecto, con el fin de construir un nuevo cerco perimétrico que consiga traiga
la seguridad que la direccion y los alumnos puedan tener con sus equipos que el estado les brinda.

INTRODUCCION
Entre los meses de febrero a marzo de 2017 se produjo eventos extremos por el Fenémeno El Nifio

Costero, se registro lluvias extremas sobrepasando el Percentil 99, desencadenando el evento de flujo
de detritos debido a la configuracion del relieve en el centro poblado de San Jacinto y la presencia de
suelos deleznables o susceptibles de remocion, dicho evento ocasioné dafios tanto en la zona urbana
como en la zona agricola.

-Seguin el Informe de Emergencia N°702-03/08/2017/ COEN — INDECI (Informe N°46), sefiala que el
distrito de Nepefia se registraron 2,038 personas damnificadas, 2,619 personas afectadas, asimismo 259
viviendas colapsadas, 245 viviendas inhabitables, 688 viviendas afectadas, 10 instituciones educativas
afectadas, 4 establecimientos de salud afectados. Asimismo, se registraron dafios a la infraestructura del
sector transporte, 1.6Km caminos rurales afectados, 1.55km carreteras destruidas, 4.81km carreteras
afectadas, 3 puentes afectados. También se registr6 el 13% del servicio basico de agua afectado, el 2%

del servicio de agua destruido y el 19% del servicio de desaglie afectado.

GENERALIDADES DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES:

Mediante RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL N°174-2023-REGION ANCASH/SRP/G, de fecha
05 de julio del 2023 se aprueba el expediente técnico de la obra: “CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO; EN EL (LA) LE. N°89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ — NEPENA EN LA
LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH" CUI N°2527132. Siendo el costo de ejecucion de la obra S/1,465,322.22

Mediante MEMORANDUN N°346-2023/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO-G, de fecha 08 de
agosto del 2023 se nofifica la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°174-2023-
REGIONANCASH/SRP/G., autorizando la continuidad con el ciclo de inversion del proyecto
"CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) LE. N°89509 AMANDA MIASTA

- URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE —~ SANTA — ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209

7 mo
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GUTIERREZ — NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2527132

o Mediante MEMORANDUN N°106-2023-GRA/SRP-SGIMA, de fecha 09 de agosto 2023, la Sub Gerencia
de Infraestructura y Medio Ambiente solicita elaborar el requerimiento y los términos de referencia de
ejecucion de obra, “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) LE. N°89509 AMANDA
MIASTA GUTIERREZ - NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI N°2527132

1.1.4. OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ -
NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA SANTA,

DEPARTAMENTO ANCASH

1.1.5. ALCANCES DEL PROYECTO:
Las metas previstas para el presente proyecto son las siguientes:

El proyecto: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 89509 AMANDA MIASTA
GUTIERREZ - NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH", contempla:

- Laconstruccion de 545.02 m de cerco perimétrico.

- Laconstruccion del 3 Pérticos de Ingreso, en conjunto con sus portones metalicos.

- Pintado del cerco Perimétrico y los portones

NORMAS TECNICAS
El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales y

<
Supernsion 15‘
b4

[s) Ligufdaciones
o yLig

normas técnicas vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia.

1.2.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1.2.1. Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

1. El nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 15%.

.




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1/ BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO
ANCASH

"Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

1.2.2,

1.2.3.

1.2.4.

%

= Supepusion \ %
i3 (¥ Lawdacons ) 5,
«: . vy 5o S

¢

— o
125,

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que

acredite mayor experiencia, es del 40%.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante

la ejecucion durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, a
éstos, por responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados a partir de
la conformidad otorgada por la ENTIDAD. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3)
del articulo 1774 del Cédigo Civil.

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) afios, contados a partir de la conformidad
de la recepcion total o parcial de la obra, segtin corresponda, de conformidad con el Articulo 40° de la Ley

de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225.

PROGRAMA DE TRABAJOS
o Elprograma de trabajos debera ser elahorado utilizando el Método Del Camino Critico (CPM), el Método

PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

o Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

o La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista

de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad

la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final,

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE — SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319090 — (043) 311209
7 e
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En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas,
estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo,

conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento.

El postor adjudicado tendra la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de presentar las
garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retencién del monto
total de la garantia correspondiente. DECRETO LEGISLATIVO N°1553

GARANTIA POR ADELANTO
El contratista debe de presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el

articulo 153 del reglamento de la ley de contrataciones con el estado.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion

automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que
se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de

primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

.7. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el

articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de

conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccién

especifica de las bases.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato

original,

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
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suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de

materiales e insumos.

1.2.9. FORMA DE PAGO
Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra

1.2.10.VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparadas por el Contratista en coordinacion

G con el Supervisor.

Superysion \<

y Liquiggciones § &2

!

AN B AL , . : L \ .

Lot El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

1.2.10.1.VALORIZACIONES MENSUALES

e La Valorizacién es la cuantificacion econémica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;
tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto total

de la obray el saldo a cancelar.

— URB. BUENOS AIRES - NUEVO Ct .
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o FElinspector o supervisor revisaré los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

e Las valorizaciones mensuales, se presentaran el ultimo dia del mes de la valorizacion al inspector o
supervisor, y este a la vez la presentara a la entidad durante los cinco (05) primeros dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en dos (02) originales y
una (01) copia, acompafiados segln el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1.211.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

o En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad aplicara autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se

aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Dande:

F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
La penalidad aplicable a este servicio, esta prevista en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

1.2.12.DE LAS OTRAS PENALIDADES

o Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestacion y sancionar dicho

incumplimiento.
o Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha disefiado la forma para determinar
el monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del

2 »
2 W
i pacst

incumplimiento.
o De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.
o Segin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben

incluir las siguientes:

DAERTIZAS

s

S N
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permanece menos de sesenta (60) dias calendario o | ausencia 0.5 UIT (%),
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a | por cada dia de

los sesenta (60) dias calendario, de conformidad con | ausencia del
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | personal en obra en
articulo 190 del Reglamento el plazo previsto

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal del plantel profesional clave | Por cada dia de | Segin informe  del

supervisor o Inspector 0
coordinador de obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | Por cada dia de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia 0.5 UIT (%),

debidamente sustituido. por cada dia de
ausencia del

personal en obra en
el plazo previsto

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

PERSONAL OFERTADO
Cuando no cumple con proveer con el personal | Por cada dia de
establecido en su propuesta técnica, cuando inicie la | ausencia 0.5 UIT (*)

prestacion efectiva.

Cuando culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | Por cada dia de
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | ausencia. 0.5 UIT (%)
con las experiencias y calificaciones del personal a ser '
reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).

El Supervisor, debera
emitir el informe
respectivo.  Asimismo,
podra anotar en el
cuademno de obra, cada
dia de ausencia del
personal ofertado
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en el
mes correspondiente, Art
190 RLCE

El Inspector o Supervisor,
deberda anotar en el
cuaderno de obra, cada
dia de ausencia del
personal ofertado,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obraen el
mes correspondiente.

¥ Ligoy aci0nes

HEY 2

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION 0.5 UIT por cada dia
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos | de incumplimiento.
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el expediente Técnico.
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular
y otros son los que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.

Segtn  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

/é(},EG%
NS =Y
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5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | 0.5 UIT por cada dia | Segin  informe  del
PROTECCION PERSONAL de incumplimiento. supervisor o Inspector o
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal coordinador de obra.

los implementos o equipos bésicos de proteccion
personal, en la ejecucion de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050. El contratista
debera cumplir obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Bésicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

> Uniforme.

> Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segin
sea el caso). Para Identificar la categoria y
ocupacion de los trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores especificos.

Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Seglin sea el caso.
Protectores de Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) seguin sea el caso.

Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segin sea el caso.
Arnés de Seguridad.

Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o jebe)

» Mascarilla anti polvo.

YV Vv VY V¥

6 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 0.3 UIT por cada dia | Segin  informe  del
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | de incumplimiento. supervisor o Inspector ©
minimos exigidos en el expediente técnico conforme coordinador de obra.

a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos
para la ejecucion de obra.

7 | CALIDAD DE MATERIALES 0.2 UIT por cada dia | Segin  informe  del
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin | de incumplimiento. supervisor o Inspector o
autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion coordinador de obra.

} de la obra materiales de menos calidad que los
especificados en el Expediente Técnico y las
normativas vigentes. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla con las

. ‘*G'O% especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin
,:1;5 Supers0t G costo alguno para la Entidad. (Los originales de las
R R b I pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones de
AN YA la entidad).
“hyonts’| 8 | CARTEL DE OBRA 0.2 UIT por cada dia | Segin  informe  del
Cuando el contratista no coloque cartel de obra | de incumplimiento. supervisor o Inspector 0
dentro del plazo 07 dias. La multa por cada dia de coordinador de obra.

atraso sera:

9 | Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel | 0.2 UIT por cada dia | Segin  informe  del

de obra hasta la etapa de recepcion. de incumplimiento. supervisor o Inspector 0
coordinador de obra.

e e\alTpe
elMBBTES SANTA - ANCASH
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El Inspector ]

2L010,

indicadas en el articulo 203° Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

10 | PERMANENCIA EN  OBRA DE LOS Porcadadiay
PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL | persona0.35 UIT (*) | Supervisor, deberé emitir
RESIDENTE DE OBRA el informe respectivo.
Cuando los personales propuestos no se encuentren Asimismo, podra anotar
en obra de acuerdo al cronograma de intervencion. en el cuaderno de obra,

cada dia de ausencia del
personal ofertado,
debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la
valorizacion de obra en
el mes correspondiente.

11 | En caso se detecte que un personal clave del | 0.2 UIT por cada dia | Segin  informe  del
Contratista, considerado a tiempo completo, presta | de incumplimiento. supervisor o Inspector o
paralelamente sus servicios (figura en dos o mas coordinador de obra.
equipos de empresas que tienen firmados contratos
de servicios u obras con el CONTRATANTE).

12 | PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Por cada dia | Segin informe  del
En caso que el residente de obra no desempeiie sus | inasistencia 0.50 UIT | supervisor o Inspector o
funciones de forma permanente y directa en la | (%) coordinador de obra.
ejecucion de la obra sera causal de aplicacion de la
penalidad.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL | 0.5 UIT por cada dia | Segin  informe  del
PLAZO CONTRACTUAL de incumplimiento. supervisor o Inspector o

13 | Cuando el contratista no cumpla con entregar el coordinador de obra.
calendario valorizado adecuada y su programacion
CPM. El plazo de entrega sera de 6 dias habiles
horas y se contabilizara a partir del cumplimiento de
las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado. Al presentar la liquidacion debera presentar
el ultimo cronograma valorizado actualizado a la
fecha de culminacion de la Obra.

Cuando el contratista no cumpla con entregar el | 0.5 UIT por cada dia | Segin  informe  del

14 | calendario acelerado dentro de las exigencias | de incumplimiento. supervisor o Inspector o

coordinador de obra.

O}'

egoo

« / superyo!
&S [y Lot )
Wi %
e N _\V © f b

Por no presentar al supervisor el Calendario de
avance de obra valorizada actualizada y su
programacion CPM correspondiente, dentro del plazo
establecido por el Articulo 198° Procedimiento de
Ampliacion de Plazo del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de abra.

B. BUENOS AIRES - NUE,
AP




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1/BASES INTEGRADAS

ANCASH

GOBIERNO REGIONAL DE

SUB REGION PAGIFICO

“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

16

Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases de pago
de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos
no ejecutados (sobre-valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc), que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran
reconocer.

0.20% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

17

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos
programados, consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su personal de obra
(pago de remuneraciones oportunas, etc.)

0.15% del Monto del
Contrato original por
cada oportunidad

Segin  informe  del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra.

18

POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE
LOS TERMINOS DE REFERENCIA'Y EXPEDIENTE
TECNICO

Cuando el Contratista incumpla con algin alcance
establecido en los términos de referencia y
Expediente Técnico.

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segln  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

19

POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION
DEL INFORME TECNICO DE REVISION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista debera presentar al supervisor o
inspector de obra un informe técnico de revision del
expediente técnico, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos materia de consulta, de
acuerdo a los plazos establecidos en el articulo 177°
del Reglamento.

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

20

PRUEBAS Y ENSAY0S

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y los trabajos ejecutados.

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Seg(n  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el seguro
complementario de trabajo de riesgo, para el personal
que realice trabajos de ensayos, de Estudios de
Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante
la ejecucion de la Obra.

0.2 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segin  informe  del
supervisor o Inspector 0
coordinador de obra.

S
sy

b3

No cumple en realizar las medidas de mitigacion
ambiental indicadas en el estudio de Impacto
ambiental.

Uno por tres mil
(1/3000) del valor del
contrato, por cada
dia.

Segun  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

%

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en
el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-2005-
TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segin  informe  del
supervisor o Inspector o
coordinador de obra.

AV. CHIMBOTE #130 — URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
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24 | GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Uno por cinco mil
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias | (1/5000) del valor del | Segin  informe  del
de Fiel Cumplimiento, asi mismo, de existir | contrato, por cada | supervisor o Inspector o
adicionales aprobados al contrato de ejecucion de | ocurrencia. coordinador de obra.
obra.

25 | GARANTIAS POR ADELANTOS Uno por cinco mil | Segin  informe  del
No presentar y/o mantener actualizado las Garantias | (1/5000) del valor del | supervisor o Inspector o
por adelantos, por los montos que cubran el adelanto | contrato, por cada | coordinador de obra.
vigente. ocurrencia.

26 | ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O | 0.25 1 UIT por Segin  informe  del
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO cada ocurrencia supervisor o Inspector o
Cuando el contratista entregue documentacion coordinador de obra.
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo
normativo, perjudicando el tramite normal de los
mismos (revision del expediente técnico, solicitud de

_ adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales,

} resultados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.).

27 | Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha | 0.3 UIT por cada dia | Segin  informe  del
segtn indica el RLCE. La multa sera por dia de | de incumplimiento. supervisor o Inspector o
retraso. coordinador de obra.

28 | CUADERNO DE OBRA 0.3 UIT por cada dia | Segin  informe  del
Por no estar al dia en los asientos que corresponden | de incumplimiento. supervisor o Inspector o
de acuerdo al avance de obra coordinador de obra.

29 | En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | Cinco por diez mil | Segin informe  del
obligacion de mantener vigentes las polizas de | (5/10000) del monto | supervisor o Inspector o
sequros desde el inicio de la obra hasta la recepcion. | de contrato original | coordinador de obra.

por cada oportunidad
que se evidencia la

X falta.

/ 30 | Por incumplimiento de pagos (salarios, jomales, | 0.5% del monto del | Segin  informe  del
beneficios sociales, efc.) a su personal profesional, | Contrato original por | supervisor o Inspector o
técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de | cada evento | coordinador de obra.
la abra, y que haya sido puesto en conocimiento de | reportado o puesto
la Entidad. en conocimiento del

Gobierno  Regional
de Ancash.
,i‘.ﬁﬁ‘ o 31 |ENTREGA DE LOS PLANOS  POST | 0.2 UIT por cada dia | Segin  informe  del
CONSTRUCCION de incumplimiento. supervisor 0 Inspector o
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna coordinador de obra.
los planos post construccion (Maximo en un plazo de
15 dias calendarios de culminada la obra), de tal
manera que impide a la Comision de Recepcion de
Obra, cumplir con sus funciones.
| Importante
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No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la soficitud de sustitucion del personal
acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su
sustitucion, segtin lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

y Liguigaciones |} & %

;

m b B30 3
R &

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad.
Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo

equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional propuesto.

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia
médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

e Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

o Porinvalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.

e Solicitud de cambio de profesional por disposicion de la Entidad.

e Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el

otorgamiento de la buena pro.

1.2.13. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/1,465,322.22 (Un millén cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos
veintidds con 22/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo 2023.

Descripcion Monto

$/1,034,832.07
§/103,483.21
§/103,483.21

Costo Directo
Gastos Generales (10.00%)
Utilidades (10.00%)

§/1,241,798.49

Sub Total
8/223,523.73

IGV (18.00%)

Presupuesto de Ejecucion del Proyecto SI1,465,322.22

1.2.14. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACION
e la modalidad de Ejecucnon sera por CONTRATA.

o Del sistema de

274
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1.2.15. DEL PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de La Obra materia de la presente convocatoria es de SETENTA Y CINCO (75)

Dias Calendarios.

1.2.16. DE LA RECEPCION DE OBRA
A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspeccion
conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones
con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos
que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que
indicara claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de
la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podra disponer la RECEPCION
PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Articulo 208 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que correspondan.

1.217. LIQUIDACION DE OBRA
El contratista debera realizar el informe detallado de la Liquidacion de la Obra, que contenga los aspectos

técnicos, para lo cual realizara las siguientes actividades:

e Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas.
o Establecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales.
e Establecer el monto global de obra considerando como reducciones.
i o Realizar los calculos definitivos del costo final de la obra.
| o Laliquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (60) dfas calendario o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde

el dia siguiente de la recepcion de la obra

REGyg
w0 by
&, Ls'wa 1100y (‘9 e Siel Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias calendario
2 ’q” '7('/0 C’: N \ Y . A N . o
" 2%"“ ¢ de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentara la liquidacion del contrato
AMLD . P . . .
£ < de obra. La Entidad notificara la liquidacion al Contratista para que se pronuncie dentro de los quince

(15) dias siguientes.
Todo lo sefialado anteriormente, bajo el cumplimiento del articulo 209° del Reglamento.
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1.218. DE LA SUB CONTRATACION
El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucion de determinadas

prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicion expresa

contenida en los documentos del procedimiento de seleccion,

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que

determinaron la seleccion del contratista.

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total de su contrato frente a la Entidad. (Texto

modificado por el articulo 1 del Decreto Legislativo N°1341).

REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos: |

CANTIDAD DESCRIPCION DE EQUIPO
1 ESTACION TOTAL
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 YD3
CAMION VOLQUETE DE 10 M3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (18 HP)

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

€5

¥

e
£G10
K)V( !
o ¥ Importante
—F No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
of & . . P s v e o 5 4 .
% % espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

GCg
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMAGION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
DESCRIPCION PROFESION
RESIDENTE DE OBRA . » ;
Ingeniero Civil o Arquitecto
Ingeniero Civil o Ingeniero
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Acreditacion:

} De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante .

_Reglamenfo. U

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del }

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

OBRA

su colegiatura.

Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
Con una experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses
RESIDENTE DE como: Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de

Supervisidn ylo Inspector de Obra, en obras de edificaciones
} en general. Se considerara la experiencia adquirida posterior a

G104,
\QQ& O/
(g\ A
& Superugb d

‘ay

adquirida posterior a su colegiatura.

Con una experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses
como: Especialista en seguridad y Medio Ambiente ylo
ESPECIALISTA | Supervisor en Seguridad y/o Medio Ambiente o Supervisor
EN SEGURIDAD | SSOMA en Obras en General. Se considerara la experiencia

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

173
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 Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra.

OBRAS SIMILARES A: Creacién ylo Rehabilitacion y/o Renovacion ylo Mejoramiento (o
combinaciones de estas) en: Cerco Perimétrico yfo Edificaciones que contemplen cerco

perimétrico ylo afines al objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;

correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

3 ?&GR)TJ
4y :

D Supdrusig
o [ yuquptaco
(&4

N, o Bﬂ

© L

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

AV. CHIMBOTE #13 B. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH
o~o (043) 319090 - (043 BETZ:
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que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la

documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia

del postor en la especialidad.

ﬁﬁi}iortante
' En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

i

"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

GORIERNG reGIO
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
2 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacidn consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

—98 puntos®
100 puntos

| PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

&
20 Se modifica de acuerdo al pliego absolu% 3k n N°01.
21 Es la suma de los puntajes de todos los fac ores-de evaluacion.
22 Se suprime de acuerdo al pliego absolutorio — absolucién N°01.
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Importante

. Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
. segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
. objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
- Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Depend/endo del objeto del contrato “de resultar /ndlsbensable puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra IOARR
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA
GUTIERREZ - NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI 2527132, que celebra de una parte [CONSIGNAR
EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ mnemsomonn o i i s s ,;, con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
....................................... ], inscrita en la Ficha N° [.................ccceeee...] Asiento N° [o..onnnll]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........co oo, ], con DNI N° [oooiiinineiinnn ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......ccoeevvenene. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-
GRA-SRP-CSP-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra IOARR “CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ -
NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUIl 2527132, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.
G\ONA
/@q};\ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de la ejecucion de la obra IOARR
“CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA
GUTIERREZ - NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI 2527132.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQO], conforme

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?”

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias |
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones |
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, |
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 28

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

27

28

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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" Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que |
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO] a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: |

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a |
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula: i

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el |
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL |
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en |
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

__CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE®'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada |
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en |
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el |
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA. |

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario |
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye |
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda |
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de |
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad
e En caso la Entidad hubiese pre\/isto Ia'obligavcién de constituir un fideicomiso béra la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

e conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

33 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

o Reglamento.
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Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

@m EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
(57 T ez, derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [[INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR v
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE INSPECTOR (6}
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ja | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaciéon correspondiente. Ello no obsta la

. aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

" Importante para la Entidad

- De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad

. de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos

- superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas

_Aplicables alas JRD.

38 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de

la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [L.covoiiienniiiiiniannns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante ’

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

e SN

7 B»,\(i«/
AN
[CAg: A

39

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales



OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2023-GRA-SRP-CSP-1/BASES INTEGRADAS

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ' -
DEL CONTRATO

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE4° Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

 La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente

40 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

El que se suscribe, [... ...], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], ldentlﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE*! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

+| Esta informacidn sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Pa,rg,d_lﬁo\s efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién d 0 pequefia empresa. <RECION
/Wf"«, e SETN

*2 |bidem.

3 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. '
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: ]
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

ii.

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comtin del consorcio.

Ly,

-
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra DE
LA IOARR “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) IE 89509 AMANDA MIASTA
GUTIERREZ — NEPENA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI 2527132, de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores, )
COMITE DE S}ELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra DE LA IOARR “CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO, EN EL (LA) |IE 89509 AMANDA MIASTA GUTIERREZ — NEPENA EN LA
LOCALIDAD SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH", CUI 2527132, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores: .
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........ccccceeeinineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %14
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 4
CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES SEIN 100%46

, - , L oS T 0% )
44 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimerg-e ~sin decimales.
45 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlmero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. |
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

e El postor debe adjuntar el desag egado de partidas q‘ue'sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITTEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

47 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo e
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[ 5 | Monto total de la oferta I |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. '

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N°9

DECLARA,CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. '

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor |
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/. |

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir |
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
. por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
- correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




