


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN EDUCATIVO SEMILLITAS DE LAS PAZ, EN LA URBANIZACIÓN MANZANILLA DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N° 2572093						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	110-2024-SGOP-GDU-MPI	Fecha de recepción	29/01/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																							
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																					
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																							
	N° Item	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> PROYECTO MODALIDAD : CONTRATA PLAZO EJEC. : 120 DIAS MONTTO OBRA : S/. 848,813.57 UBICACIÓN : ICA ICA ICA FECHA : JULIO 2023 </div> <div> DISTRITO DE ICA-PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>% INCIDENCIA</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>MONTTO PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,439.32</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL INC. LEYES SOCIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>JEFE DE SUPERVISION</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>4.50</td> <td>5,354.98</td> <td>30,439.32</td> <td>24,087.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>2,594.87</td> <td>2,594.87</td> <td>2,594.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.00</td> <td>2,594.87</td> <td>2,594.87</td> <td>2,594.87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>50%</td> <td>1.00</td> <td>2,304.33</td> <td>1,152.16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>ALQUILER Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>340.00</td> <td>340.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA (INCLUYE VIVIENDAS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPUTADORAS E IMPRESORAS</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>4.00</td> <td>85.00</td> <td>340.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,951.54</td> <td>4,951.54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILES DE OFICINA, DIBUJO</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>450.00</td> <td>450.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ROTURA DE PROBETAS</td> <td>UND</td> <td>9.00</td> <td></td> <td></td> <td>150.00</td> <td>1,350.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DISEÑO DE MEZCLAS</td> <td>UND</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td>450.00</td> <td>900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>COPIAS, REDUCCIONES</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>751.54</td> <td>751.54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10% DE A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,043.93</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>UTILIDAD (5% DE A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,521.97</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">RESUMEN</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>S/.</td> <td>40,296.76</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUBTOTAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)</td> <td>18.0000%</td> <td>7,253.42</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>S/.</td> <td>47,550.18</td> </tr> </tbody> </table> </div>							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% INCIDENCIA	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTTO PARCIAL	TOTAL	A	SUELDOS Y SALARIOS							30,439.32	B	PERSONAL PROFESIONAL INC. LEYES SOCIALES									JEFE DE SUPERVISION	MES	1.00	100%	4.50	5,354.98	30,439.32	24,087.42		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	1.00	2,594.87	2,594.87	2,594.87		ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	1.00	2,594.87	2,594.87	2,594.87		ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	50%	1.00	2,304.33	1,152.16		B	ALQUILER Y SERVICIOS						340.00	340.00		ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA (INCLUYE VIVIENDAS)									COMPUTADORAS E IMPRESORAS	MES	1.00		4.00	85.00	340.00		C	OTROS						4,951.54	4,951.54		UTILES DE OFICINA, DIBUJO	GLB	1.00			450.00	450.00			IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00			1,500.00	1,500.00			ROTURA DE PROBETAS	UND	9.00			150.00	1,350.00			DISEÑO DE MEZCLAS	UND	2.00			450.00	900.00			COPIAS, REDUCCIONES	GLB	1.00			751.54	751.54		D	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10% DE A)							3,043.93	E	UTILIDAD (5% DE A)							1,521.97	RESUMEN																S/.	40,296.76	SUBTOTAL									IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)							18.0000%	7,253.42	TOTAL PRESUPUESTO							S/.	47,550.18
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	% INCIDENCIA	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTTO PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																															
A	SUELDOS Y SALARIOS							30,439.32																																																																																																																																																																																																															
B	PERSONAL PROFESIONAL INC. LEYES SOCIALES																																																																																																																																																																																																																						
	JEFE DE SUPERVISION	MES	1.00	100%	4.50	5,354.98	30,439.32	24,087.42																																																																																																																																																																																																															
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	100%	1.00	2,594.87	2,594.87	2,594.87																																																																																																																																																																																																															
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	100%	1.00	2,594.87	2,594.87	2,594.87																																																																																																																																																																																																															
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	MES	1.00	50%	1.00	2,304.33	1,152.16																																																																																																																																																																																																																
B	ALQUILER Y SERVICIOS						340.00	340.00																																																																																																																																																																																																															
	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA (INCLUYE VIVIENDAS)																																																																																																																																																																																																																						
	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	MES	1.00		4.00	85.00	340.00																																																																																																																																																																																																																
C	OTROS						4,951.54	4,951.54																																																																																																																																																																																																															
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO	GLB	1.00			450.00	450.00																																																																																																																																																																																																																
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	GLB	1.00			1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																																
	ROTURA DE PROBETAS	UND	9.00			150.00	1,350.00																																																																																																																																																																																																																
	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	2.00			450.00	900.00																																																																																																																																																																																																																
	COPIAS, REDUCCIONES	GLB	1.00			751.54	751.54																																																																																																																																																																																																																
D	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10% DE A)							3,043.93																																																																																																																																																																																																															
E	UTILIDAD (5% DE A)							1,521.97																																																																																																																																																																																																															
RESUMEN																																																																																																																																																																																																																							
							S/.	40,296.76																																																																																																																																																																																																															
SUBTOTAL																																																																																																																																																																																																																							
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)							18.0000%	7,253.42																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PRESUPUESTO							S/.	47,550.18																																																																																																																																																																																																															
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																
	MONTTO	S /47,550.18 (Cuarenta y siete mil quinientos cincuenta con 18/100 soles																																																																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
ZETROC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L BIOCIVIL E.I.R.L PROYECTOS & CONSTRUCCIONES AQS E.I.R.L				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICHINCHA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Abog. Katy Lisset Pillaca Zea DE LOGÍSTICA E INFORMÁTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				