

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		16-Nov-23					
1.2 ÁREA USUARIA		OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP 4x4, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 078-2023-PCM PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 100-2023-PCM PARA EL IOARR: COMISARÍAS TIPO D A NIVEL PROVINCIAL (MOQUEGUA – GENERAL SANCHEZ CERRO) CUI 2606140, (COMISARÍA RURAL YALAGUA, COMISARÍA RURAL URBINAS, COMISARÍA RURAL ICHUÑA Y COMISARÍA RURAL CHOJATA).					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		0030 2606140 6000007 05 014 0028 ADQUISICION DE VEHICULOS					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		54					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			CUI 2606140		
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° D000385-2023-IN-OGIN-OOB-ALD INFORME N° D000056-2023-IN-OGIN-OOB-ALD INFORME N° D000708-2023-IN-OGIN-OOB-ALD INFORME N° D000066-2023-IN-OGIN-OOB-ALD			Fecha de recepción	23OCT2023 23OCT2023 31OCT2023 31OCT2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	31-Oct-23	De oficio		Con motivo de observaciones	Por observaciones, se actualiza el requerimiento
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI			NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI			NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI			NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
					Se formuló consultas de proveedor	Informe N° D000762-2023-IN-OGIN-ADM-ABAS	27-Oct-23

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			INFORME N° D000708-2023-IN-OGIN-OOB	31-Oct-23			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Agarraderas en la jaula antivuelco						
2	Precisión en el plazo de entrega						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2-Nov-23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/11/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO	X
Mediante el Memorando N° D000665-2023-IN-OGIN de fecha 03NOV2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa y al amparo del Principio de Transparencia, se realizaron diversas invitaciones a proveedores del rubro, recepcionando solo la propuesta de la empresa MITSUI AUTOMOTRIZ SA.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO	X
Mediante el Memorando N° D000665-2023-IN-OGIN de fecha 03NOV2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa y al amparo del Principio de Transparencia, se realizaron diversas invitaciones a proveedores del rubro, recepcionando solo la propuesta de la empresa MITSUI AUTOMOTRIZ SA.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							