

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE POZO, TANQUE EN TRATAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PILETA PUBLICA; EN EL(LA) SECTORES EJES CARRETEROS ALTO Y BAJO HUALLAGA DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI 2609051						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"CONSTRUCCION DE POZO, TANQUE EN TRATAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PILETA PUBLICA; EN EL(LA) SECTORES EJES CARRETEROS ALTO Y BAJO HUALLAGA DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" 2609051						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2609051					
		Documento que declaró la viabilidad	24/08/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 00784-2024-MPAA-GOMyE		Fecha de recepción	26/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	XX	XXX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXX	XX
XXXXXXXX							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE POZO, TANQUE EN TRATAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PILETA PÚBLICA; EN EL(LA) SECTORES E.J.S. CARRETEROS ALTO Y BAJO HUALLAGA DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO" CON CUI 289951.

Item	Descripción	Unid.	Cant.	Descripción	Cant. Unidad	Presup. Unidario (\$)	Valor Total (\$)
1.0	PERSONAL CLAVE EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)						
1.01	Jefe de Proyecto	mes	4.00		1.00	10,000.000	40,000.00
1.02	Especialista Sanitario	mes	4.00		1.00	8,000.000	32,000.00
1.03	Especialista en Geodesia	mes	2.00		1.00	7,500.000	15,000.00
1.04	Especialista en Topografía	mes	2.00		1.00	7,000.000	14,000.00
1.05	Especialista Ambiental	mes	2.00		1.00	7,500.000	15,000.00
1.06	Evaluador de Riesgos	mes	2.00		1.00	7,500.000	15,000.00
1.07	Especialista en Costos y Presupuestos	mes	2.00		1.00	7,000.000	14,000.00
1.08	Especialista en Programación de Obra	mes	1.00		1.00	7,000.000	7,000.00
1.09	Especialista en Estructuras	mes	2.00		1.00	7,500.000	15,000.00
1.10	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas	mes	2.00		1.00	7,500.000	15,000.00
2.0	PERSONAL NO CLAVE (INCLUYE LEYES SOCIALES)						
2.01	Cadeta	mes	4.00		2.00	5,000.000	20,000.00
2.02	Secretaria	mes	4.00		1.00	4,000.000	16,000.00
2.03	Enfermera en Salud y Seguridad Ocupacional Covid 19	mes	4.00		1.00	5,000.000	20,000.00
3.0	EQUIPOS, ÚTILES DE OFICINA, CORIAS, PLOTEOS, OTROS.						
3.01	Útiles de Oficina	mes	4.00		1.00	5,000.000	20,000.00
3.02	Alquiler equipo de cómputo, impresoras, scanner, etc	mes	4.00		1.00	10,000.000	40,000.00
3.03	Alquiler de Oficina técnica	mes	4.00		1.00	2,500.000	10,000.00
3.04	Muebles para oficina técnica	g/b	1.00		1.00	3,000.000	3,000.00
3.05	Copias, impresiones y ploteos de Planos	g/b	1.00		1.00	4,860.000	4,860.00
3.06	Gastos de servicio de agua, luz e internet	mes	4.00		1.00	500.000	2,000.00
3.07	Alquiler de Equipos topográficos	g/b	1.00		1.00	5,000.000	5,000.00
4.0	SEGUROS						
4.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	g/b	1.00			2,824.000	2,824.00
4.02	Seguro de VIDA LEY	g/b	1.00			1,315.750	1,315.75
4.03	Costo por Emisión de Póliza	g/b	1.00			116.190	116.19
5.0	GASTOS FINANCIEROS						
5.01	Gastos Bancarios (ITF)	g/b	1.00		0.005%	816,048.000	40.80
6.0	Gastos de Licitación						
6.01	Compra de bases de licitación	g/b	1.00		1.00	10.00	10.00
6.02	Elaboración Propuesta	g/b	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00
6.03	Gastos Legales y Nupciales	g/b	1.00		1.00	500.00	500.00
6.04	Gastos varios (fotocopias, etc)	g/b	1.00		1.00	20,000.00	20,000.00
7.0	Gastos en Estudios						
7.01	Estudio Hidráulico	g/b	1.00		1.00	60,000.00	60,000.00
7.02	Estudio de Geotécnica	g/b	1.00		1.00	60,000.00	60,000.00
7.03	Estudio de Topografía	g/b	1.00		1.00	25,000.00	25,000.00
7.04	Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad	g/b	1.00		1.00	25,000.00	25,000.00
7.05	Estudio de Fuentes de Agua	g/b	1.00		1.00	72,000.00	72,000.00
7.06	CRA - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y OTROS	g/b	1.00		1.00	72,000.00	72,000.00

<p style="text-align: center;">FORMATO</p> <p style="text-align: center;">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p style="text-align: center;">(SERVICIOS)</p>
--

6.0 Equipos de protección-seguridad de obra							
6.01	Casco de seguridad	und	12.00	1.00	16.00	162.00	
6.02	Lentes de protección	par	12.00	1.00	5.30	63.64	
6.03	Goggles de cuero	par	12.00	1.00	13.00	132.00	
6.04	Batanes de cuero	par	12.00	1.00	70.00	840.00	
6.05	Chalecos reflectivos	und	12.00	1.00	20.00	240.00	
6.1 Implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19							
6.01 De uso colectivo							
6.01.01	Alcohol Gel 70% (1L rinde 1000 aplicaciones)	lt	6.00	1.00	20.00	120.00	
6.01.02	Jabon liquido (1L rinde 2000 aplicaciones)	lt	6.00	1.00	35.00	210.00	
6.01.03	Papel toalla (2 reflos, 30M)	und	10.00	1.00	10.00	100.00	
6.01.04	Limpiador desinfectante (gl)	gl	5.00	1.00	30.00	150.00	
6.02 De respuesta individual							
6.01.01	Mascarilla quirurgica MINSA (caja de 50 unid)	caj	6.00	1.00	50.00	300.00	
6.01.02	Pruebas antigenas para covid-19	und	12.00	1.00	120.00	1,440.00	
					costo directo \$/	656,634.38	
					utilidad (5%) \$/	32,831.72	
					Sub Total Total \$/	689,466.10	
					I+D+V (10%) \$/	124,491.30	
					Sub Total Total \$/	813,957.40	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 816,048.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<div data-bbox="697 1561 1051 1747" style="text-align: center;">  </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.