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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

(- )
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Q
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

o
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

o/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

Q
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RUC N° : 20131372346

Domicilio legal :Jr. Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima - Surquillo
Teléfono: . (01) 241-0413

Correo electrénico: . especialista?2.oa@munisurguillo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la pontratacién de la ejecucién de la obra
POR CONTRATA DE UN (01) PROYECTO DE INVERSION CON C.U.I. N° 2650556:

Descripcion ftem Denominacion del Proyecto C.U.l. N°

REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE
TRAFICO; EN EL PASAJE LA CALERA, CA SAMIRIA DE H.U.
SIN DENOMINACION, CA. MONSER VALDEMAR DE URB.
AURORA | ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN 2650556
TORRES HIGUERETA DE URB. AURORA Il ETAPA, CA. H

DE URB. DONA TOMASITA, CA. MARIA DARTNELI DE URB.
JORGE CHAVEZ DEL SECTOR 06 DISTRITO DE
SURQUILLO, PROV. LIMA, DPTO. LIMA.

EJECUCION DE
OBRA POR 1
CONTRATA.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 822,072.62 (Ochocientos Veintidés Mil Setenta y Dos con
62/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE del 2024.

iTEM 1
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 822,072.62 S/ 739,865.36 S/ 904,279.88
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE PERIODISTAS (LUIS LOLI ROCA) DE LA URBANIZACION
POPULAR VILLA VICTORIA'Y EL PORVENIR DEL SECTOR 02 DISTRITO DE SURQUILLO
— PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Formato N° 02 solicitud de
contratacion . | Aprobacion de Expediente N°
" | 03-2024-OGA-MDS del 26-09-
2024
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia N°047
técnico : -2024-GDU-MDS del 24-09-
2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Orden de Servicio N° 1233-
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de | : 2024 del 24-07-2024, por el
corresponder monto de S/ 20,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria es:

Descripcion ftem Denominacion del Proyecto Plazo de
Ejecucion

REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE
TRAFICO; EN EL PASAJE LA CALERA, CA SAMIRIA DE H.U.
SIN DENOMINACION, CA. MONSER VALDEMAR DE URB.
AURORA | ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN TORRES 60 dias
HIGUERETA DE URB. AURORA Il ETAPA, CA. H DE URB. | calendarios
DONA TOMASITA, CA. MARIA DARTNELI DE URB. JORGE
CHAVEZ DEL SECTOR 06 DISTRITO DE SURQUILLO, PROV.
LIMA, DPTO. LIMA.

EJECUCION DE
OBRAS POR | 1
CONTRATA.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Q@
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Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante
al Ley

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Q
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2.3.

9)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

v' El Anexo N° 6 sera presentado por cada obra

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

< )
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual

Q 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

2.6.

sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Manual Irribarren Nro. 155 Lima - Lima —
Surquillo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS
La entidad no otorgara adelanto Directo ni Materiales.
VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

@/
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

I. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Surquille ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto:
REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE TRAFICO EN EL PSJE. LA CALERA,
CA. SAMIRIA DE H.U. SIN DENOMINACION, CA. MONSER VALDEMAR DE URB. AURORA |
ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN TORRES HIGUERETA DE URB. AURORA Il
ETAPA, CA. HDE URB. DONA TOMASITA, CA. MARIA DARTNELI DE URE. JORGE CHAVEZ
DEL SECTOR 06, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA,
CUI N* 2650556 cuya finalidad es la ejecucion de los rabajos de Reparacién del Servicio de
Transitabilidad Vehicular para los ciudadanos de la Municipalidad de Surquillo: Reparacion de
pistas, sardineles y sefiales de trifico, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de este
importante sector del distrito.

1.2. DESCRIPCION DEL OBJETO

El Objeto es la contratacidn de una persona Matural o Juridica para la ejecucién de la obra:
REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE TRAFICO EN EL PSJE. LA CALERA,
CA. SAMIRIA DE H.U. SIN DENOMINACION, CA. MONSER VALDEMAR DE URB. AURORA |
ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN TORRES HIGUERETA DE URB. AURORA Il
ETAPA, CA. HDE URB. DONA TOMASITA, CA. MARIA DARTNELI DE URE. JORGE CHAVEZ
DEL SECTOR 06, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA,
CUI N° 2650556, v comprende la Reparacidn de: Sardineles, Pavimentacidon, Sefalizacién y
otros.

1.3. UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se ubica en:

« Departamento :Lima

« Provincia : Lima
»  Distrito : Surquille
» Localidad : Sector 06

1.4. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del PIP : REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE
TRAFICO EN EL PSJE. LA CALERA, CA. SAMIRIA DE H.U.
SIN DENOMINACION, CA. MONSER VALDEMAR DE URE.
AURORA | ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN
t TORRES HIGUERETA DE URB. AURORA Il ETAPA, CA. H
* DE URE. DONA TOMASITA, CA. MARIA DARTNELI DE
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Cédigo Unico de Inversidn
Fecha de declaracibn de
viabilidad

Expediente técnico
Aprobado Mediante
Fecha de Aprobacion

URB. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR 06, DISTRITO DE
SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.

: 2650556

- 31 de mayo de 2024

: RESOLUCION DE GERENCIA N° 047-2024-GDU-MDS

: 24 de setiembre de 2024

Firmada maris por
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Fuchac 2500 3134 154554 {H00

1.5. CONSIDERACIONES GENERALES
¥ La Municipalidad Distrital de Surquillo debe zeleccionar al Contratista que realizara la

1.6.

Ejecucién de la Obra: REPARACION DE PISTA, SARDINEL Y SENALES DE TRAFICO
EN EL PSJE. LA CALERA, CA. SAMIRIA DE H.U. SIN DENOMINACION, CA. MONSER
VALDEMAR DE URB. AURORA | ETAPA, CA. HECTOR VALDEMAR, JUAN TORRES
HIGUERETA DE URB. AURORA Il ETAPA, CA. H DE URB. DONA TOMASITA, CA.
MARIA DARTNELI DE URB. JORGE CHAVEZ DEL SECTOR 06, DISTRITO DE
SURGQUILLD, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CUI N°® 2650556, de acuerdo
al Expediente Técnico aprobado.

¥ EI CONTRATISTA proporcionara al inicio de su participacidn en la ejecucién de la Obra, los
Certificados de Habilidad respectivos de los profesionales que integran su Organizacion.

¥ EICONTRATISTA debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente
las obligaciones descritas en el objeto del contrato.

¥ El CONTRATISTA cbtendrda todos los seguros necesarios para su perscnal, segun la
legizlacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que las prestaciones pactadas hayan culminado vy cuenten con la
aceptacion de la ENTIDAD.

" El CONTRATISTA, para efectuar las labores antes sefialadas, se regird por el Decreto
Legislativo 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 - y el
Decreto Supremo MN° 344-2018-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 056-2017-EF, asi como las normas vigentes complementarias.

MARCO LEGAL

= Ley N” 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano fiscal 2024.

» Decreto Supremo N 011-78-\'C.

s Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supere N* 082-2019-EF

» Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supero N° 344-2018-EF. ¥ sus modificaciones.

= Directivas OSCE

= Ley N° 27872, Ley de Orgdnica de Municipalidades.

=« Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

+ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento

Administrative General
Ley N® 28015, Ley de formalizacidn y promocién de [a pequefa y microempresa
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» Reglamente Nacional de Edificaciones (RNE)
» Y otras aplicables

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.7. VALOR REFEREMNCIAL

El monto asciende a la suma de: S/ 822,072.62 (Ochoclentos veintidés mil setenta y dos con
62/100 Soles), incluido IGY.

Dicho wvalor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes, gastos
administrativos y financiercs y todo aguello que sea necesario para la comrecta ejecucidn de la
obra, por lo que el postor debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos,
variables y totales que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los porcentajes
consignados en el expediente técnico o superior.

Valor Referencial Limites
(VR) Inc. 16V Inferior Superior
§/ 82207262 &/ T39,865.36 5/904,279.88

1.8. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento serd A PRECIOS UNITARIOS.

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA
No aplica

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Seguln el andlisis de programacitn de ejecucidn de la obra propuesta, en la cual se considerd los
tiempos minimos constructives, el plaze de ejecucién resultante es de SESENTA (60) dias
calendarios.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1 del articule 176 del Reglamento, son cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demds condiciones. La obra se ejecutard en SESENTA (60) dias calendariog en
concerdancia con lo establecido en el expediente técnico del proyecto, el pestor debera consignar
en su oferta la programacidn de la obra con la indicacién de la ruta critica.

1.11. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las partidas consideradas para la ejecucidn de los proyectos son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
o OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD ¥ SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 260 X 240 M UMD
01.01.02 ALMACEM ¥ VESTUARIO ¥ OFICINA PROVISIONAL MES
01.01.03 ALOLUILER DE BANOS PORTATILES PARA DBRA MES

MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS,

L0104 | EqUIPOS Y HERRAMIENTAS et

01.01.05 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO ¥ DESVIO VEHICULAR GLE

oi.0z SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DEL e
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

010202 | EQUIFD DE PROTECGION INDIVIDUAL GLE

01.0203 | EQUIFO DE PROTECGION COLEGTIVA GLB

Q/
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RECURS0S PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EM

01.0204 | 5EGURIDAD Y SALUD GL8

01.03 TRABAJOS PRELIMIMARES

01.03.01 DEMOLICIONES

01.03.01.01 | FRESADD DE CARPETA ASFALTICD E=2" M2

01.0:3.01.02 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO M2

01.0:3.01.03 | DEMOLICION DE SARDINEL DE COMCRETO M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CVOLQUETE DE

01.03.01.04 | 1543 (D-10KM) M3

01.03.02 TRAZO ¥ REFLANTEOQ

01.03.02.01 | TRAFD ¥ REPLANTED EN TERRENO NORMAL M2

oz SARDINELES

o201 SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA

02.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02.01.01.01 | CORTE DE TERRENOD MAMUAL M3
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAOLQUETE DE

02.01.01.02 | oo (D=10KM) M3

02.01.02 OBRAS DE CONCRETOD S5IMPLE

02.01.02.01 | ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD EN SARDIMEL M2

02.01.02.02 CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN SARDIMEL, B=0.15M Y M
H=0.30M

02.01.02.03 | CURADO DEL CONCRETO M2

03 PAVIMENTOS

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 TRAZD, NIWELACION ¥ REPLANTED EN DURANTE LA M2
EJECUCION

03.02 PAVIMENTACION

03.02.01 I;E?QMDE COMCRETO FC=280KG/CM2 PREMEZCLADO E M2

03.02.02 IMPRIMACION ASFALTICA M2

03.02.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" COM EQUIFD M2

03.02.04 GIBAS DE ASFALTO H=8CM M

03.03 SENALIZACION

03.03.01 SENALIZACION HORIZONTAL

03.03.01.01 | PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO ¥ LETRA M2
PINTURA LINEAL CONTIMUA E=0.15 M EN SARDINEL

03.0:3.01.02 SUMERGIDG M

03.0:3.01.03 | PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15 M EN EJE DE V1A M

03.03.02 SENALIZACION VERTICAL

03.03.02.01 | SENALIZACION PREVENTIVA UMD

03.03.02.02 | SENALIZACION INFORMATIVA UMD

03.03.02.03 [ SENALIZACION REGULADORA UMD

03.03.02 04 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEMNALIZACION PREVENTIVA UMD

03.03.02.05 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALIZACION INFORMATIVA UND
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALIZACION

03.0:3.02.06 REGULADORA UMD

04 FLAN DE MANEJO AMBIENTAL

04.01 PLAN DE MITIGACHON AMBIENTAL DURANTE LA OBRA GLB

o5 PLAN DE DESVIO VEHICULAR

05.01 PLAN DE DESVIO VEHICULAR GLB

o6 VARIOS

06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2
NIWVELACION DE TECHDSE DE BUZONES A NIVEL DE

0&.02 SUBRASANTE UMD

06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA UND
RECORDATORIA DE LA OBRA

1.12. SEGUROS
EL CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segln la legislacién
* nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de diches seguros en su capacidad total, hasta

que los servicios pactados hayan  culminado y cuenten con la aceptacidn de la Entidad. Las
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pdlizas, asi como sus comespondientes recibos de primas estaran a disposicidn de la Entidad. EL
SUPERVISOR verificard los pagos mensuales comespondientes.

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que comespondan para el personal que realice
los trabajos requeridos. Cabe precisar que esto afecta Gnicamente a la relacién contractual entre
EL CONTRATISTA vy su personal, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

EL CONTRATISTA debera contar, bajo su exclusiva responsabilidad, con las Pdlizas de Seguro
CAR y SCTR al inicio del servicio, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Complementariamente a las pdlizas de seguro sefialadas, EL CONTRATISTA debera, en forma
obligatoria v bajo su exclusiva responsabilidad, proveer a su personal profesional, técnico y
obrero, de los elementos y equipos de proteccién perscnal (EPP) minimos necesarics para la
ejecucion de las tareas en campo. Es su obligacidn verificar que el personal porte en todo
momento dicho EPP.

1.13. ADELANTOS
La entidad no otorgara Adelantos Directos ni de Materiales

1.14. VISITAS TECNICAS POR PARTE DE LA ENTIDAD

Las visitas técnicas y menitoreo se realizardn de manera inopinada por parte de funcionarios de
la MUNICIPALIDAD DE SURGQUILLO yo personal que designe el drea ejecutora por lo que se
contara con un cuadernc o actas de visitas donde se pondra las observaciones que detecte.

1.15. REEPONSAEILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista serd rezponsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultes del servicio conforme
a lo indicado en el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, por un plazo de siete (07)
afios a partir de la conformidad total otorgada por parte de la Municipalidad de Surquillo.

1.16. VALORIZACIONES

El periodo de la valonzacidn serd Valorizacién Mensual.

Los metrados de la obra ejecutada serdn formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y el ingpector o supervisor, v presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) dias
calendarios de alcanzado el porcentaje establecido de la ejecucidn de la obra. Si el inspector o
supervisor no se presenta para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuard.
El inspector o supernvisor debera revisar los metrados de las valorizaciones.

El plaze maximo de aprobacidn por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su
remisidn a la Entidad es de cinco (03) dias calendarios siguientes y serd cancelada por la Entidad
en un plazo de diez (10) dfas calendarios siguientes.

& partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales,
de conformidad con los articulos 12447 1245° v 1246° del Cddigo Civil. Para el pago de los
intereses se formulard una Valorizacién de Intereses.

Para efectos del pago de las Valorizaciones, la Entidad deberd contar con la wvalorizacidn
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segin corresponda, a la que deberd
adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

Q/
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Conjuntamente con la wvalorizacidn, el Contratista presentara los siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:

1. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA
2. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA,
4. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA
5. VALORIZACIOM DE OBRA
6. DESCRIPCION ¥ DETALLE DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS
7. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS
8. PLAMILLA DE SUSTENTO DE METRADO EJECUTADO
9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO
10. CRONOGRAMA DE AVANCE PROGRAMADO VALORIZADO
11. GRAFICOS DE LA OBRA (COMPARATIVO DE PROGRAMADO VS EJECUTADOD
MEDIANTE CURVA 5)

12. CONTROL DE CALIDAD (PRUEBAS Y ENSAY(OS)

12.1 ENSAYDS PRELIMINARES

12.2 DENSIDADES DE CAMPO

12.3 ROTURA DE CONCRETO
13. PAMEL FOTOGRAFICO
14. COPIA DEL CUADERNOS DE OBRA
15. PLANOS DE AVANCE DE OBRA
16. SEGURIDAD ¥ SALUD OCUPACIONAL ¥ MEDIO AMBIENTE

16.1 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJIO

16.2 INFORME DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

16.3 INFORME DE PREVEMNCION CONTRA EL COVID-15

16.4 INFORME DE GESTION DE RIESGO
17. INFORME TECMICO DEL ESPECIALISTA DE SUELOS
18. INFORME TECNICO DE ESPECIALISTA EN CALIDAD
19. DOCUMENTOS DE OBRA

18.1 COPIA DE RNP

18.2 ACREDITACION REMYPE (de comesponder)

18.3 CONSTAMNCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION

15.4 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

15.5 COPIA DEL CONTRATO DE OBRA

19.6 COPIA DE APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LA LEY (PDT,

EESALUD, OMP, SENCICO, CONAFOVICER.)

18.7 COPIA DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS TRABAJADORES SCTR

18.8 COPlA DE COMPROBANTE DE PAGO

15.9 COPIA DE CARTA FIANZA

1910 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES QUE

PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE OBRA.

20. AMNEXOS

201 TAREO DEL PERSONAL ¥ FORMATOS DE SEGURIDAD

21. PROTOCOLOS DE CALIDAD

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. Articulo 196 del RLCE.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacidn, aprobacidn o valorizacién de los metrados,
entre el Confratista y el Supervisor yo la Entidad, segin sea el caso, se resolverdn en la
liguidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
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Sélo serd posible iniciar un procedimients ante la Junta de Resolucidn de Disputas dentro de los
treinta {30) dias habiles después de ocumrida la controversia =i la valorizacidén de la parte en
dizcusién representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado. La
iniciacidn de este procedimiento no implica la suspensidn del contrato ni el incumplimiento de las
obligaciones de las partes.

1.17. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Sera presentada por el Contratista en los plazes y forma establecida en el Articulo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y se resolverd su consentimiento o aprobacidn segin lo dispuesto en
dicho articulo.

La liquidacién presentara como minimo el siguiente contenido:

e

RESUMEN EJECUTIVD
FICHA TECNICA DEL PROYECTO
MEMORIA DESCRIPTIVA WVALORIZADA
INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
DOCUMENTACION TECNICA QUE SUSTENTA EL INFORME FIMAL DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA
5.1. RESUMEN LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
5.2, CUADRO RESUMEN DE FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA.
5.3. COPIA DE COMPROBANTES (FACTURAS) DE PAGO.
5.4. RESUMEN DE CUADROS COMPARATIVOS DE METRADOS CONTRATADOS Y
EJECUTADOS.
5.5. RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES
5.6. COPIA DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS
5.7. RESUMEN DE [NDICES UNIFICADOS DE REAJUSTES
5.8. CURVA S
5.9. CALENDARIO DE AVANCES DE OBRA.
5.10. RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS Y CERTIFICACION DE CALIDAD
3.11. CUADERMNO DE OBRA
5.12. PANEL FOTOGRAFICO
5.13. PLANOS POST CONSTRUCCION
5.14. ACTA DE ENTREGA DE TERREMO / INICIO DE OBRA
5.15. ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIOMES
5.16. ACTA DE RECEPCION DE OBRA
5.17. ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
5.18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO
5.18. COPIA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA
5.20. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA
5.21. CUADRO RESUMEN DE PAGOS DE OBLIGACIONES AL CONTRATISTA.
5.22. RESOLUCIONES

5.23 OTROS

1.18. CUMPLIMIENTOS DE NORMATIVA LABORAL
Cumplir con las disposiciones de la Ley 28783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debers
presentar el seguro complementario de riesgo de los trabajadores.

1.19. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
deberd cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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La proteccidn del medic ambiente se realizard evitando, a través de normas planteadas la
alteracién del Eco = Sistema en los procesos constructives del Proyecto, teniendo en cuenta el

- )




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

lugar donde =e ubica la zona del proyecto. Dichas acciones estan contempladas en las
actividades a ejecutar el proyecto como son Excavacién del terreno sueho, Demolicidn,
Eliminacidn de material excedente, etc. cuyas especificaciones técnicas deberan de detallar los
procesos constructivos adecuados que cumplan la mommativa vigente durante la etapa de
ejecucion.

La poblacidn =& vera afectada por ruidos vy polvo debido a los trabajos. Estos efectos serdn
temporales durante la ejecucion de la obra, asi como el corte temporal de los servicios de agua

y desagie.
Impactos: Emision de ruidos: durante la ejecucion de la obra, su magnitud sera leve Emisidn de

polve: durante los trabajos de corte y demolicidn, su magnitud es leve.

1.20. REQUISITOS MINIMOS DURANTE LA CONSTRUCCION

El Contratista debera desarollar la aplicacién de la noma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION® del Reglamento Macional de Edificaciones, asl como las disposiciones
complementarias y especificas para el desamollo y aplicacian de planes de seguridad, a aplicarse
en la ejecucidén de la presente obra, y que dicha documentacidn sea presentada al inicio de la

obra.

1.21. VIGILANCIA

El contratizsta serd responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccién de las personas e instalaciones de la Obra, para o cual debe proveer durante los
trabajos el personal, cercos, iluminacién y ofros elementos adecuados gue se requieran.

El Contratista deberd proporcionar guardiania general v €l personal auxiliar de servicios para el
perzonal de obra vy [as instalaciones de uso comun. El servicio de quardiania se realizard durante
las 24 horas del dia, en tante que el resto de los servicios se atenderan de acuerdo con los
horarios que se establezcan.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién correra Gnicamente
por cuenta del Contratizsta.

1.22. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del Equipamiento
item Equipo Unidad | Cantidad
1 MEZCLADORS DE COMCRETO TIPD TROMPO, 18 HP Und. 01
2 RODILLD TAMDEM ESTATICO AUTOPROPULSADD, 58 HP, 10 TOM. Und. 01
3 MINICARGADOR 74.3 HP Und. 01
4 VOLOUETE 6X4, 15 M3 Und. o1
5 VIBRADOR DE COMCRETO 4 HP 1.50° Und. 01
i MOTOSOLDADORA, 225 A Und. o1
7 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125 HP, 2.5 ¥YD3 Und. 01
8 CAMION IMPRIMADOR, 2000 GALONES Und. 01
] ESTACION TOTAL Und. 01
10 FRESADORA DE PAVIMENTOS Und. 01

A
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b. Del plantel profesional

Personal clave
Cargo Profesién Participacién Experiencia
Con una experiencia minima de treinta y seis
(36) meses como Residente wbo jefe yb
sSupernvisar yo inspector wo jefe de supervision
Ingeniera w'o residente principal yo director residente y'o
Residente de | Ingeniero Civil 100% jefe residente y'o jefe residente principal yio
Obra ingemiero residente y/o supervisor principal de
obra, en la gjecucidn de obras iguales yo
similares al objelo de la convocatoria, que se
computa desde ia colegiatura.
Ingemiero Civil ©
Ingenierc Ambiental
o Ingeniero de
Fe..m:?n Amb.ler_mai o Con una experiencia minima de 18 meses como
ngeniero  Ambiental - . ; . ]
y de Recursos Especialista y/o ingeniero J_.f.-"n Supervisor o jefe
_ Ambientales o vlo responsable ylo residents ambiental ylo
Ingemer_‘a de Ingeniero de ambj_em‘aﬂ_.sa‘a en: mmgamén ambrgr_:far o
Medio Recurses Naturales 50% ambientalista o moniforec y mifigacién
Ambiente Enermia Renavable ambiental o impacto ambiental o medio
g mrggemem de aj_'npjem‘e. en ra gjecucion de obras I_gua.res o
Recursos similares al objefo de rs convocatoria, gue se
Renovahles a computa desde ia colegiatura.
Ingenierc Ambiental
¥ de  Recursos
MNaturales.
Con una experiencia minima de 24 meses como
Especialista y/o ingeniero ywo supenisor yo jefe
Ingeniers  Civil o wo responsable wo residenfe en: seguridad y
Ingeniero de Higiene zalud ocupacional o seguridad e higiene
Ingeniero de | ¥ Seguridad ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
Sequrdad y | Industrial o Ingeniero 50% el trabajo o salud ocupacional o implementacion
Sailud Industrial o Ingeniero de planes de seguridad e higiene ocupacional o
de Seguridad y en prevencién de riesgos laborales, en la
Salud en el Trabajo. efecucion de obras iguales wlo similares al
objeto de la convocaloria, que Se compula
desde la colegiatura.
Importante:
La colegiatura y habilitacian de los profesionales se requeriran para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra.
c. PLANTEL PROFESIOMAL Y AUXILIAR
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El contratista estd obligado a mantener el plantel profesional auxiiar, asl como el personal
técnico administrativo sefialado en el andlisis en Gastos Generales del Expediente Técnico, a
fin de asegurar la cormecta ejecucidn de las obras en todas sus fases, cumplir con la nomativa
vigente incluyendo en materia de seguridad en obra de seguridad y salud en el trabajo,
proteccidn ambiental, entre ofras, segln comesponda.

Conforme al Art. 190° del RLCE, en caso se considere necesara la paricipacién de
profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocumencia en el
cuademo de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos
que ésta pueda supervisar la efectiva participacién de tales profesionales. La inclusidn de
mayores profesionales por parte del Contratista, no genera mayores costos ni gastos para la
Entidad.

L)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

J

W

Fiemuacks d b por
MUKRARES FLORES Juasa FAL
FUFATEME haed

ey W B

Facha 25 (82004 154730 0500

El Contratista estd obligado a presentar al supervisor, dentro del plazo sefialado en el cuadro
de plazos v obligaciones del presente documento, &l *PLANTEL PROFESIONAL Y AUXILIAR"
de acuerdo a lo considerado en el Expediente Técnico, adjuntando:

* Copia Simple del Tiule Profesional

* Copia Simple del Diploma de Colegiatura

* Original del Certificado de Habilidad Vigente

* Curriculum Vitae Documentado

* Declaracidn Jurada de cada Profesional con fima legalizada, confirmando su
compromiso de paricipacidn durante toda la ejecucion de la obra.

Los profesionales deberdn cumplir con las condiciones sefialadas en el presente documento,
estando el Contratista obligado a cambiaros en un plazo que no exceda de 5 dias calendarios,
en caso sea chaervads o requendo por la Entidad.

d. Responsabilidad del Contratista

La obligacién de cubrir los gastos de caracter laboral y aportaciones de ley de su
personal_

A realizar las coordinaciones necesarias con s entidades publicas, empresas de
servicios yio empresas privadas, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucidn de la
obra.

La responsabilidad del Contratista por defectos o vicios ocultos serd de siete (07) aflos
contados a partir de la recepcién o confermidad de la obra.

Sera responzable de los dafos a terceros y a las instalaciones de las Empresas
Concesicnarias de Servicio como SEDAPAL | Luz del Sur, Calidda, Telefdnica y otros,
como consecuencia de los trabajos que ejpecute.

El Contratista deberé efectuar una inspeccién del lugar donde se ejecutara la obra. La
presentacidn de la oferta constituye la aceptacidn del postor de no encontrar
inconvenientes para el inicio de obra.

El Contratista deberd otorgar coberura adicional del segure complementario de trabajo
de riesgo (SCTR) que cubra la totalidad de los trabajadores.

Entregar la documentacidn solicitada por el Supervisor yio Inspector de Obra en los
plazos establecidos.

e. Perfil del Postor
El Postor se obliga a proporcionar los siguientes recursos:

* POSTOR:

Persona Matural o Juridica debidamente inscrita en el Registro Macional de
Proveedorss (RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE) con inscripcidn vigente en el capitule de ejecutor de obra. En caso de ser
consorcio, cada integrante deberd tener Inscripcion vigente.

« EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 822,072.62
(Ochocientos veintidés mil setenta y dos con 62100 soles) vez el wvalor
referencial de la contratacidn, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante
los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran
desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

La expenencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas rescluciones
de liquidacidn, o (ili) contratos y sus respectivas constanciazs de prestacién, o
cualquier documentacién (no se aceptarin declaraciones juradas) de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucién, cormespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
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f.

Se consideran obras similares a los siguientes:

Construccién y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o Renovacién y/o Reparacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles), en
las siguientes intervenciones:

Pistas y veredas yl/o Calles internas y/o Vias vehiculares y peatonales ylo
Infraestructura vial y peatonal y/o Servicios de transitabilidad vehicular y peatonal.

Condiciones de los consorcios

Los postores que participen en consorcio deberdn contar con un maximo de DOS (02)
consorciados.

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30% por ciento.

g. Garantia de fiel cumplimiento

L
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EL CONTRATISTA garantizara que la obra sera ejecutada en forma idonea y eficiente, con el
cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente técnico definitivo y el
respectivo contrato. Es de aplicacion lo previsto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, que trata sobre la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Las garantias que debe otorgar EL CONTRATISTA seran mediante Carta Fianza, de conformidad
con lo establecido en el Art. 148°, 149° y1 53° del Reglamento:

a) Garantia de Fiel Cumplimiento, diez (10%) por ciento del monto contratado original, en

concordancia con el articulo 149° del Reglamento.

EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de
los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.

En el caso que existan adeudos en el pago de la Péliza, LA SUPERVISION esta en la obligacion
de exigir que estos sean descontados de la valorizacion correspondiente, verificando el
descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.

La garantias deberan ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peni; debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el segundo
parrafo del Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades por mora. Articulo 162 del RLCE

En el caso de retraso injustificado en |a ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad
le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de

los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o si fuese necesario, se cobrara

del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

0.10 x Monto Contractual

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Dénde:
F tiene los siguientes valores

)
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a. Para plazos menores o iguales a sesenta dias (60), para bienes, servicios en

general, consultorias vy ejecucién de cbra: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a

sesenta (60) dias:

b.1. Para los bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25

b.2. Para Obras: F

=0.15.

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad, la Entidad podra resolver el

contrate por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su

totalidad, =zolo cuando la resclucidn por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa

imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y

ejecutoriado ze declare procedente la decisidn de resolver el contrato. El monto de las

garantias correspondera integramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacian

del dano efectivamente imogado.
De las otras penalidades

Otras penalidades
N Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad

Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe
permanece menos de sesenta (60) dias | ausencia del personalen el | INSPECTOR o
desde el inicio de su parficipacion en la | plazo previsio. SUPERVISOR de
gjecucidn del contrato o del infegro del Ia obra.
plazo de ejecucitn, si este es menor a
los sesenta (60) dfas, de conformidad
conlas disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del arficuio 190 del
Reglamento.
En caso culmine fa relacién confraciual | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe
entre el contrafista y el personal | ausencia del personalen el | INSPECTOR o
ofertado y la Enfidad no haya aprobado | plazo previsio. SUPERVISOR de
ia sustitucién del personal por no Ia obra.
cumplir con la experencia ¥
calificaciones requeridas.
Cuando el contratista no cumpla con | 77000 del monfo de la | Segin  informe
entregar el calendano valorizado | obra por cada dfa de | INSPECTOR o
adecuado a la fecha de inicio del plazo | incumplimignto SUPERVISOR de
contraciual en un plazo de 24 horas. Ia obra.
Ausencia del Ing. Residente, durante | 277000 del monfe del | Segin  informe
alguna inspeccidn inopinada del | confrato de obra, se | INSPECTOR o
Personal de la Subgerencia de Obras | aplicara por dia de | SUPERVISOR de
Publicas de la Municipalidad Distrital de | ausencia. la cbra.
Surguilio.
Ausencia del Personal asignado a la | 21000 del monfo del | Segin  informe
Obra (distinto al Ingeniero Residente), | confrato de obra, se | INSPECTOR o
durante alguna inspeccitn inopinada de | aplicara por dia de | SUPERVISOR de
ia Subgerencia de Obras Publicas de la | ausencia. Ia obra.
Municipalidad Distrital de Surguillo.
Retraso del pago de sueldo del | 57000 del monfo del | Segin  informe
personal destacado a la Obra por &l | confrato de obra, se | INSPECTOR o
confratista, sin desmedro de Ia | aplicara pordia de refraso. | SUPERVISOR de
denuncia ante la Autaridad Ila obra.
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Otras penalidades
N* Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad
Administrativa de Trabajo.

7 Mo proporcionar el equipamiento | 57000 del monfo del | Segon  infarme
minimo ofertado, que este incomplefo o | confrafo  de obra, se | INSPECTOR o
que no cumpla con lp establecido enlas | aplicara por dia de | SUPERVISOR de
Bases o en el expediente Técnico de la | incumplimiento. Ia obra.

Obra.

8 No dotar o renowvar la ropa de trabajo, | 27000 del monto del | Segin  informe
implementos de seguridad (cascos | contrato de  obra, se | INSPECTOR o
guantes, botas, elc) al personal | aplicara por dla de | SUPERVISOR de
desfacadp en la Obra o cuando & | incumplimiento. Ia obra.
contratista permita que el trabajador
labore sin la ropa de frabajo yio
implementos de seguridad o que las
tenga incompletas.

g Cuando e Contratista emplee | 37000 del monfo del | Segon  infarme
materiales no  nomalizados.  la | contrato de  obra, se | INSPECTOR o
penalidad serd por cada caso |aplicara por dia de | SUPERVISOR de
desfacado. EL. CONTRATISTA debera | incumplimiento. {a obra.
refirar dicho materal y reemplazario por
ofro que eslén normalizados y que
cumplan con  ias  caracteristicas
técnicas, sienfo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Municipalidad

10 | Cuando el contratista NO emplee los | 37000 del monto del | Segin  informe
dispositivas de sequridad peafonal y | contrato de obra, se | INSPECTOR o
vehicular ademas de las sefalizaciones | aplicara por dia de | SUPERVISOR de
solicitadas por la Municipalidad. incumplimienta. s obra.

11 | Cuando el contratista no realiza las | 17000 del monto del | Segun  informe
pruebas o ensayos oporfunamente para | confrafo de obra, se | INSPECTOR o
venficar la calidad de los maleriales y | aplicara por ensayc no | SUPERVISOR de
las dosificaciones realizado. a obra.

12 | Cuando el contratista no cologue e | /7000 del monto del | Segun  informe
cartel de obra dentro de los 5 dias | confrato de obra, se | INSPECTOR o
calendanios de la firma del contrato. aplicara por dia de | SUPERVISOR de

incumplimienta. la obra.

13 | Nopresentaren los Plazos esfablecidos | 57000 oel monto del | Segun  informe
fa informacidn solicitada por el | confrato de obra, se | INSPECTOR o
Ingeniero Supervisor yio inspector ywio | apiicara por dia de | SUPERVISOR de
Subgerencia de Proyectos y Obras | incumplimiento. Ia obra.

Publicas como Cumplimienfo de
Obligaciones Laborales, Contratacian
de seguros, efc.

14 | No presenta las valorizaciones | 57000 del monto del | Segin  informe
conforme a las disposiciones legales y | confrato de obra, se | INSPECTOR o
plazos establecidos en el ltem 1.12 de | aplicara por dia de refraso. | SUPERVISOR de
los términos de referencia. Ia obra.

-

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer ofras penalidades, las cuales

deben ser objefivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objefo de la

confratacion.

Q/
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« Para la aplicacion de la presente tabla de penalidades el inspector ywo Supervisor
de la Obra y/o el funcionano responsable de la Subgerencia de Obras Publicas,
notificara 8 EL CONTRATISTA a través del Cuademo de Obra o correo slectrinico
deniro de un plazo maximo de 2 dias de ocurrida la infraccién con indicacion de la
falta cometida, la fecha, hora, personal involucrado, circunstancias y pruebas con
las que se verfico la infraccion como vistas folograficas, declaraciones de
terceros, actas, eic.

+« & notificacion en el cuademo de obra o correo electronico, debera ser suscrita
por el Ingeniero Supervisor ywio Inspector, luego EL CONTRATISTA tendrd un
plazo de dos digs calendano pars justificar la infraccidn, posteriormente si la
Municipalidad considera que no existe justificacién ordenara la aplicacion de la
Penalidad; de persistir en la infraccion se seguira aplicando Ia penalidad hasta que
esta sea subsanada, sin perjuicio de iniciar el procedimiento de Resolucién del
Contrato por Incumplimiento del Contrato.

+ FEslas Penalidades seran descontadas de la Valonzacion o valonzaciones
presentadas por el Contratista, en la iguidacion de la Obra o de ser el Caso de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. En caso el Contratists no esté de
acuerdo con la aplicacion de la Penalidad podra hacer uso de los mecanismos de
solucion de Controversia establecidos en el Confrafo wio en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

« (Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden alcanzar
cadsa una un monto maximo equivalente al diez por cienfo (10%) del monfo del
confrato vigente, o de ser el caso, del item que debio gjecutarse.

« Asimismo, debe incluirse tods condicién relative a la ejecucion de la obra
{concordante con la informacion confenida en el expediente fecnico).

Inicio de plazo de ejecucion

El inicio de plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que
se cumpla las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de |a
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo
N* 344-2018-EF.

Asimismo, para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica del terreno para
la respectiva ejecucion del proyecto, en meérito al numeral 41.2 del articulo 41 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante
Decreto Supremo N* 344-2018-EF.

De los materiales y almacenamiento
Los materiales a emplear deben cumplir con las especificaciones técnicas detallados

en el expediente técnico, el cual sera verificado por el supervisor de obra.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

Las zonas destinadas a acopios requeriran |a aprobacicn del Supervisor de Obra,

debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido

su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamientc se realizara de forma que se garantice la conservacion de los

materiales en perfectas condiciones de ufilizacidn y siguiendo en todo caso las

instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados

comesponden al Contrafista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se

realicen los trabajos.

Residente. Articulo 179 del RLCE

v

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta
técnica, el cual sera un ingeniero civil colegiado que se encuentra habil en el
gjercicio de la profesidn. El Ingeniero Residente, por su sola designacion representa
al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar
modificacicnes al contrato.

La sustitucidn del Residente solo procedera previa autorizacion escrita de la Entidad
y €l reemplazante debera reunir calificaciones profesionales similares o superiores

a las del profesional reemplazado.

m. Supervisor. Articulo 186 del RLCE

Firmado diglalmants por

MUNARES FLORES Jesina FAL
2013137588 haard

Molres: Doy VH"
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...r"

Fersona natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el
cumplimiento del contrato.

Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su
funcidn, las cuales estaran estrictamente relacionadas con ésta.

La EMTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del
Supervisor, quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por la
comecta ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retio de cualguier
subconfratista o trabajador por incapacidad o Incormecciones gue a su juicio
perjudigue la buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar
el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las
especificaciones técnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resclvera las
interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucion.

El Supervisor no tendra autoridad para modificar el contrato.

El Supervigor tiene facultad para ordenar el retiro de |la obra del personal del
Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la

obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta a la Entidad.

o/
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Cuaderno de obra. Articulo 191 del RLCE

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de Obra Digital. EI Supervisor
y Residente de obra son los Onicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno
de Obra.

Adicionales y deductivos

Sdlo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolucion del titular de la Entidad, y en los casos en que
sus montos, por si solos o restandoles los presupuestos deductivos vinculados, sean
iguales o no superen el guince por ciento (15 %) del monto del contrato original, siempre
gue sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, podra reducir ocbras hasta por el guince por ciento (15%) del monto del
contrato original. Resultara de aplicacion lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su

ejecucidn y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria General de la Republica.

Ampliaciones de plazo. Articulo 197 del RLCE

El Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre gue modifiqguen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos yio paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo solo si estas

conllevan la modificacion del Calendario de Avance de Obra.

Efectos de la modificacion del plazo contractual. Articulo 199 del RLCE

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores
costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados
con dichas ampliaciones.

Los mayores gastos generales variables se determinan en funcién al nimero de dias
comespondientes a la ampliacion multiplicado por el gasto general variable diario, salvo
en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecucion de
prestaciones adicionales de cbra y que tienen calculados en su presupuesto sus

propios gastos generales.
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En el caso que la ampliacion de plazo sea generada por paralizacion de la obra, por
causas no atribuibles al contratista, sdlo dara lugar al pago de mayores gastos

generales debidamente acreditados.

Demoras injustificadas en la ejecucion de la obra. Articulo 203 del RLCE
Durante la ejecucion de la Obra, el Contratista esta obligade a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorizacidén acumulada a una fecha determinada
sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Confratista gue presente, dentro
de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario gque contemple la aceleracion de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el pamafo
anterior podra ser causal para que opere la intervencion econdmica de la obra o la
resolucion del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la
Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de
reintegros.

Cuando el monto de |a valorizacion acumulada ejecutada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, e Supervisor
anotara el hecho en el Cuaderno de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso sera
imputado como causal de Resolucidn de Confrato, salvo que la Entidad decida la
intervencidn economica de la obra.

Intervencion econdmica

La Entidad podra, de oficio 0 a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales
que a su juicio no permitan |a terminacion de los trabajos. La intervencién economica
no deja al Contratista al margen de su parficipacion contractual, manteniendo los
derechos y obligaciones correspondientes.

Si el Confratista rechaza la intervencion economica, el confrato sera resuelto, de

conformidad con lo indicado en el articulo 207* del Reglamento.

Resoclucién de contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
debera requerida mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor
de guince (15) dias, bajo apercibimiento de resoclver el contrato. Si vencido dicho plazo
el incumplimiento continda, la parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o

parcial, mediante carta notarial.

- )
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La resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento v siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de
las obligaciones contractuales, y que la resolucion total del contrato pudiera afectar los
intereses de la Entidad. En tal sentido &l requerimiento que se efectie debera precisar
con claridad queé parte del contrato quedaria resuelfa si persistiese el incumplimiento.
De no hacerse tal precision se entendera que la resolucion sera total en caso de
persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, &sta ejecutard las garantias gue el Conftratista

hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacidn por los mayores dafios y perjuicios

imogados.

Si la parte perjudicada es el Contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva
indemnizacion por los dafios y perjuicios imogados. Cualguier controversia relacionada
con la resolucion del contrato podra ser sometida por la parte interesada a conciliacidn
ylo arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada la
resolucion. Vencido ese plazo sin gQue se haya iniciado ninguno de estos

procedimientos, se entendera que la resolucion del contrato ha quedado consentida.

AINITI4E hard
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Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio*® segn lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientaciéon “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preqguntas-frecuentes-
sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

Advertencia

16 El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos

@ para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).



https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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3.2.

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
item Equipo Unidad Cantidad
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPQ TROMPO, 18 HP Ured. 01
2 RODILLO TAMDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO, 58 HP, 10 TON. Uned. o1
3 MINICARGADOR 74.3 HP Uned. 01
4 WVOLQUETE 6X4, 15 M3 Und. 01
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" Und. 01
6 MOTOSOLDADORA, 225 A Und. 01
7 CARGADOR FROMNTAL S/ALLANTAS 125 HP, 2.5 YD3 Und. o
g CAMION IMPRIMADOR, 2000 GALONES Und. 01
9 ESTACION TOTAL Und. 01
10 FRESADORA DE PAVIMENTOS Und. 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de obra: Ingeniero Civil; Titulado, colegiado y Habilitado

Ingeniero de Medio Ambiente: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable
o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Titulado, habilitado
y colegiado.

o/
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Acreditacion:

Importante

Reglamento.

Ingeniero de Sequridad y Salud: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. Titulado, habilitado y colegiado.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

de  Segunidad ¥
Salud en el Trabajo.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Personal clave
cargo Profesion Participacion Experiencia
Con una experiencia minima de freinta v seis
(36) meses como Residente wo jefe wo
supervisor yfo inspector ywo jefe de supervision
Ingeniero yo residente principal wo director residente y/o
Residenfe de | Ingeniero Civil 100% jefe residente yo jefe residenfe principal yo
Cbra ingeniero residenta yo supendsor principal de
obra, en la gecucion de obras iguales wo
similares al objeto de fa convocatoria, gue se
computa desde la colegiatura.
Ingemiero Civil o
Ingemiero  Ambiental
o Ingeniero de
ﬁ;ﬁi?gr Cfn;t:?i?;'; ;, Con una _experfepc.r’a n_'rfm’ma de 18 meses como
y de Recursos Especialista y/o Ingeniero yx‘o supervisor wo jefa
) ‘Ambientales o wo {Espansab.'e yio re_srdeqre ambr@nfa.’ ¥o
Ingeniero de Ingeniero de ambienfalista en: mitigacion ambiental o
Medio Recursos Naturales 309 ambienfalista o monitoreo ¥y mifigacion
Ambiente v Energia Renovable ambienfal o impacto . ambiental o medio
o Ingeniero  de amb_n."enfe: en .'a_ gjecucion de obras r'_guafes yo
Recursos similares al objefo de J'.'_a convocatoria, que se
Renavahles o computa desde fa colegiatura.
Ingeniero  Ambiental
Yy de  Recursos
Naturales.
Con una experiencia minima de 24 meses como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor yo jefe
Ingeniero  Ciwvil o Yo responsable yo residente en: seguridad y
Ingeniero de Higiene salud ocupacional o segundad e higiene
Ingeniero de ¥ Segurdad occupacional o seguridad de obra o seguridad en
Seguridad y Industrial o Ingeniero J0% el trabajo o salud ocupacional o implementacicn
Salud Indusirial o Ingeniero de planes de seguridad e higiene ocupacional 0

en prevencion de nesgos laborales, en la
giecucion de obras iguales wo similares al
chjeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacién:

Importante

Reglamento.

Importante: La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerirdn para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 822,072.62 (Ochocientos
veintidés mil setenta y dos con 62/100 soles), en la ejecucion de obras iguales o similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes:

Construccion y/o Creacion y/o Mejoramiento y/o Renovacion y/o Reparacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles), en las siguientes intervenciones:
Pistas y veredas y/o Calles internas y/o Vias vehiculares y peatonales y/o Infraestructura vial y peatonal
y/o Servicios de transitabilidad vehicular y peatonal

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion, o cualquier documentacion (no se aceptaran declaraciones
juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implico su ejecucion, correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

o/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
- La evaluacién consistir4 en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 100] ' puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

\©®
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ccoeeeeiiviiicceeeee ., cONn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccvveveinnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

Q/
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidbn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

)
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Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

19

20
21

22

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

o/
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

@ obligatoria.
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?*:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

24

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
Q https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

()
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ28 Si | No |

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si | No |

Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE30 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.

()
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

(-~ )
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

. (< 3
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 17 [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2024-MDS/CS-1

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

(- )
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV34

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

Q@
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO gOEﬁ?F?APrlélgs RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\3/6EI£\II1:I:ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC?Bg
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

37 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

3 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggs RECEPOCBIgi DE LA PRO\3{3E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE®" TIPOVEE_E;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SQ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
° La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




