

FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)															
1. DATOS GENERALES															
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/07/2024											
1.2		ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS											
1.3		DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRÓN SIMÓN BOLÍVAR TRAMO: JIRÓN ALFONSO UGARTE – JIRÓN 02 EN EL AA.HH. PRIMERO DE ENERO Y AV. ELÍAS AGUIRRE TRAMO: CALLE SOR ANA (JIRÓN 119) – JIRON MARIANO MELGAR (JIRON 15) EN EL AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE ZONA A, DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI: 2528804											
1.4		ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN													
1.5		Nº DE REFERENCIA DEL PAC		33											
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2528804								
				Documento que declaró la viabilidad											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		ORDEN DE REQUERIMIENTO N°0076-2024/SGOP		Fecha de recepción		12/06/2024					
2.2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
				Fecha de la tercera versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
				Fecha de la cuarta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
				Fecha de la quinta versión				De oficio				Con motivo de observaciones			
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4				SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X			
2.5				SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
						Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación					
2.6				SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X			
						N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia					
2.7				REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
2.8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

**F&F**  
**PROYECTOS Y CONSTRUCTORES**  
F&F PROYECTOS Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.  
RUC: 20539311203

### DESAGREGADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	PARCIAL
<b>01</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>					
<b>01.01.00</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	2.50	1.00	9,000.00	22,500.00
01.01.02	ING ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	2.50	1.00	5,500.00	13,750.00
01.01.03	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	2.50	1.00	3,500.00	8,750.00
01.01.04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	2.50	1.00	3,500.00	8,750.00
						<b>53,750.00</b>
<b>01.02.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</b>					
01.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	2.50	1.00	1,200.00	3,000.00
						<b>3,000.00</b>
<b>01.05.00</b>	<b>SERVICIOS</b>					
01.01.01	PAPEL UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
01.05.02	COPIAS	GLB	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
01.01.03	PLOTEQ PLANOS DE REPLANTEO	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
01.05.04	BOTIQUIN	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.05	ALQUILER DE COMPUTADORA	GLB	25.00	2.00	15.00	2,250.00
						<b>9,750.00</b>
<b>01.06.00</b>	<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>					
01.06.01	CASCO UNIFORME, CHALECO, BOTAS, MASCARILLA, ETC	GLB	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00
						<b>1,700.00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS VARIABLES</b>					<b>68,200.00</b>
<b>02.00.00</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>					
<b>02.01.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</b>					
02.01.01	EMISION DE CARTA FIANZA DE FULCUMPLIMIENTO	GLB	2.50	1.00	1,000.00	2,500.00
02.01.02	EMISION DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO	GLB	2.50	1.00	1,000.00	2,500.00
02.01.03	LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACION	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
						<b>6,000.00</b>
<b>02.03.00</b>	<b>SEGUROS</b>					
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
						<b>6,000.00</b>
<b>02.04.00</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD</b>					
02.04.01	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE	UND	3.00		800.00	2,400.00
02.04.02	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE	UND	3.00		800.00	2,400.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONTRITO DE VEREDAS	UND	20.00		30.00	600.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE MUROS	UND	20.00		30.00	600.00
02.04.07	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00		1,554.77	1,550.00
						<b>7,550.00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS FIJOS</b>					<b>19,550.00</b>
	<b>COSTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>					<b>87,750.00</b>

F&F PROYECTOS Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.  
*Juan Carlos I. Martinez*

PERU - DPTO. SOT. UNIDAD VIVIENDA PIENCHA R/S  
AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA  
AREQUIPA, PERU.  
Telefono: 051 215588

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON SIMON BOLIVAR TRAMO: JIRON ALFONSO UGARTE - JIRON 02 EN EL AA.HH. PRIMERO DE ENERO Y AV. ELIAS AGUIRRE TRAMO: CALLE SOR ANA (JIRON 115) - JIRON MARIANO MELGAR (JIRON 15) ENE EL AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE ZONA A. DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 252804

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARTICIPACION	PRECIO	PARCIAL	TOTAL
01	GASTOS VARIABLES						
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					55,000.00	55,000.00
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	2.50	1.00	9,200.00	23,000.00	
01.01.02	ING ASISTENTE DE SUPERVISION	Mes	2.50	1.00	5,600.00	14,000.00	
01.01.03	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	2.50	1.00	3,600.00	9,000.00	
01.01.04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD P.H. OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	2.50	1.00	3,600.00	9,000.00	
010.02.00	GASTOS INDIRECTOS VARIOS					3,750.00	3,750.00
01.02.01	ALQUILER DE OFICINA	Mes	2.50	1.00	1,500.00	3,750.00	
01.05.00	SERVICIOS					12,000.00	12,000.00
01.01.01	PAPEL UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	2,400.00	2,400.00	
01.05.02	COPIAS	GLB	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00	
01.01.03	PLOTEOS PLANOS DE REPLANTEO	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
01.05.04	BOTIQUIN	GLB	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00	
01.01.05	ALQUILER DE COMPUTADORA	GLB	75.00	2.00	30.00	4,500.00	
01.08.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					1,800.00	1,800.00
01.06.01	CASCO UNIFORME, CHALECO, BOTAS, MASCARILLA, ETC.	GLB	1.00		1,800.00	1,800.00	
TOTAL DE GASTOS VARIABLES							72,550.00
02.00.00	B GASTOS GENERALES FIJOS						
02.01.00	GASTOS INDIRECTOS VARIOS					7,500.00	7,500.00
02.01.01	EMISION DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	GLB	2.50	1.00	1,250.00	3,125.00	
02.01.02	EMISION DE CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO	GLB	2.50	1.00	1,250.00	3,125.00	
02.01.03	LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACION	GLB	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00	
02.03.00	SEGUROS					6,000.00	6,000.00
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	3.00	1.00	2,000.00	6,000.00	
02.04.00	GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					7,750.00	7,750.00
02.04.01	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE	UND	3.00		800.00	2,400.00	
02.04.02	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE	UND	3.00		600.00	2,400.00	
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE VEREDAS	UND	20.00		40.00	800.00	
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE MUROS	UND	20.00		30.00	600.00	
02.04.07	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00		1,600.00	1,550.00	
TOTAL DE GASTOS FIJOS							21,250.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							93,800.00

  
EDMUNDO ANTONIO PARAGUA ROJAS  
INGENIERO CIVIL CIP 117152

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### MUNICIPALIDAD DE ALTO SELVA ALEGRE

#### PRESUPUESTO DE GASTOS DE SUPERVISION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON SIMON BOLIVAR TRAMO: JIRON ALFONSO UGARTE – JIRON 02 EN EL AA.HH. PRIMERO DE ENERO Y AV. ELIAS AGUIRRE TRAMO: CALLE SOR ANA (JIRON 119) – JIRON MARIANO MELGAR (JIRON 15) ENE EL AA.HH. VILLA INDEPENDIENTE ZONA A. DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE – PROVINCIA AREQUIPA – DEPARTAMENTO AREQUIPA CON CUI 2528804

UBICACION : DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PROVINCIA AREQUIPA- DEPARTAMENTO AREQUIPA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	PARCIAL	TOTAL
1	<b>GASTOS VARIABLES</b>						
01.01.00	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					56,500.00	56,500.00
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	2.50	1.00	9,500.00	23,750.00	
01.01.02	ING ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	2.50	1.00	5,500.00	13,750.00	
01.01.03	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	2.50	1.00	3,800.00	9,500.00	
01.01.04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	2.50	1.00	3,800.00	9,500.00	
01.02.00	<b>GASTOS INDIRECTOS VARIOS</b>					3,750.00	3,750.00
01.02.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	2.50	1.00	1,500.00	3,750.00	
01.05.00	<b>SERVICIOS</b>					10,800.00	10,800.00
01.01.01	PAPEL UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00	
01.05.02	COPIAS	GLB	1.00	2.00	1,100.00	2,200.00	
01.01.03	PLOTEO PLANOS DE REPLANTEO	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
01.05.04	BOTQUIN	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	
01.01.05	ALQUILER DE COMPUTADORA	GLB	75.00	2.00	20.00	3,000.00	
01.06.00	<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>					1,800.00	1,800.00
01.06.01	CASCO UNIFORME, CHALECO, BOTAS, MASCARILLA, ETC	GLB	1.00		1,800.00	1,800.00	
<b>TOTAL DE GASTOS VARIABLES</b>							<b>72,850.00</b>
02.00.00	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						
02.01.00	<b>GASTOS INDERECTOS VARIOS</b>					8,500.00	8,500.00
02.01.01	EMISION DE CARTA FIANZA DE FIELCI	GLB	2.50	1.00	1,500.00	3,750.00	
02.01.02	EMISION DE CARTA FIANZA DE ADEL	GLB	2.50	1.00	1,500.00	3,750.00	
02.01.03	LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN	GLB	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
02.03.00	<b>SEGUROS</b>					6,900.00	6,900.00
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	GLB	3.00	1.00	2,300.00	6,900.00	
02.04.00	<b>GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE</b>					7,750.00	7,750.00
02.04.01	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE	UND	3.00		800.00	2,400.00	
02.04.02	PRUEBAS DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE	UND	3.00		800.00	2,400.00	
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE VEREDAS	UND	20.00		40.00	800.00	
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE MUROS	UND	20.00		30.00	600.00	
02.04.07	DISEÑO DE MEZCLAS	UND	1.00		1,500.00	1,550.00	
<b>TOTAL DE GASTOS FIJOS</b>							<b>23,150.00</b>
<b>COSTO TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>							<b>96,000.00</b>

Consultores y Asesores ADP S.A.C.  
RUC: 20600000000  
Pony Eduardo Viterbo Contreras  
Intendente

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

02

1



ANÁLISIS DE GASTOS SUPERVISIÓN						
Proyecto: "Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal en el Jirón Simón Bolívar, tramo: Jirón Alfonso Ugarte-Jirón 02 en el AA.HH. Primario de Enríquez y Av. Elías Aguirre tramo calle Sor. Ana Jirón 119-Jirón Mariano Melgar (Jirón 15) en el AA.HH. Villa Independencia Zonal 01 del Distrito de Alto Selva Alegre - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa" CUI N° 023804						
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE						
Ubicación: ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA						
Presupuesto de Obra: S/ 1,543,231.00			Costo a:		diciembre - 2023	
Item	Descripción		Unidad	Cantidad	Numero	Parcial
01	GASTOS GENERALES VARIABLES					
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA		MES	2.50	1.00	9,000.00
01.01.02	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN		MES	2.50	1.00	5,500.00
01.01.03	ESPECIALISTA AMBIENTAL		MES	2.50	1.00	3,500.00
01.01.04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		MES	2.50	1.00	3,500.00
						53,750.00
01.02.00	GASTOS INDIRECTOS VARIOS					
01.02.01	ALQUILER DE OFICINA		MES	2.50	1.00	1,200.00
						3,000.00
01.05.00	SERVICIOS					
01.05.01	PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO		GLB	1.00	1.00	2,500.00
01.05.02	COPIAS		GLB	1.00	2.00	1,000.00
01.05.03	IMPRESIÓN PLANOS DE REPLANTEO		GLB	1.00	1.00	1,500.00
01.05.04	BOTAS		GLB	1.00	1.00	1,500.00
01.05.05	ALQUILER COMPUTADORA		GLB	7.00	2.00	35.00
						9,750.00
01.06.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
01.06.01	CASCO, UNIFORME, CHALECO, BOTAS, GUANTES, MASCARILLA, ETC.		GLB	1.00		1,712.69
						1,712.69
A. TOTAL GASTOS VARIABLES						68,212.69
PORCENTAJE:						4.66%
02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS					
GASTOS INDIRECTOS VARIOS						
02.01.01	Emisión de Carta Fianza de Plazo Cumplimiento		GLB	1.00	2.50	1,000.00
02.01.02	Emisión de Carta Fianza de Apalanto Directo		GLB	1.00	2.50	1,000.00
02.01.03	LEGALES Y NOTARIALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN		GLB	1.00	1.00	1,000.00
						6,000.00
02.03.00	SEGUROS					
02.03.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO		GLB	1.00	3.00	2,000.00
						6,000.00
02.04.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN CONTROL DE CALIDAD					
02.04.01	PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE SUBRASANTE		UND	3.00		800.00
02.04.02	PRUEBA DE DENSIDAD Y PROCTOR DE BASE		UND	3.00		800.00
02.04.03	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE VEREDAS		UND	20.00		30.00
02.04.04	ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DE MUROS		UND	20.00		30.00
02.04.07	DISEÑO DE MEZCLA		UND	1.00		1,584.77
						7,584.77
B. TOTAL GASTOS FIJOS						19,584.77
PORCENTAJE:						1.34%
TOTAL DE GASTOS SUPERVISIÓN						87,797.46
PORCENTAJE:						6.00%

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/87,750.00 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/06/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		

<b>FORMATO</b>					
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>					
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<b>LIC. JACKELINE FIORELLA RODRIGUEZ SANCHEZ</b> SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES				
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					