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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccién Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!
INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
TOTORABAMBA.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcion vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica:
www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las
instrucciones sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de
participantes electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o0 suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular,
se tienen como no presentadas.

0/
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electréonicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion
declarada en los documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas
de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate
de procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion

2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

1.8.

1.9.

especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP23. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos
de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado
anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Unavez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro
del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e Acefectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO.

20175831747
AV. RICARDO PALMA S/N PLAZA DE ARMAS — URIPA.

RUC Ne°
Domicilio legal
Teléfono: 927522681

Correo electrénico: logistica.mdah@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO

DE TOTORABAMBA.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 192,056.20 Ciento Noventa y Dos Mil Cincuenta y Seis con
00/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero

2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/ 172,850.58 Ciento
Setenta 'y Dos Mil
Ochocientos Cincuenta con
58/100 Soles.

S/ 211,261.82 Doscientos
Once Mil Doscientos Sesenta
y Uno con 82/100 Soles.

S/ 192,056.20 Ciento Noventa
y Dos Mil Cincuenta y Seis
con 00/100 Soles.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

PERIODO
N° DE @) TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPQS TIEMPO?

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
Nidmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Supervision de obra dias 120 1,504.4267 180,531.20
Liquidacion de obra 11,525.00
192,056.20

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 126-2023-MDAH/GM el 17 de julio del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA MIXTO (TARIFA Y SUMA ALZADA), de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 Cinco con 00/100 Soles en Caja de la Municipalidad
Distrital De Anco Huallo sito en Av. Ricardo Palma S/N Plaza de Armas — Uripa.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
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- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

” o«

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [00-403-008168]
Banco : [BANCO DE LA NACION]
Ne ccitt : [018-403-000403008168-63]

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

11 En caso de transferencia interbancaria.
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m)

n)

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®*.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU16,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

16

17

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Parte de la Municipalidad Distrital de
Anco Huallo sito Av. Ricardo Palma S/N Plaza de Armas — Uripa.

2.7. ADELANTOS"

No habra adelantos.

18 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

1% Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

©/
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2.8.

2.9.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Parte de la Municipalidad Distrital de Anco
Huallo, sito en Av. Ricardo Palma S/N Plaza de Armas — Uripa.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Conforme a lo sefialado en el Articulo. 38° del Reglamento los pagos se sujetan a reajuste por
ampliacion de la formula sefialada.

e o )] ] - ) ]
Donde:

VR = Monto de Valorizacion reajustada.

Vo= Monto de la Valorizacion del entregable correspondiente a “Fecha Base”.

Ir = indice de Precios al Consumidor (INEIl — LIMA) a la fecha de valorizacion.

lo = indice de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha base.

Ia = Indice de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |la fecha de pago el adelanto

A = Adelanto en efectivo entregado.

MC = Monto del Contrato Original. Cuando el plazo de ejecucion del servicio, se inicie con
posterioridad a la fecha el inicio de inicio del plazo de ejecucion de la obra. El monto el contrato
sera ajustado en funcion al saldo de ejecucion de obra aplicando la Tarifa Diaria, ofertada por el
Supervisor
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacién

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 Consideraciones generales

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA.

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de
Totorabamba

UBICACION

El Distrito de Anco Huallo es uno de los doce distritos que conforman la Provincia de Chincheros,
ubicada en el Departamento de Apurimac.

Ubicacién Politica

Departamento Apurimac

Provincia : Chincheros

Distrito ¢ Anco Huallo

Localidad : Centro Poblado Totorabamba

Ubicacion geografica

El distrito de Anco Huallo se encuentra en la provincia de Chincheros en la regioén de Apurimac.
Su capital es la ciudad de Uripa comprendida entre las coordenadas 13°31°53.02"latitud Sur y

73°40°33.63” longitud oeste. El centro Poblado de Totorabamba se encuentra a 4.00 km de la
capital de Anco Huallo.

ubicacién regional




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

L

=
ECUADOR >,\\ coLOMBIA

Say

j% L,
/ 7 4 e
' ﬁgu. J “ / j

ubicacién provincial

+ B s N
-
.l ™ 5 Ocobamba
/
@ Chincher(’ts \
’\ 033.‘ 5 f Ranracancha @
\
‘.{ ?
l: ){' : 102,
>
Cocharcas t\__ > @

\ Uranmar (e Teena




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

(

ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

El distrito se halla estratégicamente ubicado sobre la Carretera Central, la cual articula los
departamentos de Cusco, Apurimac y Ayacucho.

Anco Huayllo se encuentra a 79.50 km de la ciudad de Andahuaylas, a 217.50km de la ciudad
de Abancay (capital departamental), y a 181.1 km de Ayacucho. La via que los une es una
carretera asfaltada en adecuadas condiciones de transitabilidad.

El centro poblado de Totorabamba, se realiza por el Gnico acceso el cual se deriva como un
ramal de la carretera central el mismo que pasa por todo el distrito conectandose nuevamente
a la carretera. De alli que es muy importante la ejecucion de este proyecto. La circulacion
vehicular en el @rea del proyecto, principalmente de servicio pablico se realiza a través de las
calles existentes, que tiene una superficie de rodadura de afirmado contaminada con tierra, la
que se proyecta para su pavimentacion.

ANTECEDENTES

El area en referencia al proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
TOTORABAMEBA,

DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC”, se gesta como iniciativa de la
poblacion en referencia a la normatividad vigente del sistema nacional de inversion publica de
acuerdo a la ley N° 28522 y el presupuesto participativo, dénde se identifica la necesidad
urgente de mejorar la transitabilidad de las vias del centro poblado de Totorabamba, tomandose
como base el acuerdo con la Municipalidad Distrital de Anco Huallo y directamente a los
beneficiarios de la zona, contemplando el proyecto como una necesidad impostergable.

En este sentido, la Municipalidad Distrital de Anco huallo, viene promoviendo proyectos
orientados al mejoramiento de los distintos niveles de accesibilidad de los distintos centros
urbanos y las principales calles del centro poblado de Totorabamba, asi cumplir con las
necesidades de priorizar los accesos hacia los servicios de salud y educacidn, a la par de lograr
el desarrollo de la zona en mencion debido a que el 100% de sus calles se encuentra sin
tratamiento y en pésimas condiciones para la transitabilidad peatonal y vehicular.

De este modo se ha establecido el compromiso de parte de la Municipalidad Distrital de Anco
Huallo para priorizar en primera instancia gestionar el apoyo financiero para el desarrollo del
estudio de inversion a nivel de expediente técnico y su ejecucion, como respuesta a reclamos

_de la poblacion, cumpliendo el compromiso segln lineamientos del Sistema Nacional de

Inversion Publica, para lo cual cuenta con equipo de técnicos e ingenieros, ademas de logistica
para el desarrollo del proyecto y su futura ejecucion de parte de la Municipalidad Distrital de
Anco Huallo.
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Accesos de Ayacucho y Andahuaylas al centro poblado de Totorabamba.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE PROYECTO
DESCRIPCION DEL TERRENO A INTERVENIR DE LOS JIRONES Y DE LA PLAZA
PRINCIPAL DEL CC.PP DE TOTORABAMBA.

Cobertura superficial, constituida por el suelo natural que debera ser eliminado en el proceso
constructivo.

JR. LOS ANGELES

Cobertura superficial, constituida por el suelo natural que debera ser eliminado en el proceso
constructivo no en su totalidad la mayor parte estad conformado por material de afirmado
contaminado justamente por la presencia del material organico, tiene veredas en mal estado.

JR. PORVENIR

Cobertura superficial, constituida por el suelo natural que debera ser eliminado en el proceso
constructivo no en su totalidad la mayor parte esta conformado por material de afirmado
contaminado justamente por la presencia del material organico, tiene veredas en mal estado.

Jr. CALLE UNION

Cobertura superficial, constituida por el suelo natural que debera ser eliminado en el proceso
constructivo no en su totalidad la mayor parte esta conformado por material de afirmado
contaminado justamente por la presencia del material organico, tiene veredas en mal estado.

Jirones al redor del pargue principal.
conformado por material de afirmado contaminado justamente por la presencia del material
organico, con problemas como ahuellamiento, bacheos.

Resumen:

Se observa la mayoria de las calles posee veredas, pero en condiciones desaforables, ademas
son veredas que tienen ancho de 1.0, 1.20 y 2.50m de ancho, se pudo ver que se ejecuto sin un
criterio, por ende, se recomienda demoler y respetar los anchos maximos y minimos de acuerdo
a la normativa vigente que tenemos como C.010 del RNE.
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Se presenta algunas vistas. Para mayor detalle iral 2.11.9 plano de demoliciones y 2.11.10 plano
de secciones registradas.

B LR
o ;-J:’.,-.., AT

Veredas en mal estado.

DESCRIPCION DEL PROYECTO (METAS FiSICAS)

N° DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
1 PAVIMENTOS M2 6787.57
2 |VEREDAS M2 2704.33
3 |GRADERIAS M2 837.25
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4 |AREAS VERDES M2 35.25

5 |CUNETAS ML 3225.32

6 [SARDINEL ML 272511

7 |MARTILLOS M2 232

8 |RAMPAS M2 209.34
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion corresponde 120 dias calendarios para la supervision

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial es de S/ 192,056.20 Ciento Noventa y Dos Mil Cincuenta y Seis con 00/100
Soles.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE

PROYECYO.: TOTORABAMBA™

UBICACION: TOTORABAMBA - ANCO-HUALLO
Il GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

TEM DESCRIPCION ICANT.| UND TIEEMPO COSTO TOTAL
1.01 [ ANquiler de Chicina técnica 1 | UND 4.0 meses 600.00 2,400.00
1.02 | Alquier da equipos de Compulo, 1 | UND 4.0 mesas 300.00 1,200.00
1.03|Nquier de impresoras, scanner, elc. 1 UND 4.0 meses £80.00 32000
1.04 | Alquiler d= Equipos Topografcos 050 | mes 4.0 mesas 2,000.00 4,00000
1.05|Page per Senvicio, luz, agua, teféfono, manienimienio de la 1 mes 4.0 mesas 400.00 1,600.00

Oficna Técnica
TOTAL S 9,520.00
2.00 GASTOS DE OFICINA

TEM DESCRIPCION INC | UND TEMPO COSTO TOTAL
2.01|Usles de escritorio MES 4.0 mesas 42074 1,.68297
2.02|Musbles para cficina lécnica GLB 250000 2,500.00
2.03| Copias, impresiones y phileos de Planos MES 4.0 meses 300.00 1,200.00

TOTAL S 538297
3.00 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
TEM CARGO INC | UND TEMPO COSTO TOTAL
PERSONAL CLAVE
03.01 | Superviser de Obea 1.00 | MES 4.0 meses 8500.00 34,00000
03 iaksta en Impacio 0.50 | MES 4.0 meses 6,000.00 12,000.00
03.03|Especiaists de Seguridad en Cbra y Sshud en el Trabajo 1.00 | MES 4.0 meses £,000.00 24,00000
03.04 | Especiaista en Calidad 0.50 | MES 4.0 meses 6,000.00 12,000.00
PERSONAL NO CLAVE
03.05 | Asistente dal Superviscr de Cbra 1.00 | MES 4.0 meses 5,000.00 20,000.00
03.05| Topégrafo 0.50 | MES 4.0 mesas 4,000.00 8,00000
PERSONAL AUXILIAR
03.07 | Ay Oe topografia 0.50 | MES 4.0 meses 2,000.00 4,00000
TOTAL S 114,000.00
4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

TEM DESCRIPCION INC | UND CANT. VALOR TOTAL
4.01|Carta Fianza da fiel cumplimiento de contrato 1 | GLB 1 23273 23273
4.02|Impuesto 3 las Transacdones Financieras (LTF.) 1 | Gs 0.005% 192,236.01 961

TOTAL S 24234
5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)
ITEM DESCRIPCION INC | UND CANT. VALOR TOTAL
5.01|Seguro Complemeantano de Trabyjo de Rezgo (SCTR) 1 GLB 1 1,140.00 1,140.00
5.02|Seguro de VIDA LEY 1 | GLB 1 623.13 62313
5.03| Coslo por emisian de Péliza 1 _|GLB 1 5289 52.869
TOTAL S 1,816.02

[ TOTAL GASTOS VARIABLES s! 130,961.33 |
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/ 155,009.04

UTILIDAD (5%) s 7.750.45

SUBTOTAL s 162,758 .48

IGV{18%) S 29,298.71

|TOTAL SUPERVISION (5.28% C.T. Obra| 8/ S/ 192,05620)

|
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SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema mixto (Tarifa y Suma Alzada)

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas
son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con
independencia del monto de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya
sido homologado parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o
condiciones de ejecucién homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras en edificaciones y afines y en la categoria B o superior.

b) Condiciones de los consorcios
1) El nimero méaximo de consorciados es de 02.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30 %.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

c) Del personal
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1. Supervisor de Obra (Véase Nota 1)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de
formacion académica:
) ) Ingeniero dicho ., requisito _ de
Titulo profesional gCivil calificacién se acreditara
para la suscripcidn del
contrato.
(Véase Nota 4)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia
Supervisor y/o
inspector y/o jefe
de supervisidén y/o gao:;umentos i
residente _y/o la acreditacion de
combinacién de 36 meses Cargo
omas i Obras (pomprtec desempenado:
inspeccion y/o kv ases desde la dich s
supervision de fecha de la CHO heduisio;de
e : calificaciéon se
servicios de colegiatura) s %

P acreditara para la
consultoria de P e Aol
supervisién de obra contra?g
y/o ejecucién de ¥
obra (Véase Nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos:
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica: Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de
Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica v su Reglamento: y la Norma Técnica CE.O10,
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

2. Especialista Ambiental (Véase Nota 2)

Ley N°30225, Ley de

Formacion académica

o) Seato o Profesion Acreditacion

Ingeniero Civil o
Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de
Gestién Ambiental o Docur_nen.t'os Paka la
Ingeniero Ambiental acreditacion __de
% ds Daciirsss fqrmacnon _ag:ademlca:
Ambientales o | dicho ., _Tequisito ” d?

Titulo profesional Ingeniero A calificacion se ) a(_:l:edltara
Recursos Naturales | Para la suscripcién del
y Energia Renovable GRarREeis.
oRecurlggsemero e (Véase Nota 4)
Renovables o
Ingeniero Ambiental
v de Recursos
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Nota 3)

Ley N°

Naturales.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia

Especialista y/o Documentos
ingeniero y/o para la
supervisor y/o jefe acreditacion de
y/o.responsabl_e y/o cargo
rfslder:;t«’:{r:rz;elg;: 18 meses desempenado:
R LSS dicho requisito de
en: Mitigacién Obras en (cgerr;%:t?ad = calificacién se
ambiental o general. fechade la | acreditara para la
ambientalista . colegiatura) | suscripcidon  del
mgnntorgo Yy contrato
mitigacién
ambiental o
impacto ambiental 2
o medio ambiente (Véase Nota 5)

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestién Ambiental:
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al colegio de Ingenieros
del Perl para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de
Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica vy su Reglamento; Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental.

30225, Ley de

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Véase

Formacion académica

Nivel Grado o

titulo Profesion

Acreditacion

Ingeniero  Civil

Titulo profesional s B aoridad

Ingeniero
Metalurgista

Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de

Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o

o

Documentos para la
acreditacién de formacién
académica: dicho requisito
calificaciéon se
Y | acreditara para la
suscripcidén del contrato.

(Véase Nota 4)

y/o responsable y/o
residente en:

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia EXxperiencia
24 meses Documentos
iali { la
Especialista y/o Obtaisen (computado | para
ingeniero y/o general desde la acreditacion de
supervisor y/o jefe fechadela | cargo B
colegiatura.) | desempenado:

dicho requisito de
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seguridad y salud calificacion se
ocupacional o acreditara para la
seguridad e higiene suscripcion  del
ocupacional o contrato.

seguridad de obra
o seguridad en el

trabalo_ o salud (Véase Nota 5)
ocupacional o
implementacién de
planes de

seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales.
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FICHA DE HOMOLOGACION

I. DESCRIPCION GENERAL

Denominacion del requerimiento :  Perfil del personal clave para el servicio de
consultoria de supervision de obras de pavimentacion
de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por
adjudicacion simplificada.

Resumen : Requisitos de calificacion del personal clave
para el servicio de consultoria de supervision de obras
de pavimentacion de vias wurbanas para el
procedimientoe de  seleccion por  adjudicacion
simplificada, que comprende alguno de los siguientes
componentes:

- Pavimentos rigidos

- Pavimentos flexibles

- Pavimentos adoguinados

- Veredas de concreto

- Veredas de adoguines

- Veredas de asfalto o cualguier otro
material apropiado

- Obras complementarias que forman
parte de las vias urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados,
cunetas, bermas, rampas, martillos,
parapetos, barandas, puentes
urbanos, muros de contencion,
senalizacion horizontal y vertical)

Para procedimientos de seleccion bajo ofros regimenes
legales de contratacion la ficha se utilizara en funcion al
monto equivalente de adjudicacion simplificada.

Il. DESCRIPCION ESPECIFICA

2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS
Mo homologado
2.2. CONDICIONES DE EJECUCION
2.2.1. Funciones y/o actividades del personal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave
desarrollara las siguientes actividades:

2.2.1.1. Supervisor/inspector de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, economica vy
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de |la debida vy
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas gque formule el contratista segln lo previsto en el
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los
insumos, los procesos intermedios vy finales, definiendo los diferentes ensayos v
pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi
como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o
juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las
personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra
(proveedores de materiales v equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la
evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de
la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y
Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre
decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la
obra

1.1, Movilizacion e instalacién del supervisor / inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus
especialistas, dicha actividad debera coniener, enire otros, la
compatibilizacién del expediente técnico con la absolucion de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado - BLCE, planteamiento de las
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad scbre las
deficiencias encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el
contratista (cuando forme parte de la propuesta técnica) o la
actualizacion correspondiente, y emitir el informe respectivo; asimismao,
con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad del
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA. que
incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la
aprobacion correspondiente, del Programa de Ejecucion de Obra (CPM),
el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion
de Materiales e Insumos y. de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de
Equipos, entregados por el contratista para la suscripcion del contrato,
dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno vy suscribir el acta
correspondiente, debiendo supervisar vy dar su conformidad o no
conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de frabajo y la
ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el
contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Paricipar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta
correspondiente, debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica del
terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser el
caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con
facilidades tecnoldgicas (gps navegador u otro) se verificara la ubicacion
de los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el
inicio de los trabajos;
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1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

2.1.

22

2.3.

2.4.

2.5.

1.13.

De cormresponder, verificar que el eguipo reguerido para el inicio de obra
responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se
encuentren en buen estado de funcionamiento;

Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de
desvios del transito peatonal y vehicular al inicio de la obra;

Tramitar de acceso al cuadermno de obra digital — CODI cuando
corresponda. De no corresponder, es el responsable; conjuntamente con
el contratista; de la apertura del cuadermo de obra fisico, con las
formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el
acta de entrega de terreno;

. Revisar del expediente tecnico de obra en los aspectos correspondientes

a calidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y ofros aspectos gue pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente;

Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de
calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones
técnicas del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el
siguiente orden de prelacion: Reglamento MNacional de Edificaciones -
RME, las normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas
nacionales del sector competente, normas técnicas internacionales
vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo
y/o proceso constructivo;

Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado —
LCE y su reglamento — RLCE.

Fase ll: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra,
en el Cuaderno de obra / CODI, con indicacion expresa del plazo de
ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de obra, verifica y
aprueba el trazo y replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de
obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que se
verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser
presentado a la Entidad;

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos
y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor /
Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno
donde se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas u
observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al
Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias
encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de
otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones
adicionales de obra, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean
materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o
recomendaciones del caso;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones
implementadas por el contratista correspondiente al procesamiento
digital de la informacion de avance de obra y los planos
georreferenciados comespondientes para el posterior registro en la
plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccion vy
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacion geografica - cartografica aplicada a proyectos viales en el
ambito urbano publicadas en la siguiente direccion electrdnica:
http:fgeo.vivienda.qgob.pe/l;

Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario
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2.6.

2.7.

28

29

213.

2.14.

2.15.

2.186.

217.

2.10.

211,

2.12.

de avance de obra valorizado, calendario de adquisicion de materiales o
insumos vy, de ser el caso, calendario de utilizacion de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi
como sus actualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacion de
plazos, suspension de obra y acelerado);

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan
de trabajo - PT y, con el sustento del personal clave, de los planes de:
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad
¥y Salud Ocupacional — PS50;

Con el sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la
actualizacion del Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion
respectiva, de corresponder;

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente
técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado y al Programa de
Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios yio
modificaciones debidamente autorizados;

Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares
adecuados, debiendo indicar informacion basica del proyecto de acuerdo
al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la Entidad;
Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para
materiales e insumos), control del avance fisico y financiero, el control de
cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de
materiales e insumos, recursos humanos y eguipos para el cumplimiento
del Calendarioc de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de
requerirse la importacién de equipos y materiales debera solicitar al
Contratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en
la oportunidad prevista en el CAQ;

Absolver las consultas gue se formulen via cuaderno de obra / CODI,
teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos gue establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinion del proyectista, la valoracién previa del supervisor/inspector
debera ser objetiva, razonable y congruente;

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones
laborales y sociales como la inscripcion y pagos a ESSALUD, paliza de
sequros y ofros, que garanticen y respalden la seguridad del personal
gue interviene en la ejecucion de la obra;

El ditimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través
del residente, formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector;
los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes
correspondiente, la cual aprobara y remitird a la Entidad conforme a los
plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando 2l informe con
los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);
Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del
PAC aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control
de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;
Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC,
remitido por el residente en representacion del contratista, que formara
parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores vy acciones reportadas por
el residente, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%)
de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N® 03, 04,08,09 y 10;

Con el sustento del especialista en medio ambiente, wverificara el
adecuado control y cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la
demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas. el
control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el:
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos
que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado;
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2.18.

219

2.23.

224,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.20.

2.21.

2.22.

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA,
remitido por el residente en representacion del contratista, que formara
parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por
el residente en representacion del contratista, debiendo observar como
indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las
acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la
Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N°
03, 06,14,15);

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional,
supervisara la ejecucion del PS50 aprobado, el control de la seguridad y
la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en
la construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacion de
facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes,
tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PS50 remitido por el
residente en representacion del contratista, gue formara parte del
expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes). (Véase anexos N® 03, 05,11, 12 y 13);

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente,
tramitara los cambios propuestos por el confratista (residente) yio
modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA,;

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios
propuestos por el contratista (residente) derivados de modificaciones que
se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC y
PSSO,

Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PS50, en opinion del inspector o
supervisor, no requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan
modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspectar;

Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el
contratista deberda implementar dichos cambios con el control de la
supervision;

De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista
de las actividades referidas al Plan de Monitoreo Argueolagico,
realizando las coordinaciones gue sean necesarias con el sector
competente;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los
requerimientos de mayores mefrados de acuerdo a lo establecido en el
RLCE;

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las
solicitudes de ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos
y condiciones que senala el RLCE y documentos gue conforman el
contrato;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a
la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra, de
conformidad con lo establecido en el BLCE; asi mismo, de ser el caso,
remitira a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente
técnico de la prestacidn adicional de obra formulado por el contratista y
su respectiva viabilidad de ejecuciaon de este adicional;

Verificar gue el contratista amplie el monto de la garantia de fiel
cumplimientc en funcion del (de los) adicional(es) otorgado(s), de
acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de
obra, Polizas de Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los
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2.31.

2.32.

2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

2.38.

2.40.

2.41.

2.42.

2.34.

adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto
a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;

Con el sustento de los especialistas comrespondientes, ordenara la
paralizacion de los frabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PS50,
el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el retiro de
cualguier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones
que, a su juicio, perjudiguen la buena marcha de la obra; para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualguier medida generada por una emergencia;

Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del
plan de desvios de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad
competente;

Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de
documentos). Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y
registro digital, los archivos completos de la documentacion técnica —
economica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los
archivos contendran la historia de la obra, el ordenamiento y listado de
todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas
que hayan sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del
proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un
archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor /
inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, v la Entidad, asi como
el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado y de
todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC: el PSSO y el PMA. El
supervisor / inspector de obra preparara ademas un registro fotografico
georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en
una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra;

Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccion v Saneamiento del procesamiento digital de la
informacion y los planos de replanteo georreferenciados entregados por
el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad
urbana publicadas en la  siguiente  direccion  electronica:
hitp://geo.vivienda.gob.pe/;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a
la Entidad, la aplicacion de la penalidad de corresponder;

Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen
estado de funcionamiento;

Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada
valorizacion la suscripcion de sus informes o documentos que aprueban
y/o emitan seglin su especialidad, sobre sustento de ejecucién de
partidas, de ser el caso;

Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los
trabajos mal ejecutados, los cuales seran asumidos por el contratista;

De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el
supervisor / inspector anotara el hecho en el cuademo de obra y
comunicara a la Entidad;

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y
actualizado en |a obra;

Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a
calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas;

Verificar que el contratista ejecute el contratc de obra con el personal
ofertado referidos al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el
RALCE e informar al Supervisor / Inspector;
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2.43.

244,

2.45.

249,

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.
254,

2.55.

2.56.

2.57.

2.58.

2.59.
2.60.

2.48.

247,

2.48.

Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para
el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el
PAC;

Revisar y aprobar el informe periodico del PAC, remitido por el residente
en representacion del contratista, debera observar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento
de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del
expediente de valorizacion. Veéase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;
Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de
inspeccion, medicion y ensayo que son usados para las fabricaciones
efectuadas fuera de obra vy en los procesos constructivos de la obra,
debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion vigentes;
Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas),
debera supervisar y autorizar; que los puntos de inspeccion requeridos
en el PAC, tengan el procedimiento;

Supervisar y exigir al contratista; gue las inspecciones y pruebas de
control de calidad de: materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la
obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para
cada caso en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados seran parte
del informe periddico del PAC;

Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el
expediente técnico, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para
cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberan
ser parte del informe periddico del PAC;

Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de
laboratorio incluyan la interpretacion y recomendaciones suscritas por el
mismo laboratorio, las cuales deberan ser adjuntadas en el informe
periodico del PAC;

Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
respecto a su competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista debera presentar
un informe sustentatorio;

Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad®
respecto a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se
presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion
correspondiente por la supervision;

Responsable de emitir opinion de “conformidad® o “no conformidad”
sobre los cambios propuestos por el residente al PAC, derivados de
modificaciones gue se presenten durante la ejecucion la obra, para la
aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados,
efectuara los controles a la implementacion correspondiente;
Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion;
Supervisar el control, registro y procesamiento de las “MNo
Conformidades” y causas de Mo Conformidades;

Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de
construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las Mo Conformidades, asi
como de las acciones comrectivas aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de
calidad (dossier de calidad) emitidos por el contratista, a partir de la
aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;
Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en calidad;

Actualizacion del PAC;

Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado -
LCE y su Reglamento - RLCE.
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Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la
obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el
cuaderno de obra vy solicitada la recepcion de obra por el residente, el
supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2, Asimismo, el supervisor / inspector acompanara al certificado de
conformidad técnica emitido, la informacion digital de la obra, los planos
post construccion georreferenciados entregados por el contratista los
cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacion de la
obra para la recepcion;

3.3. De no constatar la culminacion de la obra, anotard en el cuaderno de
obra dicha circunstancia y comunicara a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos,
pruebas vy ensayos entregados por el contratista, que debera ser
entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones
y/o pruebas convenientes, tomando debida nota de las observaciones de
la Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra sera
suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el
contratista;

3.B. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida
nota de las observaciones de la comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe
previo de conformidad y realizarda el correspondiente registro en la
documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion
de obra formulada por el contratista segin Formato N°09, revisando y
validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios
calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucion
de controversias;

3.11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del
procesamiento digital de la informacion y los planos post construccion
georreferenciados definitivos, que luego el supervisor / inspector
validara y registrara en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccion v Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos
de wvialidad urbana, publicadas en la siguiente direccion electronica:
http:/geo.vivienda.qgob.pa/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE vy su BReglamento, y el Contrato.

2.2.1.2. Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista correspondiente al control de la
alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua,
paisaje, fauna, flora, social y culfural. Asimismo, debera verificar que los impactos
que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestion
ambiental aprobado por la autoridad competente gue forma parte del expediente
tecnico.
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Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1.

1.2

1.3.

Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a
su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos gue sean materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor /
Inspector;

Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado
por la autoridad competente gue forma parte del expedients técnico;
Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
inspector.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

21.

2.2.

23.

2.4,

25.

2.6.

2.7.

28.

2.9.

2.10.
2.11.

212

Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales
técnicos vy las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos
intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la
demarcacion y aislamiento del area de frabajo, las rutas alternas, el
control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el:
aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista
utilizara los anexos N® 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su
especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar gque el contratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el
BLCE e informar al Supervisor / Inspector;

En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las
acciones preventivas, de mitigacion, correcciones o compensaciones de
los impactos ambientales generados por contaminacion de los
componentes ambientales y oftros por las diferentes actividades
realizadas durante la etapa de construccion;

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;
Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y
propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA,
propuestos por el residente derivados de modificaciones que se
presenten durante |a ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector,
quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su
tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA,
efectuara los controles correspondientes;

Revisar y aprobar el informe peridgdico del PMA, remitido por el residente
en representacion del contratista, debera observar como indicador
principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las acciones tomadas
para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, que formara parte del
expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o
guejas de terceros o de la Entidad referidas al tema ambiental, inclusive
las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion en
coordinacion con el supervisor/inspector de obra;

Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades”
¥y causas de “no conformidades™;

Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de
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construccion, para evitar la recurrencia de las mismas;

2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, asi
como de las acciones correctivas aplicadas;

214, Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros
comprendidos en el PMA (dossier de gestion ambiental) emitidos por el
contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos
del PMA aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisin de la obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la
estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su
competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra, de conformidad con lo establecido en el BLCE, asimismo, de ser el
caso, presentard al supervisor el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el
contratista;

2.17. Otfras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor /
Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liguidacion final de la
obra y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las
pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones
de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2. De reguerirse actividades concemnientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
cumplir las obligaciones vy actividades, que correspondan a su
especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un
informe de conformidad y realizara el correspondiente registro en la
documentacion vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental,
pruebas y ensayos entregados por el contratista, gue debera ser
entreqgado a la entidad;

3.5. Otiras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspectar.

2.2.1.3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de
revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista referente
al control de cumplimiento de la seguridad en obra vy la salud ocupacional de los
trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y ofros), a la verificacion de facilidades en
emergencias meédicas, a los informes periddicos de accidentes, a los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seqguridad
y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de |la ejecucion de la obra.

Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser
informadas al supervisor / inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el
PSS0.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes
a su especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de
consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al
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1.2

1.3.

1.4.

Supervisor [ Inspector;

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PS50
elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el
residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual
debe contener como minimo lo senalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13
deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas
del expediente técnico;

El PS50 deberda contener actualizada la Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles — IPERC. debiendo
prevenir gue se tenga en cuenta lo siguiente:

- Garantizar |la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo,
asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de
la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como
tambien facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales
para dicha identificacion;

- |dentificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y
ambiente de trabajo v su posible efecto. El desarrollo de esta actividad
se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

- ldentificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes;

- En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;

- Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo
evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las
medidas de control mas adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad
de la supervision, supervisara su implementacion.

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que
deberan canalizarse a través de la actualizacion del PSS0.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
PS50 aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y
otras obligaciones derivadas del PSS0. Véase anexo N° 05, 11, 12 y 13;
Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision
del expediente técnico entregado por el contratista en lo referente a su
especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal
ofertado referidos al PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” sobre
los cambios al PS50 aprobado, propuestos por el residente, derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, para la
aprobacion de la supervision y efectuara los controles correspondientas;
Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en
el PS50, de cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;
Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal —
EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Periddico del PS50, remitido por el
residente en representacion del contratista; el cual, debera observar como
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones
tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que
formara parte del expediente de valorizacion. VVéase anexos N® 05, 11, 12
y13:

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas
de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad y salud
ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en
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2.9.

2.10.

3.1,

3.2

3.3

3.4.

3.5.

212

213

concordancia con lo establecido en la Ley de Confrataciones del Estado y
su Reglamento;

En concordancia con el PS50, es responsable de atender las consultas
formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y
congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;
Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y
propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su
competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el
caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el
contratista;

Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus
obligaciones contractuales en la especialidad, y estas deberan ser
concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos
M= 05, 11,12y 13;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor /
Inspector que deberan canalizarse a traves de |la actualizacion del PSSO.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la
obra y el contrato

Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la
subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

De requerirse actividades concemnientes al levantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
cumplir las obligaciones vy actividades, gue correspondan a su
especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades
durante la ejecucion de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un
informe de conformidad y realizard el correspondiente registro en la
documentacion vinculante;

Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional,
entreqgados por el contratista en la liguidacion, que debera ser entregado a
la entidad, a través del supervisor / inspector;

Otras de acuerdo a su especialidad y/'o a requerimiento del supervisor /
Inspectar.
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Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-
TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del
Trabajo y su Reglamento; Resolucién Suprema N° 021-83- TR, Normas
Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién: Norma G.050
Sequridad durante la Construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Pera y al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a
los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pera y al Colegio de Ingenieros del Peru para
supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento.

Nota 4: Documentos para la acreditacién de formacién académica: Se verificara
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacién efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Nota 5: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcidén propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
publico o privado.
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(

d)

e)

f)

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Del equipamiento

01 Equipo de coémputo.
01 Escaner.

01 Impresora.

01 Equipo Topografico.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha

de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién yl/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizaciéon y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon
del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono

o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago

De las otras penalidades
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rd

Importante

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién Forma de célculo Procedimiento
de penalidad
Cuando el personal | 0.50 UIT por cada dia de | Segun informe
acreditado permanece | ausencia del personal en el | del area
menos de sesenta (60) dias | plazo previsto. usuaria.

desde el inicio de su
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucioén, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las
disposiciones  establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista
incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.50 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe
del area
usuaria.

Si como consecuencia de
verificar el funcionamiento u
operatividad de la
infraestructura culminada vy
las instalaciones y equipos en
caso corresponda, el comité
de recepcién advierte que la
obra no se encuentra
culminada.

1% al monto del contrato de
supervision.

Segun informe
del area
usuaria.

En caso el supervisor de obra
no absuelva las consultas o
las absuelva fuera del plazo
sefalado en el numeral 193.3
del articulo 193 del
Reglamento.

Una (1) UIT por no atender las
consultas formuladas por el
residente de obra, segun lo
dispuesto en el literal b) del
numeral 193.10 del articulo
193 del Reglamento.

Segun informe
del area
usuaria.

| Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacién de la solicitud de

sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica |

siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Esté prohibida la subcontratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificaciéon previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

! En caso que el objeto de la contratacién sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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/

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. Supervisor de Obra

Nivel Grado o titulo Profesion
. . Ingeniero
Titulo profesional Givil

2. Especialista Ambiental

Nivel Grado o

titulo Profesion

Ingeniero  Civil o
Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de
Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental
y de Recursos
Ambientales o
Ingeniero de
Recursos Naturales
y Energia Renovable

Titulo profesional

o Ingeniero de
Recursos
Renovables o

Ingeniero Ambiental
y de Recursos

‘ Naturales.

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:

Nivel Grado o

titulo Profesion

Ingeniero  Civil o
Ingeniero de Higiene
y Seguridad
Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero
de Segquridad Y
Salud en el Trabajo o
Ingeniero de Minas o
Ingeniero
Metalurgista

Titulo profesional

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:

; P

Supervisor de Obra

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia
Supervisor y/o
inspector Yo jefe Documentos
de supervision y/o para la
residente y/o la acreditacion de
combinacion de 36 meses cargo
gstos: &I Obras (computado | 4o empenado:
Mspeecion yio similares desde jn dicho requisito de
supervision de fecha de la ifi a
servicios de colegiatura) caricacion b
2 acreditara para la
consultoria de

supervision de obra
y/o ejecucién de
obra

suscripcion del
contrato.

(Véase Nota 5)

2. Especialista Ambiental
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista y/o Documentos
ingeniero v/o para la
supervisor y/o jefe acreditacion de
y/o responsable y/o cargo
r?Sidente l?mbtlel'mtal 18 meses | desempenado:
y/o  ambientalista ( dicho requisito de

: Sk computado o req
en: Mitigacion Obras en desdela calificacion se
amggenta:_ o| general fechade la | acreditara para la
ambentalista o colegiatura) | suscripcién  del
monitoreo 4 contrato
mitigacion
ambiental o
impacto ambiental A2
o medio ambiente Uvemse: Notn 5)

3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
sempenado experiencia | experiencia periencia
de nad i i Ex
24 meses Documentos
Especialista v/o (computado | Para la
ingeniero y/o Obr:;rzr desde la acreditacion de
supervisor y/o jefe ge fecha de la cargo .
y/o responsable y/o colegiatura.) | desempenado:
residente en: dicho requisito de
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seguridad y salud calificacion se
ocupacional o acreditara para la
seguridad e higiene suscripcion  del
ocupacional o contrato.

seguridad de obra
o seguridad en el

trabajo o salud (Véase Nota 5)
ocupacional o
implementacion de
planes de

seguridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales.

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucion de obras similares: Se consideraréa como obra similar a: Vias
urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccidon y/o creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion
y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
“#| articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 Equipo de computo.
01 Escaner.

01 Impresora.

01 Equipo Topografico.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
(aVdae)laE-TaMaw=-Yasli~3lalalar~1aaralsalalaalat-1a)(~Ja - at-Tala W y-To 1Nl slraraTdy~1-3 aTal o Ve (- N

[al-JE-Nalalaliatdas
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Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
y/o ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacidon y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovaciéon de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas
(concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion
del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagoZ.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacioén del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

N, MUNIC
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del [M = Monto facturado

comprobante de pago, seg(n corresponda. acumulado por el postor
por la prestacion de

Nota 6: Experienci icios d lioria de ob | . servicios de consultoria
ota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision en la especialidad

y/o ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion ylo

mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion M >= 321 veces el valor
ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion referencial:
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas 40

(concreto ylo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: puntos

Avenidas :,rfo ’callgs ylo anfillons vialesf‘,rfo’ pasajes ‘,rfof ca[reteras ylo pisEas ",rfo M >= 25 veces el valor
veredas ylo vias internas y/o jirones y/o vias IIocaIIes ylo vias colectoras ylo vias referencial y < 3 veces el
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel ylo valor referencial:
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas 20

ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o puntos

urbanizacion y/o parques ylo infragstructura recreativa y/o esparcimiento ylo

e 22
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. M > 2 22 veces el valor
o referencial y < 2.5 veces
Acreditacion: el valor referencial:
10
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de puntos

(i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién
en el mismo comprobante de pago?°.

20 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2L El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

Q/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2
del Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

60 puntos

Evaluacioén:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucioén de la consultoria de obra, el cual debera desarrollar de
manera objetiva y coherente con el proyecto, el siguiente contenido:
Contenido 1: Plan de Trabajo con panel fotografico
georeferenciado

Considerando las siguientes pautas: Generalidades, documentos
que se presentaran, sustento de la organizacion y programacion de
actividades durante el desarrollo de la consultoria, Identificacion de
dificultades y riesgos advertidos, sobre topografia del terreno, areas
vulnerables, que puedan afectar la ejecucién de la obra, precisando
las propuestas de mejora y solucibn que implementarq la
consultoria.

Contenido 2: Cronograma de Ejecucion.

Considerando las siguientes pautas: Procesos constructivos, ruta
critica del calendario de ejecucién de obra

Contenido 3: Descripcion de las actividades Contenido
Considerando las siguientes pautas: Estas deben de estar sujetas a
las funciones y/o actividades del personal clave.

Contenido 4: Matriz de asignacién de responsabilidades.
Considerando las siguientes pautas: Compatibilizacion del
expediente técnico, supervisién de seguridad en la obra durante la
ejecucion de la obra, supervision del componente ambiental y
liquidacion del contrato de ejecucion.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente
la metodologia propuesta.

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

60 puntos

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

00 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

23

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a
sus respectivos precios, segun
la siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja

PMP = Puntaje méximo del
precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
TOTORABAMBA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20175831747, con domicilio legal en Av. Ricardo Palma

S/IN Plaza de Armas — Uripa, representada Por [.......ccocvuiririiiiiiiiiii e 1
identificado  con  DNI N° [ , y de otra parte
[ 1Lcon RUC N .., ], con domicilio legal
N[ ], inscritaenlaFichaN°[..........................] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[............oc...e. ], el comité de seleccion, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO
POBLADO DE TOTORABAMBA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
TOTORABAMBA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
No habréa adelantos.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado | 0.50 UIT por cada dia de | Segun informe
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del personal en el | del area
dias desde el inicio de su | plazo previsto. usuaria.
participaciéon en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
1 | ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con | 0.50 UIT por cada dia de | Segin informe
su obligacién de ejecutar la | ausencia del personal. del area
2 | prestacion con el personal usuaria.
acreditado o] debidamente
sustituido.
Si como consecuencia de verificar el | 1% al monto del contrato de | Segun informe
funcionamiento u operatividad de la | supervision. del area
infraestructura culminada y las usuaria.
3 | instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender las | Segun informe
absuelva las consultas o las | consultas formuladas por el | del area
4 | absuelva fuera del plazo sefialado | residente de obra, segin lo | usuaria.
en el numeral 193.3 del articulo 193 | dispuesto en el literal b) del
del Reglamento. 26 numeral 193.10 del articulo
193 del Reglamento.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

26 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

27 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ricardo Palma S/N Plaza de Armas — Uripa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?8.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Plazo de ejecucion contractual

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del procedimiento
de seleccibn
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo;%(i:;onr;ede elaboracion Supervision
| T%cnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion  del objeto  del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres 'y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

31 |pidem.

32 pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

0/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro BAJO JURAMENTO:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA,
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

@/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO.

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [........ccccocvvveeeeeeenn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o 15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante
Legal Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

@
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° 01
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

o PERIODOO | TARIFA
DESCRIPCION DEL PEEISDEOS UNIDAD DE | UNITARIA TEE@K.%EAE.EZA
OBJETO DETIEMPOss | TIEMPO# | OFERTADA®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la
de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
37 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

%8 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio\de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién.en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene.suradministracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las\Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento(70%) de’los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD. Y FEECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y criipang
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4
5
6

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

0,
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | pogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO

7

8

9

10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-MDAH/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

O/




