

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 04-2023-SUNAT/811000 SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104

Siendo las 09:00 horas del día 05 de julio del 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 09-2023-SUNAT/811000 de fecha 27 de abril de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Concurso Público N° 04-2023-SUNAT/811000 – Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Información para la Atención de Usuarios de la SUNAT, distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento de Lima" CUI 2300104, integrado por:

- Guino Wellington Mamani Tito, presidente del Comité de Selección
- Angel Alcides Soto Aguilar, primer Miembro Titular, y
- Victor Alberto Jove Soncco, segundo miembro Titular.

i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 12.06.2023, el comité en pleno verificó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las ofertas presentadas por los siguientes postores:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104			
15552917992	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN	09/06/2023	15:38:02	Electronico
20510042990	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/06/2023	15:40:41	Electronico
20509882950	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA	09/06/2023	15:47:57	Electronico
20106987581	CONSORCIO TECNOLÓGICO LIMA	09/06/2023	15:48:48	Electronico
20101064191	CESEL S A	09/06/2023	15:56:03	Electronico
20536566849	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA	09/06/2023	16:21:07	Electronico
20566350760	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA	09/06/2023	16:41:31	Electronico
20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	09/06/2023	16:55:49	Electronico
20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	09/06/2023	17:22:01	Electronico
20100356270	CUMBRA INGENIERIA S.A.	09/06/2023	18:49:49	Electronico
20512011919	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	09/06/2023	19:38:33	Electronico
20263373058	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI	09/06/2023	20:07:12	Electronico
20607718076	CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO	09/06/2023	20:16:31	Electronico
20601137624	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO	09/06/2023	20:17:12	Electronico
20392462105	CONSORCIO CHV	09/06/2023	21:02:44	Electronico
20510849770	CONSORCIO CONSULTOR LIMA	09/06/2023	21:57:25	Electronico
20524399491	CONSORCIO SUPERVISOR ABACO	09/06/2023	22:28:41	Electronico

ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C.	ADMITIDA (a)
2	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA
3	CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	ADMITIDA (b)
4	CONSORCIO TECNOLÓGICO LIMA integrado por: ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. y KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	NO ADMITIDA (c)
5	CONSORCIO SUPERVISOR ABACO integrado por: MOTLIMA CONSULTORES SA y DIALI S.A.C	NO ADMITIDA (d)
6	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	ADMITIDA
8	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	ADMITIDA
9	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDA
10	CESEL S A	ADMITIDA
11	CUMBRA INGENIERIA S.A.	ADMITIDA
12	CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	ADMITIDA
13	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	ADMITIDA
14	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	ADMITIDA (e)
15	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.	ADMITIDA
16	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO ADMITIDA (f)
17	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	ADMITIDA (g)

- a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C., el comité de selección advierte que la pagina 242 no se encuentra visada; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (559, 795, 981 1803 y 2225); por lo cual, en cumplimiento al Art.

60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

- c) La empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. integrante del CONSORCIO TECNOLÓGICO LIMA, se encuentra impedido, puesto que cuenta con inhabilitación Temporal desde 13/06/2023 hasta 13/12/2023 según Resolución del Tribunal N° 2511-2023-TCE-S4; por lo que la oferta se encuentra NO ADMITIDA.
- d) La empresa DIALL S.A.C. integrante del CONSORCIO SUPERVISOR ABACO, se encuentra impedido, puesto que cuenta con Inhabilitación Temporal desde 13/06/2023 hasta 11/10/2025 según Resolución del Tribunal N° 2984-2021-TCE-S1; por lo que la oferta se encuentra NO ADMITIDA.
- e) Efectuada la revisión de la oferta del postor PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C., el comité de selección advierte que no se encuentra debidamente foliada y visada; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- f) Efectuada la revisión de la oferta del postor PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se advierte que en el folio 570 de la oferta técnica adjunta el Anexo N° 06 - Oferta económica; por lo cual, en concordancia con el literal b) del numeral 82.3 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala: "Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas"; la oferta es DESCALIFICADA.
- g) Efectuada la revisión de la oferta del postor CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (de la pagina 63 a la pagina 94); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01

iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

N°	Postor	Requisitos de calificación	Condición
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C.	No cumple	Descalificado
2	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Califica
3	CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Cumple	Califica
4	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Cumple	Califica

5	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Cumple	Califica
6	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	Cumple	Califica
7	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Cumple	Califica
8	CESEL S A	Cumple	Califica
9	CUMBRA INGENIERIA S.A.	Cumple	Califica
10	CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	Cumple	Califica
11	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	Cumple	Califica
12	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	No Cumple	Descalificado
13	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.	Cumple	Califica
14	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	No Cumple	Descalificado

(*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000232-2023-8/1000 de fecha 27.06.2023; la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria, remitió la verificación técnica del cumplimiento del "Requisito de calificación - Experiencia del postor" de diversos postores.

(**) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000240-2023-8/1000 de fecha 28.06.2023; la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria, remitió la verificación técnica del cumplimiento del "Requisito de calificación - Experiencia del postor".

Se muestra el detalle en el Anexo N° 02

iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.

N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
1	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	80.00	10.00	90.00
2	CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	90.00	10.00	100.00

N°	Postor	Evaluación técnica		
		Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
3	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	90.00	10.00	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	80.00	10.00	90.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	90.00	10.00	100.00
6	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	90.00	10.00	100.00
7	CESEL S A	90.00	10.00	100.00
8	CUMBRA INGENIERIA S.A.	90.00	10.00	100.00
9	CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	90.00	10.00	100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	70.00	10.00	80.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.	90.00	10.00	100.00

(*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000224-2023-811000 de fecha 20.06.2023, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, efectuó la evaluación correspondiente.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03

Siendo las 10:00 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los análisis efectuados, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.



Guino Wellington Mamani Tito
Presidente del Comité de Selección



Angel Alcides Soto Aguilar
Primer Miembro Titular



Victor Alberto Jove Soncco
Segundo Miembro Titular

13	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: J.L. VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	SI	6	SI	9-18	SI	20	SI	22	SI	24	SI	26-31	ADMITIDA
14	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	SI	12	SI	14-16	SI	18	SI	20	SI	22	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA (e)
15	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.	SI	7-8	SI	13-35	SI	37	SI	39	SI	41	SI	43-47	ADMITIDA
16	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	9	SI	12-49	SI	51	SI	53	SI	55	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDA (f)
17	CISPRD CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	SI	4	SI	5-8	SI	9	SI	10	SI	11	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	ADMITIDA

a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C., el comité de selección advierte que la pagina 242 no se encuentra visada; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO CHV integrado por: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (659, 795, 981, 1803 y 2225), por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

c) La empresa ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. integrante del CONSORCIO TECNOLÓGICO LIMA, se encuentra impedido, puesto que cuenta con inhabilitación Temporal desde 13/06/2023 hasta 13/12/2023 según Resolución del Tribunal N° 2511-2023-TCE-S4; por lo que la oferta se encuentra NO ADMITIDA.

d) La empresa DIALL S.A.C. integrante del CONSORCIO SUPERVISOR ABACO, se encuentra impedido, puesto que cuenta con Inhabilitación Temporal desde 13/06/2023 hasta 11/10/2025 según Resolución del Tribunal N° 2984-2021-TCE-S1; por lo que la oferta se encuentra NO ADMITIDA.

e) Efectuada la revisión de la oferta del postor PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C., el comité de selección advierte que no se encuentra debidamente foliada y visada; por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

f) Efectuada la revisión de la oferta del postor PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se advierte que en el folio 570 de la oferta técnica adjunta el Anexo N° 06 - Oferta económica, por lo cual, en concordancia con el literal b) del numeral 82.3 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala: "Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas"; la oferta es DESCALIFICADA.

g) Efectuada la revisión de la oferta del postor CISPRD CORPORATION SUCURSAL DEL PERU, el comité de selección advierte que diversas paginas no se encuentran visadas (de la pagina 63 a la pagina 94); por lo cual, en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA Integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU, INGENIERIA E INGENIERIA GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI Integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	ACRITA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CESEL S.A	CUMBRA INGENIERIA S.A.	CONSORSIO CONSULTOR LIMA Integrado por: MESA S.A.C. Y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	CONSORSIO SUPERVISOR LIMA Integrado por: JI VITERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL DEL PERU Y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	CONSORSIO SUPERVISOR SURCO Integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACT PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU Y GOC S.A.	CISPEE CORPORACION SUCURSAL DEL PERU	
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL										
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE										
	FORMACIÓN ACADÉMICA										
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE										
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ DOS VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra garantida o similares al objeto de esta convocatoria, en los últimos 180 días computados desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Tanto para la experiencia del personal profesional clave, según corresponda, y experiencia del postor en la especialidad, se considerará obra similar a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La construcción y/o creación y/o nueva y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o adecuación y/o acondicionamiento y/o adecuación de Obras y/o Recuperación, Restauración y/o Instalación y/o Implementación y/o Rehabilitación y/o Refacción y/o Realización y/o Sustitución y/o Renovación y/o puesta en valor y/o construcción y/o equipamiento y/o edificación para el uso de las Entidades, Bancarias y/o Credenciales y/o de Seguros; y/o Infraestructura hotelera, y/o Infraestructura de Centros Comerciales; y/o Infraestructura de Salud (Hospitales y/o Clínicas y/o Institutos y/o policlínicos); y/o Infraestructura de Centros Penitenciarios; y/o Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores). - Edificaciones en general, en el período anterior a 192, serán consideradas similares, siempre y cuando se acredite fehacientemente, a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 de los siguientes componentes: 										
	NO ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA
	RESULTADO DE LA CALIFICACION										
	VALOR REFERENCIAL: S/ 6,047,744.30										

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
CONSULTORIA SGLA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. KEÑUALES, DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
CONSULTORIA SGLA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SAN BORJA, DISTRITO DE WANCHAQ PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
CONSULTORIA SGLA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. UBICADO EN LA URB. SOL DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
CONSULTORIA SGLA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. SANTA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DEL CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
CONSULTORIA SGLA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SANTA INES, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC OGIS SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACION CORIPATA SUR, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC OGIS SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URBANIZACION BARRIO PORTEÑO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC OGIS SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URBANIZACION LAGUNA DE CHIPE, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC OGIS SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URBANIZACION SANTA ROSA ETAPA 1, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
PERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. LAS FLORES - DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
PERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL BARRIO ROCKOVICH - DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
PERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. LA VICTORIA-MOQUEGUA-MARISCAKL NIETO-MOQUEGUA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
PERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. MAGISTERIAL ETAPA3, DISTRITO DE YANAHUARA - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
PERUHUJA SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB SANTA ELENA- DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB GONZALES, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAJO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB LA FLORIDA DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. LAS BRISAS, DISTRITO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB SANTA ELENA DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado
DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB LA COLINA DISTRITO DE JACOBO HUNTER PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar, Falta 1 componente. Solo acredita Bomba contraincendio, Ascensor, Sistema de alarma contraincendio y Sistema de aire acondicionado

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
Hospital Universitario de Toledo UTE	Control de calidad y asistencia técnica durante la ejecución de las obras del Nuevo Hospital Universitario de Toledo	30/05/2020	3.03	NO	100%	2,104,801.77	2,104,801.77	2,104,801.77
AG TL BILBAO RETAIL SLU // AGTL BILBAO OFFICE, SLU	Asistencia técnica para el control de calidad de las obras reestructuración parcial del Edificio BBVA en Bilbao	31/12/2020	2.44	NO	100%	1,457,288.95	1,457,288.95	1,457,288.95
Gram Jorge Juan SA	Asistencia técnica para el control de calidad de las obras de la Nueva Sede de BBVA en Madrid y posteriores servicios técnicos de Pos-Ocupación del edificio	31/12/2016	6.44	NO	100%	11,332,369.18	11,332,369.18	11,332,369.18
Entidad Pública empresarial administrador de infraestructuras ferroviarias - ADIF	Asistencia técnica a la Dirección de obra del proyecto constructivo del nuevo edificio para el Centro de Regulación y Control C.R.C, C.T.C y C.P.S en León	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar. Le falta 1 componente, solo acredita: Aire acondicionado, grupo electrogeno, alarma contra incendios, ascensor.						
SEPI Desarrollo Empresarial SA	Servicio de dirección, dirección de ejecución, control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de un edificio de oficinas en Madrid destinado a Sede Central de la Agencia EFE	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es una servicio de supervision de obra similar. Le falta 1 componente, solo acredita: ascensores, grupo electrogeno, aire acondicionado, alarma contra incendio						
Oficina de Infraestructura Penitenciaria	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: Construcción del establecimiento penitenciario de Moquegua*	02/08/2017	5.85	NO	100%	738,427.87	738,427.87	738,427.87
Oficina de Infraestructura Penitenciaria	Supervisión e la obra: Rehabilitación integral y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Puno - Etapa I	25/03/2016	7.21	SI	60%	1,867,072.87	1,120,243.72	1,120,243.72
Oficina de Infraestructura Penitenciaria	Supervisión de la obra: ampliación y mejoramiento del servicio de internamiento penitenciario en la jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa, Etapa I	11/12/2015	7.50	SI	50%	2,001,767.47	1,000,883.74	1,000,883.74
Meo - Servicios de comunicaciones e Multimedia SA	Supervisión de obra, coordinación general de las obras, coordinación de seguridad en la obra y seguimiento medioambiental, en el ámbito de la obra de construcción del Data Center de Portugal Telecom en Covilha	04/07/2016	6.93	NO	100%	3,329,714.06	3,329,714.06	3,329,714.06
Santa Casa da Misericordia de Lisboa	Supervisión de obras y coordinación de seguridad y salud en la obra de ampliación del Hospital Ortopédico de Sant'Ana	05/03/2018	5.27	SI	100%	1,585,441.61	1,585,441.61	1,585,441.61
Grupo Cardoso	Supervisión y coordinación de la seguridad y salud en la obra, en la construcción de la remodelación del Hotel Alto Lido	26/08/2019	3.79	SI	100%	1,101,134.43	1,101,134.43	1,101,134.43
							TOTAL	23,770,305.32

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
RED SALUD TUPAC AMARU	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: CONSOLIDACION DE LOS SERVICIOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE CS PROGRESO	15/08/2014	8.82	NO	100.00%	396,001.88	396,001.88	396,001.88
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA PROVINCIA DE SULLANA	24/07/2015	7.88	NO	100.00%	283,334.79	283,334.79	283,334.79
INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	02/06/2016	7.02	NO	100.00%	213,334.00	213,334.00	213,334.00
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA-LIMA	20/02/2017	6.30	SI	100.00%	811,592.69	811,592.69	811,592.69
SUNAT	SUPERVISION DE OBRA:REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PIURA BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA	09/06/2023	0.00	NO	100.00%	324,148.91	324,148.91	324,148.91
RED DE SALUD DE LURIGANCHO	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRO RED DE PIEDRA LIZA DIRECCION DE SALUD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	20/09/2019	3.72	NO	100.00%	304,883.10	304,883.10	304,883.10
APROLAB	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IESTP MANUEL AREVALO CACERES	26/01/2017	6.37	NO	100.00%	93,503.79	93,503.79	93,503.79
W&K VILLA KITZIA SAC	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE HOTEL VILLA KITZIA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	10/07/2018	4.92	NO	100.00%	7,875,000.00	7,875,000.00	7,875,000.00
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACUMAYO, REGION CUSCO	09/06/2023	0.00	NO	100.00%	1,622,245.79	1,622,245.79	1,622,245.79
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO 1 - 2 DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA Y REGIONAL CALLAO	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	718,227.27	718,227.27	718,227.27
ASSEPCHA	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL COMPLEJO HOTELERO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO, CALLAO	18/09/2019	3.73	NO	100.00%	4,245,000.00	4,245,000.00	4,245,000.00
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE QS Y SSOMA BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARAZ II-1, CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS, HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	2,052,210.97	2,052,210.97	2,052,210.97
MEJESA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO HOTEL SHANGRILLA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	25/03/2022	1.21	NO	100.00%	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
INPE	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA SNIP N° 156680	09/06/2023	0.00	NO	100.00%	1,397,881.40	1,397,881.40	1,397,881.40
PRONIS	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA: RECONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	1,218,003.49	1,218,003.49	1,218,003.49
W&W VILLA KITZIA CARAL SAC	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL HOTEL VILLA KITZIA CARAL, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO, DE LIMA	28/01/2022	1.36	NO	100.00%	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00
PRONIED	SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IIEE FE Y ALEGRIA N° 52, SECTOR PAMPA INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, CON CUI N° 2234866	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	1,353,023.28	1,353,023.28	1,353,023.28
PRONIED	SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 32227 VIRGEN DE FATIMA EN LA LOCALIDAD DE HUALLANCA, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI - ANCASH, CON CUI N° 2217054	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	1,173,356.67	1,173,356.67	1,173,356.67
PRONIED	SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON ALTO DESEMPEÑO ACADEMICO DE LA REGION ANCASH" CON CUI N° 2381345	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	2,308,217.24	2,308,217.24	2,308,217.24
							TOTAL	36,189,965.27

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
Sociedad de inversión hostelería	Servicio de "Maestría de obra principal (estudios previos de factibilidad o anteproyecto, proyecto definitivo y dirección de obras) de los estudios y el seguimiento de las obras de realización de la escuela internacional de hostelería AIN BENIAN (ARGEL)	17/05/2016	7.07	NO	100.00%	15,149,684.27	15,149,684.27	15,149,684.27
Gobierno Regional de Pasco	Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Freddy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca Provincia Daniel Alcides Carrión Región Pasco con un CUI 2198318	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes						
Gobierno Regional de Cajamarca	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Pucará del distrito de Pucará provincia de Jaén departamento de Cajamarca	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes						
Gobierno Regional de Amazonas	Mejoramiento del servicio del acceso a servicios de salud de segundo nivel de atención en el ámbito de influencia del hospital María Auxiliadora de la provincia de Rodríguez de Mendoza región Amazonas	09/06/2023	0.00	NO	50.00%	3,938,673.36	1,969,336.68	1,969,336.68
Sociedad estatal de infraestructura y equipamientos penitenciarios SA	Dirección de ejecución de la obra coordinación técnica a la dirección facultativa de la ampliación y reforma, instalaciones de seguridad y obras complementarias de las obras de ampliación y reforma del centro penitenciario el Acebuche en Almería	24/09/2014	8.71	NO	100.00%	885,311.29	885,311.29	885,311.29
Sociedad estatal de infraestructura y equipamientos penitenciarios SA	Dirección de obra y dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, vigilancia medioambiental y asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de construcción del centro penitenciario, carretera de acceso, instalaciones de seguridad y obras complementarias del centro penitenciario de Ceuta	23/09/2016	6.71	SI	50.00%	5,447,754.35	2,723,877.17	2,723,877.17
Unidad ejecutora 118 Mejoramiento de la calidad de la educación básica y superior	Creación del parque de tecnología e innovación para el agro de la universidad nacional agraria La Molina distrito de La Molina provincia de Lima departamento de Lima (CUI 2411120)	-	-	NO	100.00%	1,265,113.06	1,265,113.06	1,265,113.06
UTE Nuevo Hospital La Fe	Control de calidad de la obra y supervisión de la construcción del Nuevo Hospital La Fe de Valencia y sus accesos (Valencia España)	28/06/2017	5.95	NO	100.00%	2,768,957.51	2,768,957.51	2,768,957.51
Sociedad de Concesionaria Novo Hospital de Vigo SA	Control de calidad y supervisión a pie de obra de las obras de construcción del Nuevo Hospital de Vigo urbanización y viales	28/06/2015	7.95	SI	33.00%	9,523,254.21	3,142,673.89	3,142,673.89
Ministerio del Interior	Contratación del servicio de supervisión de a obras: Mejoramiento y ampliación de la Oficina de Criminalística la XI Dirección territorial de Policía - Arequipa" CUI 2160780	-	-	NO	100.00%	2,463,436.02	2,463,436.02	2,463,436.02
							TOTAL	30,368,389.88

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP	Supervisión Técnica de las obras de construcción de la primera fase de ciudad de la salud de Panamá	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Solo acredita 4 componentes						
Asociación accidental nuevo San Juan	Dirección facultativa (supervisión) de la Nueva Policlínica de nuevo San Juan, en la Provincia de Colón, en Panamá	15/01/2015	8.40	SI	100.00%	572,880.00	572,880.00	572,880.00
Taller de Arquitectura Sánchez Horneros SLP	Supervisión Técnica de las obras de construcción de la primera fase del instituto oncológico nacional de Panamá	22/08/2017	5.80	SI	100.00%	3,021,525.00	3,021,525.00	3,021,525.00
Gobierno Regional de Ayacucho	Supervisión de la ejecución del proyecto: Mejoramiento de las capacidades resolutivas del Hospital de San Miguel y San Francisco, segundo niveles de atención en la provincia La Mar, región Ayacucho, ítem I y II	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	10,660,962.35	10,660,962.35	9,008,612.01
Universidad Nacional de Jaén	Supervisión de obra: Mejoramiento de los servicios académicos de la Universidad Nacional de Jaén, distrito de Jaén provincia de Jen, departamento de Cajamarca - I Etapa con CUI 249557	04/06/2021	2.01	SI	70.00%	3,357,942.35	2,350,559.65	2,350,559.65
Gobierno Regional de Ayacucho	Supervisión de la ejecución del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrión distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho	09/06/2023	0.00	SI	50.00%	7,122,177.06	3,561,088.53	3,561,088.53
Inversión Pública Sunat	Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios tributarios y de control en la ciudad de Tumbes	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Solo acredita 4 componentes						
ESSALUD	Supervisión de la obra del proyecto: Creación de los servicios de Salud del Hospital del Altiplano de la Región Puno - ESSALUD, distrito de Puno, provincia de Puno departamento de Puno	18/06/2015	7.98	SI	50.00%	2,273,028.30	1,136,514.15	1,136,514.15
Gobierno Regional de Junín	Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Pichanaki, provincia Chanchamayo, región Junín	09/06/2023	0.00	SI	50.00%	1,021,106.68	510,553.34	510,553.34
Gobierno Regional de San Martín	Supervisión de la ejecución de obra: Mejoramiento servicio en el instituto de educación superior Pedagógico público generalísimo José de San Martín ciudad y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín	20/08/2015	7.81	SI	90.00%	99,851.09	89,865.98	89,865.98
PEAM	Supervisión de la construcción de la obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba, San Martín	09/11/2018	4.58	SI	30.00%	2,988,636.48	896,590.94	896,590.94
PEAM	Supervisión de la construcción del saldo de la obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba, San Martín	26/12/2019	3.45	NO	100.00%	583,088.75	583,088.75	583,088.75
Gobierno Regional de San Martín	Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud en el hospital de Rioja, provincia de Rioja - Región San Martín	17/08/2020	2.81	SI	90.00%	492,396.69	443,157.02	443,157.02
Municipalidad de Pimas	Supervisión de ejecución de obra y equipamiento de la intervención denominada: Reconstrucción del centro de salud I-4 Paimas, distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, departamento d Piura	09/06/2023	0.00	SI	60.00%	648,531.89	389,119.13	389,119.13
Municipalidad distrital de Pitipo	Supervisión de la obra: Reconstrucción de los servicios de salud en el puesto de salud (I-2) Motupillo, distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque	09/06/2023	0.00	SI	60.00%	816,159.24	489,695.54	489,695.54
Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas	Supervisor de la obra: Reconstrucción de los servicios del centro de salud Paccha (I-3), distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, región Piura	09/06/2023	0.00	SI	60.00%	822,117.68	493,270.61	493,270.61
							TOTAL	23,546,520.66

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI Integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
Seguro Social de Salud	Supervisión de la obra del Proyecto: Creación de los servicios de Salud del Hospital del Altiplano de la Región Puno- Essalud , distrito de Puno, prov. De Puno, departamento de Puno	-	-	SI	50.00%	2,712,070.58	1,356,035.29	1,356,035.29
Gobierno Regional de Junín	Supervisión de Obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Pedro Sánchez Meza, distrito de Chupaca, provincia de Chupaca, departamento de Junín	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Gobierno Regional de Cajamarca	Supervisión de la Obra: Construcción del saldo de obra del Hospital II-1 de San Ignacio, departamento de Cajamarca	-	-	NO	100.00%	5,493,769.37	5,493,769.37	5,493,769.37
Programa Nacional de Inversiones en Salud	Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios de Salud del Establecimiento de Salud Progreso, distrito de Chimbote, provincia de Santa , departamento de Ancash	-	-	NO	100.00%	1,927,964.58	1,927,964.58	1,927,964.58
Oficina de Infraestructura Penitenciaria	Supervisión de Obra: Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el complejo penitenciario de Arequipa	-	-	SI	90.00%	7,672,917.18	6,905,625.46	6,905,625.46
Programa Nacional de Inversiones en Salud	Establecimiento de salud Challhuahuacho, distrito de Chalhualhuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac	-	-	NO	100.00%	4,765,422.94	4,765,422.94	4,765,422.94
Gobierno Regional de Puno	Supervisión de la ejecución y equipamiento del proyecto de inversión pública: Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani, provincia de Carabaya Puno	-	-	SI	60.00%	3,649,535.99	2,189,721.59	2,189,721.59
Ministerio de Salud	Supervisión de la ejecución de obras, equipamiento informático y equipamiento electromecánico del proyecto de inversión pública: Fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital emergencias Villa el Salvador	-	-	SI	27.50%	11,463,432.92	3,152,444.05	3,152,444.05
Gobierno Regional de Junín	Supervisión de la obra: Construcción y equipamiento del hospital II-1 La Merced - provincia de Chanchamayo, departamento de Junín	-	-	SI	60.00%	4,859,166.73	2,915,500.04	2,915,500.04
Gobierno Regional de Lambayeque	Supervisión de la Construcción y del Equipamiento integral del Hospital Regional de Lambayeque	-	-	SI	50.00%	6,148,493.91	3,074,246.96	3,074,246.96
							TOTAL	31,780,730.28

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
Gobierno Regional de Junin	Supervisión de la Obra Mejoramiento de la capacidad resolutive del hospital El Carmen, Huancayo, Junin	19/05/2017	6.06	SI	70.00%	6,491,687.72	4,544,181.40	4,544,181.40
Gobierno Regional de Huánuco	Supervisión de obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive del Hospital Tingo María - Provincia Leoncio Prado, Región Huánuco	25/09/2018	4.71	NO	100.00%	4,391,158.22	4,391,158.22	4,391,158.22
Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo	Supervisión de la obra: Fortalecimiento de la capacidad resolutive del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba, San Martín	30/05/2014	9.03	SI	50.00%	6,097,894.24	3,048,947.12	3,048,947.12
Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo	Supervisión de la Ejecución de la obra Mejoramiento de los servicios de salud en el hospital de Tocache provincia de Tocache San Martin item 5	08/08/2018	4.84	SI	50.00%	3,908,358.82	1,954,179.41	1,954,179.41
Proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo	Supervisión de la ejecución de la obra mejoramiento de los servicios de salud en el hospital de Bellavista provincia de Bellavista region San Martín Item 4	27/01/2021	2.36	SI	50.00%	3,645,078.96	1,822,539.48	1,822,539.48
Gobierno Regional de Cajamarca	Supervisión para la ejecución de obra, recepción y liquidación de la obra construcción e implementación del Hospital II-2 Jaen - Cajamarca	08/08/2016	6.84	SI	46.00%	3,644,088.05	1,676,280.50	1,676,280.50
Gobierno Regional de Lima	Supervisión de la obra construcción y equipamiento del Hospital regional en la Provincia de Cañete - Meta II	30/03/2017	6.20	SI	50.00%	2,231,529.16	1,115,764.58	1,115,764.58
Gobierno Regional de Ucayali	Supervisión de la ejecución y equipamiento de la obra: Fortalecimiento de los servicios de Salud del Hospital regional de Pucallpa - Región Ucayali II	29/12/2021	1.44	SI	80.00%	12,306,185.24	9,844,948.19	9,844,948.19
Gobierno Regional de Tacna	Supervisión de la obra mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Unanue de Tacna, distrito de Tacna , provincia de Tacna , region de Tacna	11/07/2019	3.92	SI	65.00%	12,391,941.28	8,054,761.83	8,054,761.83
TOTAL								36,452,760.74

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CESEL S A

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS D ELAS NACIONES UNIDAS UNOPS - SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	SUPERVISION DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDINTE TECNICO A NIVEL DE EJECUION D EOBRAS Y CONSTRUCCION DE LA OBRA DEL NUEVO HOSPITAL II - ABANCAI (CATEGORIA II-2)	31/12/2014	8.44	SI	60.00%	4,480,681.14	2,688,408.68	2,688,408.68
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	SUPERVISION DE LA OBRA NUEVO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD	31/01/2021	2.35	SI	100.00%	7,055,796.32	7,055,796.32	7,055,796.32
SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD	SUPERVISION DEL DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO HOSPITAL III CALLAO Y SU CENTRO DE ATENCION PRIMARIA (SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTO)	30/06/2014	8.95	SI	100.00%	5,723,585.36	5,723,585.36	5,723,585.36
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS SAC	SUPERVISION PARA EL PROYECTO AMPLIACION SEDE UPC SAN MIGUEL	13/02/2015	8.32	SI	100.00%	1,063,519.25	1,063,519.25	1,063,519.25
INVERSIONES SAN BORJA SA	GERENCIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO EDIFICIO ANEXO SAN BORJA TORREO 3 CON CERTIFICACION LEED PLATA	30/04/2017	6.11	SI	100.00%	2,970,800.00	2,970,800.00	2,970,800.00
CEMENTERIO REATAIL SAC	SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE LA CIUDAD COMERCIAL MINKA	31/03/2019	4.19	NO	100.00%	6,611,753.30	6,611,753.30	6,611,753.30
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE LA EJECUION DE LA OBRA Y CONSTRUCCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO III-1-CUSCO"	15/01/2015	8.40	NO	100.00%	7,600,854.02	7,600,854.02	7,600,854.02
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA PARA LAS MIGRACIONES OIM MINISTERIO DEL INTERIOR	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ. JESUS MARIA - LIMA"	13/03/2021	2.24	NO	100.00%	10,746,635.19	10,746,635.19	10,746,635.19
TOTAL								44,461,352.12

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CUMBRA INGENIERIA S.A.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
TELEFONICA	GERENCIAMIENTO Y SUPERVISION DEL PROYECTO REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS TECNICAS - DISTRITO "S"	05/06/2023	0.01	SI	100.00%	3,984,730.04	3,984,730.04	3,984,730.04
UNOPS MINCUL	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIOS DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU EN EL DISTRITO DE LURIN PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	26/05/2022	1.04	SI	100.00%	14,253,008.65	14,253,008.65	14,253,008.65
MELIA HOTEL INTERNACIONAL	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL HOTEL MELIA BRACO VILLAGE - JAMAICA	25/09/2016	6.71	SI	100.00%	1,881,452.57	1,881,452.57	1,881,452.57
MELIA HOTEL INTERNACIONAL INFINITY VACATIONS DOMINICANA SAS	SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL HOTEL GRAND RESERVE CIRCLE PUNTA CANA	29/03/2022	1.20	SI	100.00%	3,458,374.50	3,458,374.50	3,458,374.50
MELIA HOTELS INTERNATIONAL INVERSIONES AREITO	SUPERVISION DE LA OBRAS DE REMODELACION DEL HOTEL PARADISUS PALMA REAL	25/03/2023	0.21	SI	100.00%	831,839.25	831,839.25	831,839.25
MELIA HOTELS INTERNATIONAL INVERSIONES SIERRA PARIMA	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL DEL PARQUE DE ATRACCIONES KATMANDU	25/03/2023	0.21	NO	100.00%	2,327,403.49	2,327,403.49	2,327,403.49
MINSA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRAS Y PROVISION E INSTALACIONES DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO-ICA	?	#¡VALOR!	NO	100.00%	4,242,565.63	4,242,565.63	4,242,565.63
TOTAL								30,979,374.13

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
PRONIS	Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, provincia de Pacasmayo La Libertad	01/09/2021	1.77	SI	80.00%	4,865,750.08	3,892,600.06	3,892,600.06
PRONIS	Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital Quillabamba en la localidad de Quillabamba, distrito Santa Ana provincia la Convención departamento de Cuzco	01/09/2019	3.77	SI	60.00%	4,306,161.22	2,583,696.73	2,583,696.73
PRONIS	Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica	01/08/2022	0.85	SI	55.00%	13,252,884.60	7,289,086.53	7,289,086.53
Ministerio de Salud	Supresión de la obra: Supervisora de la Ejecución del proyecto: Mejoramiento de los servicio de salud del establecimiento de salud Huari, distrito y provincia de Huari, departamento de Ancash	01/12/2022	0.52	SI	100.00%	4,267,810.50	4,267,810.50	4,267,810.50
Ministerio del Interior	Supervisión de la obra: Ampliación y mejoramiento de la Escuela Técnica Superior PNP - Arequipa, distrito de La Joya, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa	01/07/2022	0.94	SI	50.00%	5,440,297.02	2,720,148.51	2,720,148.51
Ministerio del Interior	Supervisión de la obra: Mejoramiento de la Escuela Técnica superior de Suboficiales de la ONO - Tarapoto, distrito de la Banda de Shilcayo, provincia de San Martín y departamento de San Martín	01/02/2017	6.35	SI	50.00%	4,563,586.78	2,281,793.39	2,281,793.39
PRONIED	Supervisión de la obra: Creación del servicio Educativo especializado para alumnos del segundo grado de secundaria de Educación básica regular con alto desempeño} académico de la región Ica	01/06/2021	2.02	SI	80.00%	4,830,314.56	3,864,251.65	3,864,251.65
PODER JUDICIAL	Supervisión de l obra: Mejoramiento de los servicios de administración de Justicia de los órganos jurisdiccionales especializados en laboral , familia y contencioso administrativo de los CSJ de Lima sede Uruguay Belén	01/12/2021	1.52	SI	80.00%	4,407,130.55	3,525,704.44	3,525,704.44
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Supervisión de la obra: Construcción y equipamiento de hospital regional en la provincia de Cañete . Meta I	01/06/2015	8.03	SI	100.00%	1,170,895.80	1,170,895.80	1,170,895.80
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Supervisión de la obra: Construcción e implementación del Hospital II-1 Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba - Cajamarca	01/03/2015	8.28	SI	50.00%	2,532,577.76	1,266,288.88	1,266,288.88
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Supervisión de la obra: Fortalecimiento integral de la capacidad resolutive de los servicios de atención del hospital de Supe	01/12/2015	7.53	SI	100.00%	528,240.16	528,240.16	528,240.16
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Supervisión de los servicio de salud del establecimiento de salud San José I-2 distrito de San José, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque	01/08/2022	0.85	SI	100.00%	1,302,253.12	1,302,253.12	1,302,253.12
PRONIED	Supervisión de la obra: Creación del servicio educativo especializado para alumnos del segundo grado de secundaria de educación básico regular con alto desempeño académico de la región Piura	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Solo acredita 4 componentes						
TOTAL							34,692,769.77	

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
Jubers Consultoría & Construcción	Construcción de oficinas corporativas Jubers	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. No es un servicio de supervisión de obra similar. 1. Sistema de Media Tensión, las Bases Integradas no hacen referencia a dicho sistema, mencionan una Subestación eléctrica por lo que no es preciso lo que ha querido sustentar el postor como experiencia por lo que no cumple. 2. Tableros Generales, Tableros Secundarios, no son mencionados en las Bases Integradas. 2. Aire acondicionado, en las Bases Integradas se hace mención de un Sistema de aire acondicionado, por lo que con la información mostrada no es posible verificar su cumplimiento. 3. Sistema de Data Center no se ha solicitado como componente en las bases. 4. Cumple: Grupo electrógeno, Circuito de CCTV, Sistema de Ascensor y Sistema de Agua Contra Incendio.						
Asociación Educacional Británica del Perú	Supervisión de obra: Construcción del Colegio Markham (edificios de Cinecias y Artes)	30/06/2017	5.95	SI	100.00%	1,905,700.00	1,905,700.00	1,905,700.00
Universidad de Lima	Supervisión de obra de la ampliación y remodelación del centro de Bienestar Universitario de la Universidad de Lima	30/03/2022	1.19	SI	100.00%	1,734,800.00	1,734,800.00	1,734,800.00
Universidad Continental SAC	Supervisión de la construcción de la Universidad Continental Sede Cuzco	01/08/2019	3.86	SI	100.00%	422,086.00	422,086.00	422,086.00
Colegio de Ingenieros	Etapa 3: Supervisión de la construcción de la Nueva Sede Institucional del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú	25/04/2019	4.13	SI	100.00%	1,610,929.66	1,610,929.66	1,610,929.66
Contraloría General de la República	Supervisión de la ejecución del mejoramiento del sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Efícaz e íntegra "Supervisión de la ejecución de la Escuela Nacional de Control"	16/04/2018	5.15	SI	100.00%	1,463,304.00	1,463,304.00	1,463,304.00
Clinica Vallesur SA	Supervisión de la ampliación y renovación de Clínica Valle Sur	-	-	SI	100.00%	1,276,410.19	1,276,410.19	1,276,410.19
Oncocenter Perú SAC	Supervisión de la ampliación remodelación del centro de salud Bineestar Miraflores - AUNA	21/03/2022	1.22	SI	100.00%	1,166,991.36	1,166,991.36	1,166,991.36
Northing SAC	Supervisión de la obra : Saldo de obra construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaen	09/02/2023	0.33	SI	40.00%	1,897,914.08	759,165.63	759,165.63
Northing SAC	Supervisión de la obra: Construcción del edificio de Oficinas Torre Panamá	24/07/2017	5.88	SI	100.00%	1,785,340.00	1,785,340.00	1,785,340.00
Inversiones Inmobiliarias del Caucazo SA	Supervisión de la obra: Construcción de un edificio de oficinas del Proyecto T-Tower	28/12/2015	7.45	SI	100.00%	1,326,320.00	1,326,320.00	1,326,320.00
Tucan Manuel Olguin SRL	Supervisión del edificio de oficinas Plus Olguin	18/11/2019	3.56	SI	100.00%	1,469,926.00	1,469,926.00	1,469,926.00
Paz Centenario SA	Supervisión de la obra: Construcción del proyecto conjunto residencial Panoramic	22/11/2018	4.55	SI	100.00%	1,747,816.00	1,747,816.00	1,747,816.00
Promotora Inmobiliaria Mirtos SAC	Supervisión de la construcción del edificio de viviendas multifamiliares LUX	28/09/2017	5.70	SI	100.00%	1,159,787.00	1,159,787.00	1,159,787.00
Inmobiliaria Huanwil SA	Supervisión del edificio de oficinas "More"	30/04/2019	4.11	SI	100.00%	1,580,256.00	1,580,256.00	1,619,286.27
							TOTAL	19,447,862.11

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas



09/06/2023

Postor: PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
Cayetano Inc. Sucursal Perú	Supervisión de Proyecto de Lima Center Tower	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Cayetano Inc. Sucursal Perú	Supervisión de obra del Proyecto de Beyond y Capital II	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Contrucciones Mava & SAC	Supervisión de obra del proyecto edificio Capital El Golf (lead)	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Edificaciones el Golf SAC	Supervisión de obra del proyecto edificio viviendas Moon	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Universidad tecnologica del Perú SAC	Supervisión de obra de proyecto Universidad tecnologica del Perú Sede Ica	16/12/2022	0.48	NO	100.00%	29,174.13	29,174.13	923,371.50
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	601,800.00	601,800.00	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	146,156.87	146,156.87	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	16,323.61	16,323.61	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	74,088.86	74,088.86	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	39,176.67	39,176.67	
Universidad tecnologica del Perú SAC	Supervisión de obra de proyecto Universidad tecnologica del Perú Sede Trujillo	17/11/2022	0.56	NO	100.00%	749,300.00	749,300.00	1,284,844.83
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	134,659.59	134,659.59	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	46,033.16	46,033.16	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	59,347.63	59,347.63	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	50,448.78	50,448.78	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	33,539.49	33,539.49	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	56,663.60	56,663.60	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	147,956.42	147,956.42	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	6,896.16	6,896.16	
		17/11/2022	0.56	NO	100.00%	542,938.86	542,938.86	
Universidad tecnologica del Perú SAC	Supervisión de obra de proyecto Universidad tecnologica del Perú Sede los Olivos	16/12/2022	0.48	NO	100.00%	14,575.82	14,575.82	688,724.89
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	13,369.36	13,369.36	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	61,061.68	61,061.68	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	34,215.65	34,215.65	
		16/12/2022	0.48	NO	100.00%	22,563.52	22,563.52	
Inmuebles Limatambo SA	Supervisión de Obra del Proyecto Torre del Parque	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Hipermercados Tottus SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Centro de Distribucion Tottus Huachipa	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Hipermercados Tottus SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Centro de Produccion Tottus Huachipa	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Open Plaza SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Open Plaza Cajamarca	17/11/2022	0.56	NO	100.00%	1,841,960.94	1,841,960.94	1,841,960.94
Open Plaza SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Open Plaza Huanuco	17/11/2022	0.56	NO	100.00%	1,076,469.10	1,076,469.10	1,076,469.10
Hipermercados Tottus SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Tottus Comandante Espinar	17/11/2022	0.56	NO	100.00%	848,612.61	848,612.61	848,612.61
Hipermercados Tottus SA	Gerencia de las Obras del Proyecto Tottus Pacamayó	17/11/2022	0.56	NO	100.00%	738,440.46	848,612.61	738,440.46
Pontificia Universidad Catolica del Peru	Gerencia de Proyecto Aulario FACI y Biblioteca (LEED)	18/12/2014	8.48	NO	100.00%	1,619,286.27	848,612.61	1,619,286.27
Peruana de Almacenes SAC	Supervision y Gerenciamiento de Obras de Proyecto Almacenes Ventanilla	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Consorcio Salud Zacarias	Gerenciamiento de la Obra: Mejoramiento de los servicios de Salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Proyecto Inmobiliario Edifica SAC	Supervision de Obra del Proyecto Soul	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						
Desarrollo y Proyectos Edifica SAC	Supervision Tecnica de Obra Edificio Reducto	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.						

Urbinizadora Jardin SA	Supervision de Obra Plaza del Sol	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.		
------------------------	-----------------------------------	---	--	--

TOTAL	9,021,710.60
-------	--------------



C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consorcio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA (SNIP 276849)	22/08/2019	3.80	SI	50.00%	10,233,031.02	5,116,515.51	5,116,515.51
OBRAS DE CAMINOS Y ASFALTOS SA	DISEÑO Y DIRECCION FACULTATIVO NAVES LOGISTICAS EN EL SECTOR "LOS GAVILANES", GETAFE	01/06/2020	3.02	NO	100.00%	504,659.77	504,659.77	504,659.77
COMUNIDAD DE MADRID	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PROYECTOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MEDIANTE DE TRAMITACION DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL ART. 120 DE LA LCSP (HOSPITAL VALDEBEBAS)	14/05/2021	2.07	NO	100.00%	1,387,331.55	1,387,331.55	1,387,331.55
NYESA REAL STATE SLU BRINUM	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE PROJECT MANAGEMENT, REDACCION DE PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION, LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES, DIRECCION FACULTATIVA DE ARQUITECTO Y ARQUITECTO TECNICO, CONTROL DE CALIDAD Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA PSOT VENTA EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA EN LA PARCELA M14.C DEL SECTOR UZP 2.01 "DESARROLLO DEL ESTE - EL CAÑAVERAL" MADRID TORRE CON 39 VIVIENDA	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Acredita solo 4 componentes						
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICO PARA TRABAJOS DE APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE LA OBRA NUEVO BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	26/05/2023	0.04	NO	100.00%	4,142,616.69	4,142,616.69	4,142,616.69
PODER JUDICIAL	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LAS SALAS DE AUDIENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA CODIGO SNIP 33653	09/06/2023	0.00	SI	100.00%	782,154.94	782,154.94	782,154.94
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JAEN DE BRACAMOROS - JAEN - JAEN - CAJAMARCA	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Acredita solo 4 componentes						
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INPE	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD Y ALBERGUE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUNO - ETAPA I	25/03/2016	7.21	NO	40.00%	1,867,072.87	746,829.15	746,829.15
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SEDE CENTRAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA", PROVINCIA DE MAYNAS	15/01/2020	3.40	NO	43.00%	6,771,211.73	2,911,621.04	2,911,621.04
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PRONIED	SEUPERVISION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN - SECHURA - PIURA	29/03/2021	2.20	NO	100.00%	1,410,354.52	1,410,354.52	1,410,354.52
PODER JUDICIAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO PARA LA GESTION DE SERVICIO DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO - REGION HUANUCO"	09/06/2023	0.00	NO	100.00%	2,712,461.92	2,712,461.92	2,712,461.92
UTE CHUAC	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE A CORUÑA	31/05/2016	7.03	NO	100.00%	2,620,259.77	2,620,259.77	2,620,259.77
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA	CONSTRUCCION DE LA 1RA FASE DE LOS JUZGADOS DE GUADALAJARA	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes. Acredita solo 4 componentes						
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HOSPITAL II-1 SANTA GEMA DE YUTIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO	09/06/2023	0.00	NO	15.00%	4,794,369.00	719,155.35	719,155.35
MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISION DE LA EHECUCION DE LA OBRA Y DE LA PROVISION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - NUEVO HOSPITAL LIMA ESTE VITARTE SNIP 57894"	09/06/2023	0.00	NO	30.00%	11,507,400.67	3,452,220.20	3,452,220.20
							TOTAL	26,506,180.41

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/06/2023

Postor: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	importe S/	Base Cálculo (S/)
GUODIAN DADU RIVER DAGANGHSAN HYDROPOWER DEVELOPMENT CO LTD	SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE DAGANSHAN DEL RIO DADU							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.
INSTITUTO DE ESTUDIO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CIUDAD DE SONGZI	ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SONGZI							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.
CHINA GEZHOUBA GROUP INTERNATIONAL ENGINNERING Co Ltd	PROYECTO DE RED URBANA DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MALABO, GUINEA ECUATORIAL							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.
ADMINISTRACION DE OBRAS DE LAMINACION DE INUNDACIONES DEL LAGO HONGHU DE LA PROVINCIA DE HUBEI+	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTO DE LAMINACION DE INUNDACIONES DEL ESTE DEL LAGO HONGHU							NO ACREDITA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; puesto que conforme las bases integradas debe acreditar a parte de la ejecución de partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecánicas e instalaciones de comunicaciones; la ejecución de por lo menos 5 componentes.

FACTOR DE EVALUACION

REQUISITOS	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU Y CONSULGAL - INGENIERIA E. GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	CONSORCIO CHV integrado por: KAZUKI CONSTRUCTORA Y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	CONSORCIO DE LIMA integrado por: PETCO, PROYECTOS, ES TUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNOS GOMEZ ANTONIO Y ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. Y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CESEL S.A	CUMBRA INGENIERIA S.A.	CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. Y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU Y GOC S.A.
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 25,333,684.04, por la contratación de servicios de consultoría, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)	MONTO ACREDITADO (S/)
	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE	PJE
	M >= 25,333,684.04	90 puntos	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	M >= 21,714,586.32 y < 25,333,684.04	80 puntos	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
M > 18,095,486.60 y < 21,714,586.32	70 puntos	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	
B METODOLOGIA PROPUESTA	Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1.- Metodología para aseguramiento de calidad del servicio y de la obra (datos generales de la obra, normativa, metodología para el aseguramiento de calidad del servicio y de la obra). 2.- Metodología para control de Seguridad y salud ocupacional (normativa, metodología para el control de seguridad y salud ocupacional en la obra). Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado	Estado
	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
TOTAL PUNTAJE TECNICO (*)	30.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00

(*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000224-2023-811000 de fecha 20.06.2023, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, efectuó la evaluación correspondiente

Inicio > Búsqueda > Ficha Única del Proveedor > Antecedentes

ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.

Sanciones del TCE (1)

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), y son aquellas que se aplican a los proveedores cuando estos incurren en las infracciones previstas en el artículo 50 de la Ley.

Conforme a lo establecido en la norma, los períodos de sanción impuestos por el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, pueden ser suspendidos por el otorgamiento de medidas cautelares dispuestas mediante mandato judicial, razón por la cual, al quedar canceladas o extintas dichas medidas, las fechas de inicio y fin de una sanción son modificadas.

Sanción Temporal	<p>Inhabilitado desde 13/06/2023 al 13/12/2023</p> <p>Motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. <p>Numero de resolución: 2511-2023-TCE-S4</p>
-------------------------	--

Penalidades (0)

El proveedor no cuenta con penalidades registradas por la entidad

Un proveedor puede recibir una penalidad ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. Las penalidades son un castigo monetario y no representa ningún impedimento para ser proveedor del estado. La entidad contratante es la responsable de registrar las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

Inhabilitación por mandato judicial (0)

El proveedor no cuenta con inhabilitaciones por mandato judicial

Las inhabilitaciones mostradas son impuestas por el Poder Judicial y comunicadas al OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el estado.

Inhabilitación administrativa (0)

El proveedor no cuenta con inhabilitaciones administrativas

Las inhabilitaciones administrativas son impuestas por otras entidades y comunicadas al OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el estado.



¿Hay algo que mejorar en esta página?



OSCE

COPYRIGHT 2018

Penalidades (2)

Un proveedor puede recibir una penalidad ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. Las penalidades son un castigo monetario y no representa ningún impedimento para ser proveedor del estado. La entidad contratante es la responsable de registrar las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

Penalidad	CONSULTORÍA DE OBRA: Supervisión de la ejecución de la obra: Instalación complementaria de redes secundarias y conexiones... PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO Impuesto el 28/02/2019 Motivo: Por no asistencia de Asistente de residente de Obras por 31 días y Coordinador social por Monto: S/. 6953.08
-----------	--

Penalidad	CONSULTORÍA DE OBRA: Supervisión de la ejecución de la obra: Instalación complementaria de redes secundarias y conexiones... PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO Impuesto el 06/02/2019 Motivo: Demora en presentación del Plan de trabajo y demora en la presentación del informe mensual Monto: S/. 69720
-----------	---

Inhabilitación por mandato judicial (0)

El proveedor no cuenta con inhabilitaciones por mandato judicial

Las inhabilitaciones mostradas son impuestas por el Poder Judicial y comunicadas al OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el estado.

Inhabilitación administrativa (0)

El proveedor no cuenta con inhabilitaciones administrativas

Las inhabilitaciones administrativas son impuestas por otras entidades y comunicadas al OSCE a través de la mesa de partes para su registro como un impedimento para contratar con el estado.



¿Hay algo que mejorar en esta página?



DIAL S.A.C

Sanciones del TCE (3)

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), y son aquellas que se aplican a los proveedores cuando estos incurren en las infracciones previstas en el artículo 50 de la Ley.

Conforme a lo establecido en la norma, los períodos de sanción impuestos por el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, pueden ser suspendidos por el otorgamiento de medidas cautelares dispuestas mediante mandato judicial, razón por la cual, al quedar canceladas o extintas dichas medidas, las fechas de inicio y fin de una sanción son modificadas.

Sanción Temporal	<p>Fecha: Del 03/02/2020 al 03/08/2020</p> <p>Motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. <p>Numero de resolución: 375-2020-TCE-S4</p>
-------------------------	--

Sanción Temporal	<p>Inhabilitado desde 13/06/2023 al 11/10/2025</p> <p>Motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP) <p>Numero de resolución: 2984-2021-TCE-S1</p>
-------------------------	---

Sanción Temporal	<p>Fecha: Del 24/08/2021 al 24/05/2022</p> <p>Motivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
-------------------------	---

 Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000240 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

27/06/2023 - 13:58

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO APOYO PARA VERIFICACION TECNICA DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE POSTOR – CP 04 SUPERVISION OBRA INSI

Contenido del documento:

Estimado Ing. Luis; en el marco de desarrollo del CP 04-Supervision INSI, y considerando su condición de área usuaria, agradeceré efectuar la verificación técnica del cumplimiento del Requisito de calificación: Experiencia del postor, concerniente a la acreditación fehaciente de las partidas y de los (05) componentes de la experiencia presentada por el postor CONSORCIO SUPERVISOR LIMA (Experiencia 1: Construcción de oficinas corporativas JUBERS). Atentamente, Comité de Selección

 Ver Adjunto

 Derivar

 Concluir

 Seguimientos
Mostrar registrosBuscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
1	27/06/2023 14:03	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Para Ejecutar	Para la atencion correspondiente	
2	28/06/2023 18:08	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Opinión Técnica	De acuerdo a lo solicitado se remite la evaluación realizada	
3	28/06/2023 18:20	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Se remite la información solicitada en seguimiento anterior	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros



Firmado digitalmente por:
 DELGADO BORJA Juan Pablo
 FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 13:50:59-0500

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-SUNAT/811000
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		Evaluacion	COMENTARIO
		Cumple / No cumple	
1	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS S.A.C. - CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.)	No Cumple	Experiencia 1: • Sistema de Media Tensión, las Bases Integradas no hacen referencia a dicho sistema, mencionan una Subestación eléctrica por lo que no es preciso lo que ha querido sustentar el postor como experiencia por lo que no cumple. • Tableros Generales, Tableros Secundarios, no son mencionados en las Bases Integradas. • Aire acondicionado, en las Bases Integradas se hace mención de un Sistema de aire acondicionado, por lo que con la información mostrada no es posible verificar su cumplimiento. • Sistema de Data Center no se ha solicitado como componente en las bases. • Cumple: Grupo electrógeno, Circuito de CCTV, Sistema de Ascensor y Sistema de Agua Contra Incendio.

Firmado digitalmente por:
 GUERRERO ALVITEZ Luis
 Alberto FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 18:02:43-0500

Nota:
 De acuerdo a lo solicitado, se remite la evaluación técnica realizada respecto al cumplimiento de las partidas y componentes presentados por los postores.



Firmado digitalmente por:
 QUISPE YABAR Juan C
 FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 17:36



Firmado digitalmente por:
 GARCIA CORONADO Roberto
 Carlos FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 11:37:19-0500



Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ GUDIEL Roberto
 FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 15:28:01-0500



Firmado digitalmente por:
 VALENTIN SANCHEZ Sa
 Ernesto FAU 2013131295
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 28/06/2023 14:30:

 Solitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000232 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

19/06/2023 - 18:03

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO APOYO PARA VERIFICACION TECNICA DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE POSTOR – CP 04 SUPERVISION OBRA INSI

Contenido del documento:

Estimado Ing. Luis; en el marco de desarrollo del CP 04-Supervision INSI, y considerando su condición de área usuaria, agradeceré remitir a la brevedad la verificación técnica respecto al Requisito de calificación: Experiencia del postor concerniente a la acreditación fehaciente de las partidas y de los (05) componentes de las edificaciones en general públicas o privadas de los siguientes postores: a) CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO (Experiencia 1 y 2); b) CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA (Exp. 4, 5 y 9); c) CONSORCIO CHV (Exp 2, 5, 15, 18 y 19); d) CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA (Exp 1 y 10). Las ofertas se encuentran en el siguiente enlace: https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/gmamanit_sunat_gob_pe/Documents/1.%20EXPEDIENTE%20DE%20CONTRATACION%20CP%2004%20SUP%20INSI/2.%20OFERTAS%20CP%2004%20SUP%20INSI?csf=1&web=1&e=3zJOxV. Atentamente, Comité de Selección

 Ver Adjunto

 Derivar

 Concluir

 Seguimientos
Mostrar registrosBuscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
1	19/06/2023 18:08	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Para Ejecutar	Estimado Ivan favor de asignar dicha revisión a personal de la GEI a fin de dar respuesta a lo solicitado	
2	19/06/2023 18:23	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Para Ejecutar	Estimado Roberto confirmemos el equipo de apoyo	
3	22/06/2023 18:34	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Opinión Técnica	Buenas tardes, remito la evaluación técnica realizada	
4	22/06/2023 21:59	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Para Ejecutar	Estimado Guino en seguimiento anterior la evaluación solicitada considerando el apoyo requerido	
5	26/06/2023 10:45	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Opinión Técnica	Estimado Luis; agradeceré su pronunciamento respecto a la Experiencia N° 9 presentado por el CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 8 registros



Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000232 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

19/06/2023 - 18:03

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO APOYO PARA VERIFICACION TECNICA DE ACREDITACION DE EXPERIENCIA DE POSTOR – CP 04 SUPERVISION OBRA INSI

Contenido del documento:

Estimado Ing. Luis; en el marco de desarrollo del CP 04-Supervision INSI, y considerando su condición de área usuaria, agradeceré remitir a la brevedad la verificación técnica respecto al Requisito de calificación: Experiencia del postor concerniente a la acreditación fehaciente de las partidas y de los (05) componentes de las edificaciones en general públicas o privadas de los siguientes postores: a) CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO (Experiencia 1 y 2); b) CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA (Exp. 4, 5 y 9); c) CONSORCIO CHV (Exp 2, 5, 15, 18 y 19); d) CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA (Exp 1 y 10). Las ofertas se encuentran en el siguiente enlace: https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f/r/personal/gmamanit_sunat_gob_pe/Documents/1.%20EXPEDIENTE%20DE%20CONTRATACION%20CP%2004%20SUP%20INSI/2.%20OFERTAS%20CP%2004%20SUP%20INSI?csf=1&web=1&e=3zJOxV. Atentamente, Comité de Selección

Ver Adjunto

Derivar

Concluir

Seguimientos

Mostrar 5 registros

Buscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
6	26/06/2023 18:06	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Para Ejecutar	Para la atención correspondiente	
7	27/06/2023 17:41	RN99 - GARCIA CORONADO ROBERTO CARLOS	813001-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Opinión Técnica	Se remite la evaluación solicitada	
8	27/06/2023 18:10	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000-GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Guino en seguimiento anterior se adjunta el resultado de la precisión requerida	

Mostrando registros del 6 al 8 de un total de 8 registros

< Anterior 1 2 Siguiente >



Firmado digitalmente por:
PALOMINO ALANYA Hector
FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/08/2023 15:27:46-0500



Firmado digitalmente por:
VILCHEZ MARAZO Virginia
Sabina FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/08/2023 15:43:24-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRERO ALMTEZ Luis
Alberto FAU 20131312955 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 27/08/2023 17:36:26-0500

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-SUNAT/811000
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Evaluacion	COMENTARIO
	Cumple / No cumple	
1 CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C.	No Cumple	Experiencias 1 y 2, les falta 1 componente, solo acredita: Bomba contra incendio, Ascensor, Sistema de alarma contra incendio y Sistema de aire acondicionado.
2 CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	No cumple	Experiencia 4: Le falta 1 componente, solo acredita: Aire acondicionado, grupo electrógeno, alarma contra incendios, ascensor. Experiencia 5: Le falta 1 componente, solo acredita Ascensores, grupo electrógeno, aire acondicionado, alarma contra incendio
	Cumple	Experiencia 9
3 CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Cumple	Experiencias 2, 5, 15, 18 y 19
6 CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Cumple	Experiencias 1 y 10

Nota:
De acuerdo a lo solicitado, se remite la evaluación técnica realizada respecto al cumplimiento de las partidas y componentes presentados por los postores.



Firmado digitalmente por:
GARCIA CORDONADO Roberto
Carlos FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/08/2023 09:43:40-0500



Firmado digitalmente por:
DELGADO BORJA Juan Pablo
FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/08/2023 10:43:24-0500



Firmado digitalmente por:
LOZADA GUAMURO Cecilia
Janeth FAU 20131312955 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/08/2023 10:37:07-0500

 Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000224 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

14/06/2023 - 15:08

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 04-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE OBRA INSI

Contenido del documento:

Estimado Luis, me dirijo a usted con relación a la CP No 4-2023-SUNAT/811000 – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE y del lineamiento interno; en su calidad de área usuaria, se le solicita evaluar la metodología propuesta de los postores; evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (Si desarrolla la metodología que sustenta la oferta o no); conforme el factor de evaluación contenida en las bases y remitida por su gerencia. Para descargar la oferta, sírvase acceder al siguiente enlace: https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f/r/personal/gmamani_sunat_gob_pe/Documents/OFERTAS%20CP%2004%20SUP%20INSI?csf=1&web=1&e=zt9WbJ. Atentamente, Guino Wellington Mamani Tito, presidente de comité de selección.

 Ver Adjunto

 Derivar

 Concluir

 Seguimientos

Mostrar 5 registros

Buscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
1	14/06/2023 17:24	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Para Ejecutar	Ivan favor de solicitar el apoyo de los profesionales de la GEI para la revision correspondiente	
2	14/06/2023 17:34	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	813001- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	813002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Para Evaluar	Estimado Angel coordinimos el personal que estará apoyando para formalizar su participación	

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
3	15/06/2023 11:16	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	8I3002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	8I3001- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	Por Corresponder	Estimado Ivan, según lo coordinado, se propone a: Janeth Lozada, Roberto García, Hector Palomino e Yvan Matutti, se coordinó con ellos también	
4	15/06/2023 12:11	1118 - ALVAREZ RODRIGUEZ IVAN FRANCISCO	8I3001- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 1	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	8I3002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Angel aprobado el personal proceder con la distribución de la documentación a revisar	
5	20/06/2023 17:54	RY16 - SOTO AGUILAR ANGEL ALCIDES	8I3002- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - SUPERVISIÓN 2	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	8I3000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Por Corresponder	Estimado Luis, se adjunta la evaluación realizada por la GEI respecto a lo solicitado por el Comité de selección para el proceso de selección de la supervisiónn de INSI	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 6 registros

< Anterior 1 2 Siguiente >

 Solicitud Electrónica

Autorizar Lectura

N° Documento:

SOLIC N° 000224 - 2023 - 811000

Fecha y Hora Emisión:

14/06/2023 - 15:08

Estado:

PENDIENTE

Prioridad :

MUY URGENTE

Acción:

Opinión Técnica

Usuario Emisor:

AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON

Usuario Destino en el Registro:

107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO

Area Emisora:

811000 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Area Destino en el Registro:

813000 - GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Asunto:

SOLICITO EVALUACION DE METODOLOGIA PROPUESTA – CP 04-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISION DE OBRA INSI

Contenido del documento:

Estimado Luis, me dirijo a usted con relación a la CP No 4-2023-SUNAT/811000 – SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104; por consiguiente, de conformidad con el numeral 46.4 del RLCE y del lineamiento interno; en su calidad de área usuaria, se le solicita evaluar la metodología propuesta de los postores; evaluación que deberá ser remitida a la brevedad, indicando (Si desarrolla la metodología que sustenta la oferta o no); conforme el factor de evaluación contenida en las bases y remitida por su gerencia. Para descargar la oferta, sírvase acceder al siguiente enlace: https://sunatperu-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/gmamani_sunat_gob_pe/Documents/OFERTAS%20CP%2004%20SUP%20INSI?csf=1&web=1&e=zt9WbJ. Atentamente, Guino Wellington Mamani Tito, presidente de comité de selección.

 Ver Adjunto

 Derivar

 Concluir

 Seguimientos
Mostrar 5  registrosBuscar:

Item	Fecha y Hora	Usuario Origen	Area Origen	Usuario Destino	Area Destino	Acción	Asunto	Adjunto
6	20/06/2023 18:17	107A - GUERRERO ALVITEZ LUIS ALBERTO	813000- GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	AL85 - MAMANI TITO GUINO WELLINGTON	811002-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUPERVISIÓN 2	Por Corresponder	Estimado Guino en seguimiento anterior se remite el resultado de la evaluación de la metodología propuesta de los postores remitido por el comité de selección	

Mostrando registros del 6 al 6 de un total de 6 registros

 Anterior 1 2  Siguiente >



Firmado digitalmente por:
GUERRERO ALVITEZ Luis
 Alberto FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 20/06/2023 17:39:24-0500

EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PUBLICO N° 04-2023-SUNAT/811000
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2300104

FACTOR DE EVALUACIÓN: METODOLOGÍA PROPUESTA

	DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Evaluacion de metodologia propuesta	Observación
1	CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO integrado por: PAMPALIBRE S.A.C. y DON EDUARDO H.J. S.A.C.	Cumple	Ninguna
2	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT LIMA integrado por: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Ninguna
3	CONSORCIO CHV integrado por; KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. y HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	Cumple	Ninguna
4	CONSORCIO TECNOLÓGICO LIMA integrado por: ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A. y KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	Cumple	Ninguna
5	CONSORCIO SUPERVISOR ABACO integrado por: MOTLIMA CONSULTORES SA y DIAL S.A.C	Cumple	Ninguna
6	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA integrado por: PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU, CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ y SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Cumple	Ninguna
7	CONSORCIO SUPERVISOR DISAN integrado por: SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO y DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Cumple	Ninguna
8	CONSORCIO SUPERVISOR SUNAT TI integrado por: INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. y GARRIDO CONSULTORES S.R.L.	Cumple	Ninguna
9	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Cumple	Ninguna
10	CESEL S A	Cumple	Ninguna
11	CUMBRA INGENIERIA S.A.	Cumple	Ninguna
12	CONSORCIO CONSULTOR LIMA integrado por: MENDOZA & TAPIA S.A.C. y TAPIA JULCA CESAR FERNANDO	Cumple	Ninguna
13	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA integrado por: JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	Cumple	Ninguna
14	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	Cumple	Ninguna
15	CONSORCIO SUPERVISOR SURCO integrado por: CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU, ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y GOC S.A.	Cumple	Ninguna
16	PMS DESARROLLO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Cumple	Ninguna
17	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Cumple	Ninguna



Firmado digitalmente por:
ALVAREZ RODRIGUEZ Ivan
 Francisco FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 20/06/2023 18:43:22-0500



Firmado digitalmente por:
LOZADA GUAMURO Cecilia
 Janeth FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 20/06/2023 08:26:23-0500



Firmado digitalmente por:
GARCIA CORONADO Roberto
 Carlos FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/06/2023 16:16:08-0500



Firmado digitalmente por:
PALOMINO ALANYA Hector
 FAU 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/06/2023 16:39:35-0500



Firmado digitalmente por:
MATUTTI SOTO Yvan FAU
 20131312955 soft
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/06/2023 16:20:28-0500

