

INFORME TÉCNICO N° GCEO-3056-2023

A : Gerencia Dpto. Logística

DE : Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto

ASUNTO : Adjudicación Abreviada del “Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos – Lote VI” bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. (Emergencia)

FECHA : Talara, 21 de diciembre de 2023

I. **OBJETIVO**

Sustentar la necesidad de contratar el “Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos – Lote VI” mediante una adjudicación abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. con el contratista CPTDC.

II. **BASE LEGAL**

- Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A., en adelante el Reglamento, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP, vigente a partir del 28.06.2021.
- Procedimiento PROA1-201 Formulación y Gestión de Requerimientos v.7, aprobado el 30.09.2022.
- Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras fecha aprobado el 14.09.2021.

III. **ANTECEDENTES**

- 3.1. El 05.10.2023 mediante Acuerdo de Directorio N° 133-2023-PP, el Directorio de PETROPERÚ aprobó:

(...)

“Autorizar a la Gerencia General y a la Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto para que cualquiera de ellas, de manera individual, pueda suscribir el contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI, luego de emitido el Decreto Supremo que apruebe el referido Contrato de Licencia; así como suscribir cualquier otro documento que se requiera para concretar la participación de PETROPERU S.A en la explotación del referido Lote”.

(...)

- 3.2. El 20.10.2023, mediante Decreto Supremo N° 023-2023-EM, se aprobó la suscripción del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote VI (en adelante, Contrato de Licencia) entre PETROPERÚ y Perupetro S.A.
- 3.3. EL 21.10.2023, PETROPERÚ y Perupetro S.A. suscribieron la Escritura Pública del Contrato de Licencia, y PETROPERÚ asume la titularidad del Lote VI.

3.4. El 22.10.2023 es la Fecha Efectiva del Contrato de Licencia y a partir de esa fecha, PETROPERÚ asumió la operación del Lote VI.

IV. ANÁLISIS

4.1. Necesidad del requerimiento

A partir de la transferencia del Lote VI (22.10.2023), PETROPERÚ en la condición de operador, debe garantizar la continuidad de la producción de petróleo y gas natural, así como el mantenimiento de todas las instalaciones y activos, en cumplimiento de los términos y condiciones del Contrato de Licencia del Lote VI. Por lo tanto, es necesario que PETROPERÚ contrate la adjudicación de bienes y servicios críticos necesarios para ejecutar diligentemente las actividades operativas y otras actividades complementarias.

Teniendo en consideración que el Lote VI se encontraba en operación al momento de la toma y transferencia, una de las primeras acciones que se debió ejecutar fue la contratación de los principales bienes y servicios con la finalidad de garantizar la continuidad de la operación y por ende de la producción de petróleo y gas natural. Esto se consiguió identificando los contratos críticos vigentes al término de la operación de la anterior gestión.

El Contrato de Licencia del Lote VI establece en su Cláusula Cuarta - Programa de Trabajo, lo siguiente:

“4.1 El Contratista iniciará y asumirá las operaciones en el Área del Contrato a partir de la fecha efectiva.

4.3 El contratista deberá acreditar como mínimo, al término de la Vigencia del Contrato, una producción de petróleo fiscalizada promedio en el último mes del contrato igual o mayor a 1600 barriles por día. (...)”

En este contexto, la Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto ha identificado que uno de los servicios críticos que se requiere contratar para la operación del Lote VI durante los seis primeros meses es “SERVICIO DE PROVISIÓN, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE SUBSUELO Y ACCESORIOS DE REPUESTOS – LOTE VI”

Este servicio es fundamental para garantizar la continua producción de los pozos petroleros del Lote VI.

De no realizarse el mantenimiento, cambio de accesorios o confección de nuevas bombas de subsuelo, la producción de petróleo comenzaría a declinar ya que esta es parte fundamental del equipo de bombeo mecánico de subsuelo que permite el impulso de los hidrocarburos desde el subsuelo hasta superficie.

Cabe señalar que previo a la transferencia de Perupetro S.A. a PETROPERU realizada el 22 de octubre no se tenía conocimiento acerca de la cantidad de pozos que fuesen a fallar por motivos de falencias en las bombas de subsuelo, ya que esto resulta impredecible, termina siendo algo propio natural de las operaciones en campo.

Por ello, PETROPERÚ requirió la contratación Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos – Lote VI desde el 22.10.2023 que iniciaron las operaciones del lote, a fin de poder mantener los pozos de PU en continua producción de petróleo y gas natural en el lote VI.

4.2. Sustento para la adjudicación abreviada

En relación con lo indicado en el numeral 4.1, cabe precisar que el servicio que nos ocupa pudo ser un proceso por Adjudicación Selectiva; sin embargo, de acuerdo con los tiempos

estimados establecidos en la Circular N°GSUM-2591-2021, el tiempo de ejecución promedio es de 51 días hábiles; asimismo, esta modalidad tenía el riesgo de una declaratoria de desierto e impugnaciones que pudieron extender la firma de contrato, con lo cual, no se hubiese logrado contar con las bombas en condiciones óptimas para su funcionamiento, para realizar los servicios de pulling programados. En tanto que, una Adjudicación Abreviada al amparo del artículo 47.i del Reglamento minimizó el riesgo de no adjudicar el proceso y aseguró un inicio inmediato del suministro.

El artículo 47.i (emergencia) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. establece que es causal de Adjudicación Abreviada las situaciones extraordinarias o imprevisibles que afecten el proceso de producción, comercialización o transporte de hidrocarburos, lo cual aplica para el presente caso dado que tal como se indica en los antecedentes con fecha 20.10.2023 se autorizó la suscripción del Contrato de Licencia y el 21.10.2023 se suscribió la Escritura Pública del Contrato de Licencia, asumiendo PETROPERÚ la titularidad del Lote VI. En ese sentido, no corresponde a una falta de planificación por parte del originador, sino que se configuró una situación extraordinaria e imprevisible debido a la incertidumbre respecto a la suscripción del Contrato de Licencia del Lote VI.

4.3. Identificación del proveedor

Como parte de las coordinaciones realizadas con Perupetro S.A. para la toma y transferencia del Lote VI, se recibió una lista de proveedores de distintos bienes y servicios con los que Sapet Development Peru Inc Sucursal Peru (anterior operador del lote) mantenía contrato para la operación y mantenimiento del lote, siendo la empresa China Petroleum Technology & Development Corporation con RUC 20550511941 la encargada de brindar el servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos.

La empresa China Petroleum Technology & Development Corporation con RUC 20550511941 cuenta con experiencia en el Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos y tiene conocimiento de las operaciones en el Lote VI, asimismo, contaba con disponibilidad y la logística necesaria para ejecutar el servicio, de igual modo los precios ofrecidos están dentro del promedio del mercado nacional. Por lo tanto, la contratación de esta empresa garantizaría la continuidad del servicio.

4.4. Proceso de Contratación por Emergencia

Una vez suscrito el Contrato de Licencia del Lote VI con Perupetro S.A., el día 21 de octubre del 2023, PETROPERÚ activó la Contratación por emergencia con China Petroleum Technology & Development Corporation, con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales que asumió como operador responsable de las operaciones del Lote VI, el proceso de contratación por emergencia amparados en el numeral 47.i) del Reglamento de Contrataciones fue el siguiente:

- Mediante Carta N°GCEO-2344-2023 del 30.10.2023, se solicitó a CPTDC el envío de su propuesta Económica para el Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos – Lote VI, por el periodo de seis meses para lo cual se adjuntó las Condiciones Técnicas.
- Mediante correo electrónico del 03.11.2023, CPTDC. remitió propuesta económica N° 013-2023, ascendente a un total de US\$ 54,409.16 (incluido IGV) por el periodo de 6 meses.
- Mediante carta N° GCEO-2423-2023 del 04.11.2023, PETROPERÚ comunica a CPTDC la aceptación de su propuesta económica por un monto de US\$ 54,409.16

incluido IGV, y la fecha de inicio del servicio para el día 06 de noviembre de 2023 por un periodo de 6 meses.

4.5. Nivel de Aprobación

De acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras – Actos Preparatorios; el Informe Sustentatorio de una Adjudicación Abreviada bajo el numeral 47.i del Reglamento (emergencia) superior a MS/ 100 debe ser aprobado por el nivel II, correspondiéndole en este caso a la Gerencia Corp. Exploración, Producción y Oleoducto.

V. CONCLUSIONES

- 5.1. De acuerdo con lo expuesto en el análisis de este informe y el artículo 47, literal i) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A, esta contratación se efectuó por ser una situación extraordinaria, debido al corto plazo entre la suscripción del contrato (21.10.2023) y el inicio de las operaciones (22.10.2023), y a que, si no se contrata el Servicio de Provisión, Inspección y Reparación de Bombas de Subsuelo y Accesorios de Repuestos se podría afectar la producción de petróleo y gas natural. Con esta adjudicación se garantizaría la continuidad y mantenimiento de la producción básica, la seguridad e integridad de los activos y facilidades, cumpliendo con las exigencias legales y políticas corporativas de calidad, protección del ambiente y seguridad.
- 5.2. La empresa CPTDC cuenta con la experiencia y conocimiento de las operaciones en el Lote VI, por lo que garantizaría el servicio continuo por este periodo de 6 meses
- 5.3. El presente requerimiento no obedece a una falta de planificación del originador, sino a una situación extraordinaria e imprevisible, debido a recién el 20.10.2023 con el Decreto Supremo 023-2023-EM, la Presidencia de la República aprobó la suscripción del Contrato de Licencia se eliminó la incertidumbre que el Lote VI pase a cargo de PETROPERÚ y consecuentemente se podía realizar los procesos de contratación de los principales servicios para la toma y transferencia del lote que asegure la continuidad de la producción de petróleo y gas natural.

VI. RECOMENDACIÓN

Por lo expuesto en el presente informe, se recomienda autorizar la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE SUBSUELO Y ACCESORIOS DE REPUESTOS – LOTE VI” con la empresa China Petroleum Technology & Development Corporation bajo el supuesto 47.i) del Reglamento de Contrataciones (Emergencia).

ORIGINADO POR:

Oscar Cardenas Salinas
Jefe Operativo Lote VI
Gerencia Dpto. Exploración y
Producción

RECOMENDADO POR:

Rodolfo Escobar Cáceres
Gerente (e) Dpto. Exploración y
Producción

APROBADO POR:

Tomás Díaz Del Águila
Gerente Corp. Exploración, Producción y Oleoducto