


FORMATO

000047

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/07/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de la consultoría de obra para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA". CUI N° 2291490						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	195						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2291490					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 2194-2022-GRL-GRI		Fecha de recepción	28/06/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	0	0	0	0	0	0	0	0
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



000046

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
0	0	0	0	0	0	0	0

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ITEM	DESCRIPCION	UND	PORCENTAJE DE PARTICIPACION MENSUAL	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	PRECIO MENSUAL	PARCIAL SOLES
I	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA						374,200.00
	HONORARIOS DE PERSONALES						262,000.00
	Jefe de Supervision	Mes	100.00%	1.00	10	10,000.00	100,000.00
	Especialista en Estructuras	Mes	50.00%	0.50	10	6,000.00	30,000.00
	Especialista en Arquitectura	Mes	60.00%	0.60	10	6,000.00	36,000.00
	Especialista Sanitario	Mes	30.00%	0.30	10	6,000.00	18,000.00
	Especialista Electricista	Mes	30.00%	0.30	10	6,000.00	18,000.00
	Especialista en Medrados	Mes	100.00%	1.00	10	6,000.00	60,000.00
	ALQUILER Y SERVICIOS						112,200.00
	Mano de obra Camioneta	Mes	100.00%	1	10	6,000.00	60,000.00
	Densidades de Campo	Und	30.00%	100	3	50.00	15,000.00
	Bobina de Probeta	Und	70.00%	100	7	30.00	21,000.00
	Diseño de Merda	Und	100.00%	3	1	400.00	1,200.00
	Gastos de alquiler de Casa / Oficina	Mes	100.00%	1	10	700.00	7,000.00
	Impresión de Informes mensuales y otros	Mes	100.00%	1	10	300.00	3,000.00
	IPP (Implementos de protección personal - Protocolo de seguridad ante el covid - 19 / seguro vida)	Mes	100.00%	1	10	500.00	5,000.00
II	RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO						13,200.20
II-A	HONORARIO DE PERSONAL						
	Ing. Supervision	Gr		1	1	10,000.00	10,000.00
II-A	ALQUILER Y SERVICIOS						
	Liquidacion , planos, impresiones, fotocopias	Gr		1	1	3,200.20	3,200.20
A	TOTAL COSTO DIRECTO I + II						387,400.20
B	UTILIDAD (5%)						19,370.10



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

C	SUB TOTAL DEL SERVICIO = (C+D)		406,779.66
D	I.G.V. 18%		73,220.34
E	TOTAL SERVICIO CON I.G.V. = (A+B)		480,000.00
F	SUPERVISION DE OBRA	96.59%	463,633.80
G	LIQUIDACION Y RECEPCION DE OBRA	3.41%	15,366.20
H	MONTO REFERENCIAL DEL SERVICIO		480,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
A	TOTAL COSTO DIRECTO I + H						347,409.20
B	UTILIDAD (5%)						13,370.46
C	SUB TOTAL DEL SERVICIO = (C+D)						406,779.66
D	I.G.V. 18%						73,220.34
E	TOTAL SERVICIO CON I.G.V. = (A+B)						480,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/06/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/07/2022			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</p> <p style="text-align: center;">  Lic. Belén Elizabeth Acuña Romero JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

