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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

BASES INTEGRADAS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2024-MDCF-CS 

I CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL 
DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 
DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI Nº 2518720 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA 

RUC Nº : 20147028491 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N – SAPALACHE - EL CARMEN DE LA 
FRONTERA – HUANCABAMBA – PIURA 
 

Teléfono: : 957657120 

Correo electrónico: : abastecimientosmdcf@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, 
PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA 
DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI Nº 2518720. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/ 
350,000.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DE ENERO 
DEL 2024. 
 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 350,000.00 S/ 315,000.00 
 

S/ 385,000.00 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante para la Entidad 

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores 
que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión 
en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se 
debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior 
Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV 
Sin IGV 

[CONSIGNAR 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL ÚNICO, 

INCLUYE IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL CON 

IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 90% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL SIN 

IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL CON 

IGV] 

[CONSIGNAR 

LÍMITE, 110% DEL 

VALOR 

REFERENCIAL SIN 

IGV] 

 
 

 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RG Nº 028 2024 MDCF GM, de fecha 
23.02.2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

▪ RECURSOR DETERMINADOS:  (18) CANON Y SOBRECANON 
▪ CERTIFICACCION PRESUPUESTAL N° 0052 2024 
▪ META PRESUPUESTAL: 053 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS 
DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA 
FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI Nº 2518720 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
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1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 en LA OFICINA DE RENTAS DE LA ENTIDAD – RECABAR EN 
LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
✓ LEY Nº  31953 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024. 
✓ LEY N° 31954 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL 

AÑO FISCAL 2024. 
✓ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF. 
✓ REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADA MEDIANTE DECRETO 

SUPREMO N° 344-2018-EF, MODIFICADA MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF Y 
DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF. 

✓ LEY N°27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
✓ LEY N° 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y SU 

REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 073-2003-PCM. 
✓ LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL, LEY N° 28245 
✓ LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL, LEY N° 27446, 

MODIFICADO POR EL DECRECTO LEGISLATIVO 1078. 
✓ REGLAMENTO DE LA LEY DE SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

APROBADO POR DECRETO SUPREMO 019-2009-MINAM. 
✓ LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL, LEY N° 29325. 
✓ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 
✓ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

GENERAL APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS, Y SUS MODIFICATORIAS 
REALIZADAS MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 1272, DECRETO QUE A SU VEZ DEROGA LA LEY 
N° 29060 LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

✓ DECRETO SUPREMO Nº 011-79-VC. 
✓ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 
✓ NORMA SOBRE CONSIDERACIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
✓ REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL. 
✓ DECRETO SUPREMO Nº101-2020-PCM, - REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
✓ LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022 (LEY N° 31365). 
✓ LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO DEL AÑO FISCAL 2022 

(LEY Nº 31366). 
✓ DECRETO SUPREMO 082-2019-EF, TUO DE LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Y SU REGLAMENTO DECRETO SUPREMO Nº 344-2018-EF 
✓ DECRETO LEGISLATIVO Nº 1341. VIGENTE DESDE EL 03 DE ABRIL DE 2017, QUE MODIFICA LA LEY 

Nº 30225. 
✓ DECRETO LEGISLATIVO Nº 1452 QUE MODIFICA LA LEY Nº 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL. 
✓ LEY Nº 26572 - LEY GENERAL DE ARBITRAJE. LAS REFERIDAS NORMAS INCLUYEN SUS 

RESPECTIVAS MODIFICACIONES, DE SER EL CASO. 
✓ LEY Nº 27293 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. 
✓ DECRETO SUPREMO N°102-2007-EF - REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. 
✓ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA, QUE APRUEBA ONCE FICHAS DE 

HOMOLOGACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO 

✓ DIRECTIVAS OSCE 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio y email para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
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j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES Y/O LA OFICINA DE LA 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA 
FRONTERA, SITO PLAZA DE ARMAS S/N – SAPALACHE - EL CARMEN DE LA FRONTERA 
– HUANCABAMBA - PIURA. 
 
 
 
 
 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Importante para la Entidad 

 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES a la APROBACION DE CADA ENTREGABLE:  
 
 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL / 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  emitiendo la conformidad de la 
prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Copia de Contrato. 

 
Dicha documentación se debe presentar en OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
sito en SITO PLAZA DE ARMAS S/N – SAPALACHE - EL CARMEN DE LA FRONTERA – 
HUANCABAMBA - PIURA. 
 

 
 

 
  

N° ENTREGABLES 

PLAZO MÁXIMO 

PARA LA 

PRESENTACIÓN  

PLAZO MÁXIMO PARA 

SUBSANAR 

OBSERVACIONES 

PORCENTAJE 

DE PAGOS 

1 

PRIMER PAGO: 

Al ingreso de la información a la entidad y aprobación del 

área usuaria del plan de trabajo (PRIMER 

ENTREGABLE) 

20 D.C 3 DIAS CALENDARIOS 30.00 % 

2 

SEGUNDO PAGO: 

AL INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL 

SISTEMA DE LA PRESET-MVCS, y también a LA 

ENTIDAD (Ver Numeral 15). 

(SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE) 

60 D.C 5 DIAS CALENDARIOS 40.00 % 

3 

TERCER PAGO: 

A LA APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA CONSTANCIA 

DE EVALUACIÓN DE LA PRESET – MVCS 

(ADMISIBILIDAD), y la entrega del Expediente Técnico 

Definitivo + DVD con documentación final debidamente 

foliada y escaneada con firmas de los profesionales 

responsables del proyecto (Ver Numeral 15). 

90 D.C 3 DIAS CALENDARIOS 20.00 % 

4 

CUARTO PAGO: 

A la emisión de la OPINIÓN SECTORIAL DEL 

PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

120 D.C 3 DIAS CALENDARIOS 10.00 % 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 (SE ANEXA TDR – 099 FOLIOS) 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA LLEVAR A 
CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
[INCLUIR DE SER EL CASO, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE DEBE ACREDITAR EL REQUISITO 
RELACIONADO A LA HABILITACIÓN]. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

▪ JEFE DE PROYECTO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

▪ ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

▪ ESPECIALISTA EN DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS:  
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

▪ ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: 
Título profesional de Ingeniero Ambiental 

 
▪ ESPECIALISTA SOCIAL: 

Título profesional Licenciado en Sociología. 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

▪ JEFE DE PROYECTO: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

Cargo desempeñado 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Jefe, Gerente, director, 

coordinador, especialista en 

supervisión, ingeniero 

supervisor, supervisor técnico 

o la combinación de estos, en 

obras de saneamiento u obras 

similares;  en la elaboración 

y/o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos y/o estudios de 

ingeniería de detalle y/o 

formulación y evaluación de 

proyectos de inversión de 

saneamiento u similares. 

36 meses en el 

cargo 

desempeñado (El 

cual se computará 

a partir de la fecha 

de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 

cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del 

personal clave propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del contrato. 

 

▪ ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE: 
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

Cargo desempeñado 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista, Jefe de proyecto, 

proyectista, ingeniero 

supervisor, Residente en 

obras de saneamiento u obras 

similares y/o en la elaboración 

y/o supervisión de elaboración 

de expedientes técnicos y/o 

estudios definitivos y/o de 

ingeniería de detalle. 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado (El 

cual se computara 

a partir de la fecha 

de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 

cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del 

personal clave propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del contrato. 
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▪ ESPECIALISTA EN DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS:  
Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

Cargo desempeñado 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista en supervisión, 

ingeniero, jefe, responsable, 

supervisor técnico, 

coordinador, ingeniero 

supervisor o la combinación de 

estos en obras de 

saneamiento u obras 

similares;  en la elaboración 

y/o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos y/o estudios de 

ingeniería de detalle y/o 

formulación y evaluación de 

proyectos de inversión de 

saneamiento u similares. 

24 meses en el 

cargo 

desempeñado (El 

cual se computara 

a partir de la fecha 

de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y su respectiva conformidad 

y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre 

el tiempo de experiencia del personal clave propuesto; 

dichos documentos se acreditaran para la suscripción 

del contrato. 

 

▪ ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: 
Título profesional de Ingeniero Ambiental 
 

Cargo desempeñado 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista Ambiental, 

Especialista en Impacto 

Ambiental, Especialista en 

Impacto Ambiental  y Seguridad 

Ocupacional, Especialista 

SSOMA en la ejecución y/o 

supervisión y/o elaboración de 

proyectos de  obras de 

saneamiento u obras similares 

y/o en la elaboración y/o 

supervisión de elaboración de 

expedientes técnicos y/o 

estudios definitivos y/o de 

ingeniería de detalle. 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado (El 

cual se computara 

a partir de la fecha 

de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 

cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del 

personal clave propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del contrato. 
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▪ ESPECIALISTA SOCIAL: 
Título profesional Licenciado en Sociología. 
 

Cargo desempeñado 
Tiempo de 

Experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista como Gestor 

Social, Especialista en Gestión 

de Proyectos, Funcionario en 

entidades publicas, promotor, 

Especialista Social, Especialista 

integral, Gestor social en 

ejecución de Obras y/o 

Supervisión de Obras de 

Saneamiento. 

12 meses en el 

cargo 

desempeñado (El 

cual se computara a 

partir de la fecha de 

colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su respectiva conformidad 

y/o constancias y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente demuestre 

el tiempo de experiencia del personal clave propuesto; 

dichos documentos se acreditaran para la suscripción 

del contrato. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Laptop I7 Und 02 

Impresora multifuncional. Und 02 

Fotocopiadora Und 01 

Estación Total Und 02 

Gps diferencial Und 02 

Plotter A0 Und 01 

Camioneta 4x4 Und 01 
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ (1) EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 
 

Construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o 
rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización 
de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de 
conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes 
de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua 
potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe 
como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o 
redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor a 01 VEZ 
EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  
 
 
 
 
 
 
  

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [1.0]18 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= […] veces el valor 
referencial y < […]veces el 
valor referencial: 

                           […]puntos 
 
M > […]19 veces el valor 
referencial y < […] veces el 
valor referencial: 

                           […] puntos  

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
Plan de trabajo (objetivo, secuencia, descripción de conceptos básicos 
empleados, procedimientos para asegurar la calidad de la consultoría, 
descripción de elementos y/o herramientas y/o técnicas empleadas, se 
acreditarán mediante plan de trabajo los siguientes cuadros: Relación de 
actividades para la realización del trabajo, Programa de recursos, 
Programa de actividades Gantt y del servicio del personal. 
 
Pautas en el desarrollo del plan de trabajo deberá estar acorde con los 
términos de referencia.  
 
• Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico  
• Mejoras a los Trabajos  
• Organización del equipo técnico  
• Monitoreo de ejecución.  
• Empleo de software de ingeniería.  
• Los procedimientos de trabajo  
• Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio  
• Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
  seguridad y salud  
• Sistemas de mitigación ambiental  
• Plan de riesgo.  
• Control de Plazos.  
• Cronograma de ejecución del servicio de consultoría de obra. 
• Presentación del servicio de consultoría  
• Organización del equipo de trabajo (Matriz de asignación de 
  responsabilidades)  
• Procedimiento de control para la calidad del expediente final.  
• Georreferenciación ilustrada (Coordenadas UTM). 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS21 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
21  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 23 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
23 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
25  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la 

conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:  

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, 

PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA 

FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO 

DE PIURA. 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) 

 Nº 2518720 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

A) CONSIDERACIONES GENERALES: 

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO.  

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratación del Servicio de Consultoría para 

la elaboración a nivel de expediente técnico definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE 

EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL 

DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720.  

2. FINALIDAD PÚBLICA. 

El presente servicio de consultoría, busca efectuar la elaboración de los estudios definitivos del 

proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de agua potable, y garantizar la disponibilidad 

apta para el consumo humano durante las 24 horas del día, del mismo modo, asegurar el buen 

funcionamiento de las unidades básicas de saneamiento (UBS) para la disposición sanitaria de excretas 

con el propósito de disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares en la población 

beneficiaria, cumpliendo así, con la Política Nacional de Saneamiento 2022-2030, que establece 

como objetivo principal, ALCANZAR EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO, aprobado mediante D.S. N° 007-2017-VIVIENDA.   

3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 

La municipalidad distrital de El Carmen de la Frontera, en adelante LA ENTIDAD, a través de la División 

de Desarrollo Urbano y Rural - Departamento de Estudios y Proyectos (UF) - Área Usuaria, ha 

efectuado la programación para el presente año 2023, la elaboración de este importante Proyecto de 

Inversión Pública, con código único de inversión Nº 2518720, viabilizado el 11 de mayo de 2021, por la 

Unidad Formuladora de la municipalidad distrital El Carmen de la Frontera, cabe mencionar que LA 

ENTIDAD deberá efectuar  la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del 

Expediente Técnico Definitivo de acuerdo a las exigencias establecidas por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, las mismas que se encuentran indicadas en: RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 270-2014-VIVIENDA, 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 155-2017-VIVIENDA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 192-2018-

VIVIENDA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA (y/o sus modificatorias). 

El presente proyecto comprende como punto de partida, las siguientes metas físicas en el Componente 

de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable:  
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• Cajas Canchaque: 01 Captación Tipo Manantial, Instalación de 476 ml. De línea de conducción, 

01 Reservorio apoyado de 25 m3, Instalación de 19514 ml. De Red de Distribución, Instalación 

de 36 unidades de Cámara Rompe Presión T-7, Instalación de 349 conexiones domiciliarias 

• Pingula: 01 Captación tipo Manantial, Instalación de 41 ml. De línea de conducción, 01 

Reservorio apoyado de 5 m3, Instalación de 2384 ml. De Red de distribución, Instalación de 24 

conexiones domiciliarias 

• Santa Rosa: 01 Captación tipo Manantial, Instalación de 1535 ml. De línea de conducción, 01 

Reservorio apoyado de 5 m3, Instalación de 5329 ml. De Red de distribución, Instalación de 8 

unidades de Cámara Rompe Presión T-7, Instalación de 75 conexiones domiciliarias. 

En el Componente Sistema de Saneamiento Básico la Construcción de:  

• Cajas Canchaque: 342 Casetas de UBS, 342 Lavadero Domiciliario, 342 Caja de Registro, 

342 Caja de Evacuación de Lodos, 342 Biodigestor V= 600Lts, 342 Cámara Distribuidora de 

Caudal, 684 Zanjas de infiltración. 

• Pingula: 21 Casetas de UBS, 21 Lavadero Domiciliario, 21 Caja de Registro, 21 Caja de 

Evacuación de Lodos, 21 Biodigestor V= 600Lts, 21 Cámara Distribuidora de Caudal, 42 

Zanjas de infiltración. 

• Santa Rosa: 71 Casetas de UBS, 71 Lavadero Domiciliario, 71 Caja de Registro, 71 Caja de 

Evacuación de Lodos, 71 Biodigestor V= 600Lts, 71 Cámara Distribuidora de Caudal, 142 

Zanjas de infiltración. 

Plan de Intervención Social y de Sostenibilidad (PISS) (Capacitación en Educación Sanitaria de Agua 

Potable a la población, Capacitación en Operación y Mantenimiento de Agua Potable a las JASS, 

entre otros), Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), CIRA, FTA, Implementación de depósitos 

Recolectores de Residuos, Manejo de Residuos de Obra durante la Ejecución Física, Monitoreo de 

Agua y Ruido, Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud. 

LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE HAN FORMULADO CON EL OBJETO DE 

EFECTUAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, SEGÚN LA 

NORMATIVA VIGENTE.  
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4. NORMAS Y REGLAMENTOS – BASE LEGAL  

4.1. Normativa relacionada que debe tener en cuenta el Consultor al momento prestar el 

Servicio de Consultoría:  

Artículo 2° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es derecho 

de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con 

respeto a los recursos naturales. 

- Ley N° 27783 Ley de Bases para la Descentralización 

- Ley orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867 

- Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y sus modificatorias. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 

- Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y sus reglamentos. 

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y sus modificatorias. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de 2021, 

Establece las Condiciones y Requisitos de Admisibilidad a trámite y la evaluación de la 

Calidad Técnica de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la 

Política Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la Normatividad 

Sectorial y de Inversiones.  

- Decreto Legislativo N° 1280: Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de 

Saneamiento.  

- Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA: Texto Único Ordenado del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA. 

- Resolución de Consejo directivo N° 015-2020-SUNASSCD: Reglamento de Calidad de la 

prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el 

Ámbito Rural. 
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- Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para Consumo 

Humano. 

- Resolución de la Contraloría N° 320-2006 CG, que aprueba las normas de control interno. 

- Legislación publicada en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). 

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 

de marzo de 2019. Fe de erratas. 

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (Vigente desde el 30 de enero de 

2019). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (Vigente 

desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-

2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF (Ver FE DE ERRATAS publicada el 

10/07/2020). 

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras 

disposiciones (Vigente desde el 28 de octubre de 2022). 

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR. 

- Ley N° 29664, “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD)” 

- Decreto Supremo 048-2011-PCM. “Reglamento de Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”.  

- Manual Para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 Versión. 

CENEPRED 2014.  

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la Incorporación Progresiva de BIM en 

la Inversión Pública. 
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https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/976092/DS168_2020EF_FE.pdf
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- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA, de fecha 6 de octubre de 2020, 

Aprobación de once (11) Fichas de Homologación de requisitos de calificación de “Perfiles 

Profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito rural”. 

4.2. Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Programa Multianual y Gestión 

de Inversión. 

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, vigente desde el 24 de febrero de 2017. 

- Decreto Supremo N° 104 – 2017-EF, Decreto que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo  

N° 1252. 

-  Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del 

sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del 

sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del 

sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Directiva N° 006-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del 

sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

- Manuales, Guías Metodológicas y Casos Prácticos de elaboración de estudios de Preinversión 

reaccionados con el alcance de la presente consultoría, publicados en la página Web de la 

Dirección General de Platicas de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. 

- Resolución Ministerial Nº 633-2018-MTC/01 Metodología específica “Ficha Técnica Estándar, 

Instructivo y Líneas de Corte para la Formulación y Evaluación de proyectos de inversión en 

carreteras Interurbanas”. 

- Anexo N° 01-Contenidos Mínimos del Estudio de pre inversión a Nivel de Perfil. Las referidas 

normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

4.3. Normativa Aplicable del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Sector 

Saneamiento. 
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- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y SUS MODIFICATORIAS 

VIGENTES. 

- R.M. N° 270-2014-VIVIENDA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACIÓN PARA LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR 

SANEAMIENTO.  

- R.M. Nº 155-2017-VIVIENDA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PARA PRIORIZAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS INVERSIONES 

EN EL SECTOR SANEAMIENTO. 

- R.M. N° 192-2018-VIVIENDA: NORMA TÉCNICA DE DISEÑO. - OPCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL. 

- R.M. N° 249-2020-VIVIENDA: APROBACIÓN DE 11 FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO PARA EL ÁMBITO RURAL.  

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de 2021, 

Establece las Condiciones y Requisitos de Admisibidad a trámite y la evaluación de la 

Calidad Técnica de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la 

Política Nacional de Sanemaiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la Normatividad 

Sectorial y de Inversiones.  

- Decreto Legislativo N° 1280: Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de 

Saneamiento.  

- Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA: Texto Único Ordenado del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-

VIVIENDA. 

- Resolución de Consejo directivo N° 015-2020-SUNASSCD: Reglamento de Calidad de la 

prestación de los Servicios de Saneamiento brindados por Organizaciones Comunales en el 

Ámbito Rural. 

- Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para Consumo 

Humano. 
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- R.D. N° 145.1-2017-Programa Nacional de Saneamiento Rural (Formatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8) vigente desde 22/07/2017; y otros que el Consultor del servicio considere 

necesario. 

5. UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Su ubicación política corresponde a: 

Departamento  :  Piura 

Provincia  :  Huancabamba 

Distrito  :  El Carmen de la Frontera 

Caseríos  :  Cajas Canchaque, Pingula, Santa Rosa.  

El Distrito de El Carmen de la Frontera, es uno de los 08 distritos que conforma la provincia de 

Huancabamba, y está ubicada en el departamento de Piura en el noreste, fronterizo con el vecino país 

del Ecuador, y altura promedio de 2472 m.s.n.m.  

Su delimitación es: 

Por el Norte   : Ecuador 

Por el Sur   :  Distrito de Huancabamba. 

Por el Este   : Distrito de Namballe – Cajamarca. 

Por el Oeste   : Distrito de Pacaipampa (Ayabaca). 

6. ACCESIBILIDAD AL ÁREA DEL PROYECTO 

Para llegar a los caseríos Cajas Canchaque, Pingula y Santa Rosa, se hace un recorrido total de 

237.70 km, aproximadamente, el cual inicia desde la ciudad de Piura, a través de la Carretera 

Panamericana Norte (Vía Asfaltada - PE-1NJ) hasta el Km. 65, luego se toma la ruta del Km. 65 hasta 

Canchaque (Vía Asfaltada - PE-02A), seguidamente se sigue la ruta Canchaque hasta Huancabamba 

(Vía Trocha carrozable en estado regular - PE-02A), seguidamente se sigue la ruta Huancabamba 

hasta Cajas Canchaque (Vía Trocha carrozable en estado regular - PI-107), luego de Cajas Canchaque 

se dirige a Pingula, para llegar a Santa Rosa se toma la misma ruta que Cajas Canchaque, en cuanto 

a tiempos y kilometraje de cada tramo anteriormente descrito, tenemos en el siguiente cuadro:  
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CUADRO Nº 01: VÍAS DE ACCESOS 

DE A TIPO VÍA KM 
TIEMPO 

(Horas) 

ESTADO DE LA 

VÍA 

Piura Km. 65 Asfaltada 68.5 1:15 Buena 

Km. 65 Canchaque Asfaltada 77.2 1:30 Buena 

Canchaque Huancabamba Trocha carrozable 71.0 2:30 Regular 

Huancabamba 
Cajas 

Canchaque 
Trocha carrozable 20.0 0:45 Regular 

Cajas Canchaque Santa Rosa Trocha Carrozable 48.0 2:00 Regular 

Cajas Canchaque Pingula Trocha Carrozable 20.0 0:45 Regular 

TOTAL (Distancia / Tiempo) 
304.7 

Km 
8:00 Horas 

Recorrido en 

Camioneta 4x4 

7. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS 

El área de influencia del proyecto y sus beneficiarios, son directamente los pobladores de los caseríos 

Cajas Canchaque, Pingula y Santa Rosa, pertenecientes al distrito de El Carmen de la Frontera, 

provincia de Huancabamba. 

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratación a SUMA ALZADA. 

9. ÁREA USUARIA 

División de Desarrollo Urbano y Rural - Departamento de Estudios y Proyectos (UF), de la 

Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera. 

10. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN. 

Contratar a una persona natural o jurídica, en adelante EL CONSULTOR, con experiencia en 

elaboración de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos ante el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR) del M.V.C.S., para que realice el servicio de consultoría para la 

elaboración del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS 

CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN 

DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720. 
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Además, para la elaboración del presente expediente técnico definitivo, EL CONSULTOR deberá, 

tener el conocimiento sobre los requisitos establecidos por los especialistas de turno del CAC - PIURA, 

dado que dicho expediente técnico será presentado en la PRESET (Plataforma de Registro, 

Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos) del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, con fines de que sea evaluado en la fases de ADMISIBILIDAD, PUNTAJE y CALIDAD 

DEL PROYECTO, y alcanzar la CONFORMIDAD TÉCNICA y la OPINIÓN SECTORIAL DEL 

M.V.C.S., para luego efectuar el seguimiento y buscar el financiamiento ante el M.E.F., para su 

Ejecución y Supervisión correspondiente, y así cumplir con la Finalidad Pública, indicada en el ítem 

2., si durante la elaboración se presentan otras opciones de financiamiento de dicho proyecto de 

inversión, se solucionará de mutuo acuerdo. 

11. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

En el servicio de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico definitivo del proyecto, se 

establecen las siguientes actividades: 

• Realizar un levantamiento de información veraz, en base al proyecto de pre-inverisón aprobado por  

LA ENTIDAD y publicado en el sistema del INVIERTE.PE, y que cumpla con todas las necesidades 

básicas de la localidad beneficiaria. 

• Realizar capacitaciones periódicas al personal de la localidad a intervenir, a fin de obtener información 

permanente en el proceso de avance en la Elaboración de dicho Expediente Técnico. 

• Elaborar el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS 

CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN 

DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON 

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico 

por EL CONSULTOR. 

• No se aceptarán estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo. 

• Subsanar las observaciones que pudiera presentar LA ENTIDAD, a través del equipo revisor y/o el 

equipo técnico designado por LA ENTIDAD para la supervisión de la presente consultoría.  

 

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR 

12.1. OBLIGACIONES (EL CONSULTOR DEBE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE Y EN EL INSTRUCTIVO DE CALIDAD 

TÉCNICA APROBADO POR EL CAC-PIURA). 
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a. Realizar la inspección ocular y evaluación del área de influencia del proyecto y/o el(los) 

sistema(s) de agua y saneamiento existente(s). 

Elaborar un Informe Técnico de la inspección y evaluación integral realizada del área de 

influencia del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento existente, el cual deberá 

contener la descripción de lo encontrado en campo y sus respectivas recomendaciones (de 

ser el caso); este informe debe contener cincuenta (50) o más fotografías impresas del área 

de influencia del proyecto y/o sistema de agua y saneamiento existente, detallando los 

componentes principales de todo el proyecto (detalles, panorámicas, del interior y exterior), 

debidamente comentadas y sus recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de 

existir discrepancias con las metas previstas en el Expediente Técnico aprobado por LA 

ENTIDAD.  

b. Presentar el Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación de las estructuras 

principales y el Estudio Topográfico del estado actual. 

c. Desarrollar el proyecto integral que contemple la programación de metas prevista en el 

Expediente Técnico a aprobar por LA ENTIDAD. En caso se deban modificar las metas por 

cuestiones técnicas y/o normativas, se deberá presentar un informe sustentatorio que cuente 

con la aprobación de los especialistas de LA ENTIDAD.  

d. Desarrollar el Expediente Técnico definitivo en todas sus especialidades a nivel de ejecución 

de obra y conforme a la normativa vigente. 

e. Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con 

calidad y de acuerdo con las exigencias de las Entidades encargadas de aprobar estos, tales 

como: estudio de media tensión, estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental, 

informes de Gestión de Riesgos, entre otros, de ser necesario.  

f. Las consultas u observaciones que surjan durante la fase de ejecución de la obra, a 

los estudios definitivos del proyecto, que se generen por omisiones o deficiencias en el 

expediente técnico definitivo, deberán ser absueltas por EL CONSULTOR responsable de la 

Elaboración del presente proyecto; en un plazo no mayor de tres (03) días, bajo 

responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas 

observaciones, será obligación de EL CONSULTOR responsable de la Elaboración, efectuar, 

verificar y aprobar los cambios que sean necesarios, de ser el caso. 

g. Complementar y contrastar la información en todas las especialidades para lograr la finalidad 

publica del proyecto.  

h. Mantener una comunicación continua y coordinada con el Departamento de Estudios y 

Proyectos (UF) de la Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera, que permita cumplir 

con el desarrollo del proyecto en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y 

conforme a la normativa vigente. 
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i. Absolver las consultas elaboradas por La Entidad o por los involucrados durante la fase de 

la ejecución física de la obra (Contratista y/o Supervisión), a fin de que se cumpla con la 

finalidad publica del proyecto. 

j. EL CONSULTOR responsable de elaborar el Expediente técnico del proyecto, tiene la 

obligación de cumplir con los lineamientos y recomendaciones establecidos por el PNSR - 

MVCS, durante  

las tres etapas de evaluación (Admisibilidad, Asignación de Puntaje y Calidad Técnica) 

de la Plataforma  

de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET), hasta alcanzar 

la CONFORMIDAD TÉCNICA y la OPINIÓN SECTORIAL DEL M.V.C.S. 

 

12.2. RESPONSABILIDADES  

✓ La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento y sus modificaciones. 

✓ EL CONSULTOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los servicios ofertados 

por un plazo no menor de tres (03) años contados a partir de la conformidad de obra, 

otorgada por LA ENTIDAD (Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado).  

✓ La responsabilidad por la adecuada Elaboración del Expediente Técnico o Estudios Definitivos 

corresponde a EL CONSULTOR, de acuerdo con el alcance del respectivo contrato y la 

aprobación de LA ENTIDAD. De igual modo, la entrega completa de la información que es 

puesta a disposición de los postores corresponde a LA ENTIDAD (Artículo 32.7 de la Ley de 

Contrataciones del Estado). 

✓ La revisión a los estudios realizada por LA ENTIDAD no limita de responsabilidad a  

EL CONSULTOR, por lo que deberá responder las consultas y observaciones que sean 

necesarias y en los plazos establecidos por LA ENTIDAD. 

 

13. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO 

El expediente técnico definitivo se desarrollarán sobre la base del Estudio de Pre Inversión a nivel de Ficha 

técnica  aprobado por la Entidad y con declaratoria de viabilidad; los mismos que deben estar orientados a 

cumplir con la Finalidad Pública de la presente contratación, con el objetivo de ALCANZAR EL ACCESO 

UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, a través del 

proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS 

CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - 
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PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE 

INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720; así como también, lo indicado en los presentes Términos de Referencia. 

La concepción del sistema integral de saneamiento debe considerar y prever condiciones sanitarias, 

estructurales, arquitectónicas, funcionales, servicios básicos y otros, que permitan la mejor respuesta a las 

necesidades de la población de la localidad beneficiaria. 

LA ENTIDAD proporcionara a solicitud de EL CONSULTOR contratado, la siguiente Información 

Digitalizada y/o Física, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual. 

Copia digitalizada y/o física del Estudio de Pre Inversión aprobado por la Entidad. 

Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementación; así como, la obtención de 

documentación adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, 

coordinación de ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, 

MTC, etc.) 

13.1. REFERIDA A LA OFERTA TÉCNICA.  

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR designará a un ingeniero como jefe de 

Proyecto, que será el responsable de la conducción y cumplimiento del plan de trabajo, el cual 

deberá ser entregado a la firma del Contrato. El jefe de Proyecto tendrá a su cargo a un grupo de 

profesionales responsables de cada especialidad, formando un equipo de proyecto que coordinará, 

directamente  

con el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. El jefe de Proyecto será el 

interlocutor oficial de la consultoría y responsable de la coordinación entre las especialidades. 

Con el fin de garantizar la calidad de los estudios definitivos, durante el desarrollo de la Elaboración  

del proyecto, el jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades 

compatibilizadas entre sí, con todos los detalles requeridos en obra, así como los demás documentos 

que forman parte del expediente técnico definitivo. Por tal razón, cada vez que se presente un 

entregable al equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD (de acuerdo a las 

entregas preestablecidas), este podrá observar o plantear mejoras que EL CONSULTOR deberá 

adoptar, de igual manera el Expediente Técnico deberá estar firmado por todos los especialistas 

participantes en su Elaboración, incluido el jefe de Proyecto.  

Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD convoquen a reuniones 

de coordinación (de las diferentes especialidades), será obligatoria la presencia de EL CONSULTOR, 

jefe de Proyecto y sus Profesionales de cada Especialidad.  
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Todos los documentos que se elaboren deberán ser de fácil comprensión y lo suficientemente claros 

y precisos, de modo que se eviten errores de interpretación, especialmente durante la fase de 

ejecución del proyecto. 

13.2. REFERIDA A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. 

El plazo de ejecución contractual de la Elaboración del Expediente Técnico definitivo, inicia al día 

siguiente de la suscripción del contrato, debiendo para ello, designar al Jefe de Proyecto (Ingeniero 

Civil y/o Sanitario) que participará y será el responsable del desarrollo, seguimiento y control de la 

elaboración del expediente técnico definitivo hasta la OPINIÓN SECTORIAL por parte del M.V.C.S., 

así como los profesionales de cada especialidad que participaran en el desarrollo del proyecto.   

La elaboración del Expediente Técnico definitivo, comprende varias etapas, siendo la primera el 

reconocimiento de campo (inspección ocular), visita realizada por el Jefe de Proyecto y sus 

Especialistas a la zona de influencia del proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento 

existente, con la finalidad de recoger toda la información inicial necesaria, que permita realizar un 

diagnóstico real del estado situacional del proyecto a intervenir, y evaluar la alternativa de solución 

planteada en la fase de pre-inversion, según la experiencia de EL CONSULTOR y en base a los 

lineamientos establecidos por el P.N.S.R. del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

En esta etapa EL CONSULTOR evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en 

que se encuentran en el área de influencia del proyecto y/o el sistema de agua y saneamiento 

existente, a fin de establecer cualquier modificación que se haya presentado en las áreas destinadas 

al proyecto respecto a la información existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por 

nuevas instalaciones o construcciones, cambios y/o variaciones en la topografía o cualquier otra 

característica o condicionante físico que se haya presentado en el área de influencia del proyecto y/o 

por cada sistema de agua y saneamiento existente. 

Con los resultados de esta visita, EL CONSULTOR procederá a realizar la actualización de los 

estudios según la normatividad, vigente tales como: de Mecánica de Suelos, Topográfico, Fuentes 

de Agua, Disponibilidad Hídrica, CIRA, EIA, entre otros; con el objetivo de cumplir con la Finalidad 

Pública indicada. 

EL CONSULTOR a través de sus especialistas elaborará el Plan de Intervención Social y de 

Sostenibilidad (PISS) para el presente proyecto, en base a la normativa vigente. 

✓ Elaborar los Planes de Capacitación de Gestión del Servicio (EDUSA) y Gestión del 

Servicio, con la finalidad de Fortalecer capacidades y competencias para promover la 

0081



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

16 

 

adopción de hábitos y prácticas saludables de higiene en las familias beneficiarias 

del proyecto, así como lograr la valoración de los servicios de saneamiento para 

garantizar la sostenibilidad del servicio y por ende mejorar las condiciones de salud 

y calidad de vida de la población. 

 

14. ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.  

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 18.0 de los Términos de Referencia, la consultoría deberá 

presentar lo siguiente y además, otros que sean solicitados de carácter de “NECESARIO” para la 

aprobación de las etapas de evaluación de la PRESET. 

El expediente técnico deberá contener (sin ser limitativo) lo siguiente: 

Lista de los capítulos y contenidos del expediente técnico, indica el número de tomo y número de página 

en que aparecen: 

ÍNDICE DEBIDAMENTE ENUMERADO 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

2. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

4. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLÓGICO 

5. ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL ÁREA DEL 

PIP 

6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

7. MEMORIA DE CÁLCULO 

8. METRADOS 

9. PRESUPUESTOS (COTIZACIONES) 

10. CRONOGRAMAS 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

12. PLANOS DEL PROYECTO 

13. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

14. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

15. CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL (FTA) 

16. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 

17. PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE) 

18. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRÁFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO, OTROS) 
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18.1. Manual de Operación y mantenimiento 

18.2. Panel Fotográfico  

18.3. Informe De Sostenibilidad De Los Servicios (Incluye Compromiso Operación Y 

Mantenimiento) 

18.4. Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones anteriores (de 

corresponder)  

18.5. Resultados De Compatibilidad De Sernanp (De Corresponder) 

18.6. Plan De Seguridad Y Salud Ocupacional 

18.7. Gestión De Riesgos En La Planificación De La Ejecución De Obra 

18.8. Estudio De Tránsito Y Desvío 

18.9. Expediente De Media Tensión Aprobado Por El Concesionario De Servicio Eléctrico (De 

Corresponder) 

18.10. Certificado De Factibilidad De Suministro De Energía Eléctrica (De Corresponder) 

18.11. Informe Técnico De Capacidad Técnica Operativa De La Unidad Ejecutora (En El Caso 

De PIPS Por Administración Directa) (De Corresponder) 

18.12. Opinión Técnica Favorable Del Expediente Técnico De Parte De La EPS (En El Caso 

Que La Unidad Ejecutora No Sea La EPS) (De Corresponder) 

18.13. Certificado De Factibilidad De Servicios De Agua Potable Y/O Alcantarillado Otorgado 

Por Una EPS (De Corresponder) 

18.14. Catastro Técnico De La EPS De La Zona A Intervenir (De Corresponder) 

18.15. Certificado De Habilidad De Ingenieros Proyectistas 

18.16. Formato Firmado De Los Profesionales Responsables En La Elaboración Del 

Expediente Técnico 

18.17. Autorización Sanitaria Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales 

18.18. Autorización Sanitaria Del Sistema De Tratamiento De Agua De Consumo Humano 

18.19. Autorización De Vertimiento Y/O Rehúso De Aguas Residuales Tratadas (De 

Corresponder) 

19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (DE CORRESPONDER) 

19.1. Plan De Capacitación De Educación Sanitaria 

19.2. Plan De Capacitación De Gestión De Servicio 

19.3. Plan De Supervisión De Las Actividades De Componente Social 

19.4. Prestador De Servicio Institucionalizado (Documentación Referida A Unidad De 

Gestión Municipal U Organización Comunal) 

19.5. Documentación Del Área Técnica Municipal 

19.6. Resolución Directoral De Aprobación Y/O De Actualización De Expediente Técnico De 

PNSR  (De Corresponder) 
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19.7. Acta De Acreditación De Participación E Incorporación O Compromiso De Inclusión En 

El Plan Regional De Saneamiento 

19.8. Tener Constituida Una Unidad De Gestión Municipal Para La Prestación De Servicios 

De Saneamiento O Haber Delegado Su Administración A Un Operador Especializado 

(De Corresponder) 

19.9. La Inversión Que Se Solicita No Debe Pertenecer A Una Organización Comunal Que Se 

Encuentre En Ámbito De Prestación De Una Empresa Prestadora (No Corresponde) 

19.10. Cuenta Con Plan Maestro Optimizado (No Corresponde) 

19.11. La Inversión Que Se Solicita Financiar Debe Estar Incluido En El Plan Maestro 

Optimizado (De Corresponder) 

19.12. Cuenta Con Estudio Tarifaria (De Corresponder) 

19.13. La Inversión Que Se Solicita Financiar Debe Estar Incluida En El Estudio Tarifario (De 

Corresponder) 

19.14. Acreditar Que Se Haya Realizado Sus Correspondientes Incrementos Tarifarios 

Previstos En La Resolución De Aprobación De La Fórmula Tarifaria, Estructura 

Tarifaria Y Metas De Gestión (De Corresponder) 

19.15. La Inversión Que Se Solicita Financiar No Debe Pertenecer  A Una Organización 

Comunal Que Se Encuentre En El Ámbito De Prestación De Una Empresa Prestadora 

Pública (De Corresponder) 

19.16. Acreditar Que La Localidad O Distrito En El Que Se Ejecuta La Inversión No Se Ha 

Retirado Del Ámbito De Una Empresa Prestadora Pública  (De Corresponder) 

19.17. Documento Que Acredite Que La Inversión Se Encuentre Incorporada En El Plan De 

Desarrollo Concertado Del Gobierno Regional O Local.  

19.18. Documento Que Acredite Y Que Sustente La Incorporación De Información En El Sias  

(De Corresponder) 

19.19. Documento En El Cual La Sunass Otorga La Excepcionalidad O La Incorporación A 

Una Eps  (De Corresponder) 

19.20. Carta De Compromiso En La Que El Gerente General De La Eps Pública Indique Que, 

Una Vez Ejecutada La Inversión, La Administración De Los Servicios Va A Ser 

Realizada Por La Eps De Saneamiento Pública Y No Por Un Prestador Diferente (De 

Corresponder) 

19.21. Resolución De Alcaldía De Reconocimiento De La Jass 

20. ANTISOBORNO 

20.1. Compromiso De Cumplimiento De La Política Antisoborno 
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El contenido de cada ítem descrito líneas arriba responde a lo siguiente, sin limitar la capacidad y 

necesidad de información a requerir por el consultor para desarrollar un buen producto:  

1.0 MEMORIA DESCRIPTIVA:  

Es la descripción detallada de la inversión, generalmente ubicada en la parte inicial del expediente técnico, 

debe contener un índice numerado, sin carácter limitativo, y deberá incluir como mínimo: 

1.1.- ANTECEDENTES 

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.2.1          Ubigeo (Imagen N° 01: Consulta de Ubigeo de centro poblado en data del INEI) 

1.2.2          Ubicación (Cuadro N° 01: Ámbito del Proyecto) 

1.2.3          Vías de acceso a la Localidad (Cuadro N° 02: Vías de Acceso) 

1.2.4          Clima 

1.2.5          Topografía 

1.2.6          Viviendas 

1.2.7          Población beneficiaria 

1.2.8          Enfermedades predominantes 

1.2.9          Actividades Económicas 

1.2.10      Educación 

1.2.11      Servicios básicos existentes 

1.2.12      Organizaciones sociales…………. Cuota Familiar 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE (Cuadro de las conexiones existentes, nuevas y 

brechas, tanto de agua como de DSE) 

1.4.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

1.5.- CUERPO RECEPTOR Y EVALUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO LAS AGUAS 

RESIDUALES 
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1.6.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.7.- PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA 

1.8.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (Cuadro de las conexiones existentes, nuevas y 

brechas, tanto de agua como de DSE) 

1.9- RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

1.10.- RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

1.11.- RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

1.12.- CUADRO RESUMEN DE METAS 

1.13.- CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1.14.-  MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA (ADMINISTRACIÓN INDIRECTA) 

1.15.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

1.16.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

1.17.- OTROS. 

1.1  ANTECEDENTES: 

En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión (PI), su código SNIP 

y código SIAF. Se debe indicar la información de viabilidad del PI (Situación del proyecto, Estado 

del proyecto, fecha de viabilidad, OPI o UF que otorgó la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad 

Ejecutora de Inversión, otros datos que considere relevante de la pre-inversión). 

Asimismo, en este ítem es necesario realizar una descripción detallada de los proyectos de 

saneamiento que se han intervenido dentro del ámbito de influencia, ya sean financiados por el 

MVCS, Gobiernos Regionales y Locales u otras entidades, señalando las intervenciones o 

esfuerzos que se han realizado anteriormente para la implementación de un sistema de 

abastecimiento de agua potable o de un sistema de eliminación de excretas. 

De encontrarse alguna inconsistencia o posible duplicidad deberá observarse la solicitud en éste 

ítem requiriéndose a la Entidad solicitante esclarecer dicha situación. 

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
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Se deberá realizar la descripción según los siguientes puntos: 

1.2.1. Ubigeo 

Se deberá colocar el ubigeo de cada centro poblado del proyecto, según se muestra en la 

data del INEI. Para esto, se podrá acceder al sitio web: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/. 

IMAGEN N° 01: CONSULTA DE UBIGEO DE CENTRO POBLADO EN DATA DEL INEI 

 

 

1.2.2. Ubicación: 

Se debe DESCRIBIR LA UBICACIÓN POLÍTICA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO, ESTE ÚLTIMO DEBE ESTAR DEFINIDO POR UNA 

POLIGONAL CUYOS PUNTOS SERÁN DEFINIDOS EN COORDENADAS UTM (WGS’84) Y 

ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR, SEGÚN CUADRO SIGUIENTE. LA UBICACIÓN 

POLÍTICA DEBERÁ INDICAR INFORMACIÓN RESPECTO DEL DISTRITO, PROVINCIA, 

DEPARTAMENTO Y REGIÓN. 

CUADRO N° 01: ÁMBITO DEL PROYECTO 

Ítem Puntos UTM este X UTM Norte Y Elevación 

1 Punto 1 X1 Y1 Elevación 1 

2 Punto 2 X2 Y2 Elevación 2 

3 Punto 3 X3 Y3 Elevación 3 

… … … … … 

N Punto n X n Y n Elevación n 

1.2.3. Vías de acceso a la Localidad 
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Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los 

medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, según se indica en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 02: VÍAS DE ACCESO 

Ítem Inicio Fin Tipo de vía Estado de vía Medio 
Tiempo 

(horas) 

1 
Punto 

1 

Punto 

2 

Asfaltada/Afirmada/Tr

ocha Carrozable/ 

Trocha No Carrozable 

Bueno/Regular/

Malo 
Aéreo Tiempo 1 

2 
Punto 

3 

Punto 

4 

Asfaltada/Afirmada/Tr

ocha Carrozable/ 

Trocha No Carrozable 

Bueno/Regular/

Malo 
Terrestre Tiempo 2 

 

1.2.4. Clima 

En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan en 

la zona del proyecto. 

1.2.5. Topografía 

En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, con 

la finalidad de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se 

implementará el proyecto de agua potable, disposición de excretas y alcantarillado. 

1.2.6. Viviendas 

En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, 

antigüedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

1.2.7. Población beneficiaria 

En este ítem se indicará la población actual de cada localidad. 

Se deberá diferenciar a los usuarios domésticos de los no domésticos, teniendo presente que 

sólo se financiarán conexiones para los usuarios domésticos; sin embargo, la demanda del 

sistema se determinará a partir de la suma de los usuarios domésticos más los usuarios no 

domésticos. 
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1.2.8. Enfermedades predominantes 

En ese ítem se indicará las principales enfermedades identificadas en la población de la 

localidad (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

Adicionalmente, el evaluador podrá solicitar un reporte emitido por el centro de salud más 

cercano. 

1.2.9. Actividades Económicas 

En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, por 

las que las personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las 

necesidades básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes). 

1.2.10. Educación 

En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la 

población de la zona. Además, se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y 

colegios existentes y la tasa de analfabetismo. 

1.2.11. Servicios básicos existentes 

Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la 

zona. También se debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, 

internet, gas, etc., según corresponda. 

1.2.12. Organizaciones sociales 

Deberá describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las localidades del 

área de influencia del proyecto. De existir operador de los servicios como JASS u otro se 

deberá describir su capacidad operativa considerando aspectos referidos a la infraestructura 

disponible, equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el operador 

va a garantizar la correcta operación y mantenimiento, para el caso del operador del servicio, 

deberá requerirse sin ser limitante: 

- Las organizaciones comunales reconocidas por el Gobierno Local y vigentes. 

- La JASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones Comunales del Gobierno 

Local que corresponda. 

- Padrón Definitivo de Usuarios. 

- Acta de Aprobación de Alternativa Técnica y de la cuota familiar (tarifa de usuarios). 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE:  

En la descripción del sistema existente, debe considerar el diagnóstico de cada uno de los 

componentes del sistema de agua, disposición sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas 

residuales, si el área de influencia del proyecto considera varias localidades y sistemas de 

abastecimiento de agua, eliminación de excretas y/o tratamiento de aguas residuales, se debe 

describir de cada uno por separado incluyendo esquemas que expliquen el funcionamiento de los 

sistemas.  

En la descripción de cada componente existente debe precisarse el tiempo de prestación del servicio, 

estado de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, estado de 

operatividad entre otros. Para determinar el estado de las estructuras debe tomar en cuenta el 

numeral 1 “Sistemas existentes” del Capítulo V de la RM-192-2018-VIVIENDA. 

Se debe solicitar el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas existentes. Para 

el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá precisarse los 

motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, se deberá 

mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que se requiera realizar. 

Estos trabajos de intervención deberán ser precisados en planos que contengan información del 

replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los planos de la especialidad 

correspondiente. 

Cabe precisar que cuando se describe las conexiones de agua, alcantarillado o UBS se debe indicar 

las cantidades de conexiones existentes, las conexiones nuevas que se necesita para cerrar la 

brecha de cobertura y las conexiones que necesiten ser rehabilitadas; cuando se describe la fuentes 

de agua se debe indicar la cantidad de horas de servicio y si el abastecimiento es con agua clorada 

o no. 

El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción existente. 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitarias de excretas 

Conexiones 

existentes 

Conexiones 

nuevas 

Brecha 

actual 

Conexiones 

existentes 

Conexiones 

nuevas 

Brecha 

actual 

1.4. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
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Se desarrollarán al menos las siguientes directrices: 

- Identificación de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y si 

las hay se consignará la información existente sobre los rendimientos mínimos, las variaciones 

anuales y calidad de agua. 

- Estudio de potenciales fuentes de abastecimiento para el sistema de agua para consumo humano 

proyectado y resultados de los análisis físico – Químico y microbiológico de la fuente(s) de agua 

seleccionada(s). 

 

1.5. CUERPO RECEPTOR Y EVALUACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE TRATAMIENTO LAS AGUAS 

RESIDUALES 

Si el proyecto considera vertimiento de aguas residuales tratadas, deberá hacer la descripción del 

cuerpo receptor considerando los ensayos de calidad de agua que permitan realizar el balance de 

masa para cumplir con los estándares de calidad ambiental de acuerdo a la categoría del cuerpo 

receptor, para ello deberá de tener en cuenta el D.S. N° 004-2017-MINAM y la R.J. N° 224-2013-

ANA o normas que lo sustituyan. 

De considerarse tratamiento de aguas residuales, la opción tecnológica será debidamente 

sustentada por el proyectista en cuanto a la sostenibilidad según lo detallado en el numeral 1.1 

“Condiciones que garantizan la sostenibilidad” de la Norma Técnica de diseño aprobado con la RM-

192-2018-VIVIENDA. 

1.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se debe indicar los objetivos generales y específicos del proyecto en concordancia con la solución 

del problema central identificado en la pre-inversión.  

1.7. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LA DEMANDA 

Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyección de la población hasta el año 

20 del proyecto.  

1.8. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:  

Se deberá realizar la delimitación geográfica de la influencia del proyecto, población del proyecto, 

población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de diseño, densidad de vivienda, etc. 

(indicar las fuentes oficiales de información). 
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Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los componentes (agua, disposición de 

excretas y/o tratamiento de aguas residuales) con su respectiva población beneficiara. De haber más 

de un sistema (agua y saneamiento) seguir el mismo procedimiento. La descripción inicia desde la 

fuente de abastecimiento de agua hasta la disposición final de las aguas residuales siguiendo la 

secuencia hidráulica, los proyectistas deben apoyarse en gráficos o esquemas que expliquen el 

planteamiento del proyecto. En la descripción de cada componente debe de precisar las 

infraestructuras nuevas, rehabilitadas, mejoradas, indicar dimensiones, capacidad, ubicación, 

referencias de ubicación, entre otras. 

Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, deberá́ 

precisarse y sustentarse, a detalle, sus coordenadas, su capacidad hidráulica, estado de 

conservación y/o la intervención técnica de obra, que requiera, que deberá́ ser precisado en los 

correspondientes planos de ejecución de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra 

del componente existente. 

El proyectista debe presentar el sustento de la opción técnica seleccionada. Se debe elegir la opción 

técnica más apropiada. El evaluador deberá analizar la opción tecnológica elegida y determinar si es 

la más adecuada. 

El siguiente cuadro deberá ser incluido como parte de la descripción técnica del proyecto: 

Población del Ámbito de Influencia:    habitantes 

Agua 
Alcantarillado u otras formas de 

disposición sanitarias de excretas 

% 

Cobertura 

Con 

acceso 

Brecha 

Cobertur

a 

Por 

atender 

con PI 

% 

Cobertur

a 

Con 

acceso 

Brecha 

Cobertur

a 

Por 

atender 

con PI 

1.9. RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOCIAL:  

Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervención Social”, el cual forma 

parte del expediente técnico y se desarrolla en el punto 14 del presente capítulo, de acuerdo a los 

lineamientos aprobado con la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que lo sustituya. 

✓ Presentar los Planes de Capacitación de Gestión del Servicio (EDUSA) y Gestión del 

Servicio, con la finalidad de Fortalecer capacidades y competencias para promover la 

adopción de hábitos y prácticas saludables de higiene en las familias beneficiarias del 

proyecto, así como lograr la valoración de los servicios de saneamiento para garantizar 
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la sostenibilidad del servicio y por ende mejorar las condiciones de salud y calidad de 

vida de la población. 

1.10. RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Deberá de realizar un resumen del estudio de gestión de riesgos que forma parte del expediente 

técnico. 

✓ Considera peligros identificados en el área de la inversión, vulnerabilidad del sistema, medidas de 

reducción de riesgo de desastres, costos de inversión asociadas a las medidas de reducción de 

riesgos de desastres incluido dentro del Costo Directo del presupuesto. Deberá Presentar el 

análisis de riesgo de acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus anexos. 

 

✓ Asimismo, con la finalidad de tener una buena evaluación del proyecto durante la fase de 

elaboración del diseño, es que, se solicita la elaboración de un Informe de Evaluación de Riesgos 

de Desastres (EVAR), suscrito por un profesional acreditado en el Registro Nacional de 

Evaluadores del Riesgo de Desastres (RENAERD), del Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED):   

 

➢ R.J. 050-2018-CENEPRED (Guía para la Evaluación del Riesgo en el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

El objetivo de la guía es: establecer los procedimientos técnicos para realizar el informe de 

evaluación del riesgo en el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario 

en áreas geográficas en el territorio peruano.  

➢ Guía para la gestión del riesgo en sistemas de agua y saneamiento ante amenazas 

naturales 

El objetivo de la guía es: presentar los conceptos básicos que permitan a las entidades 

públicas relacionadas con la gestión del agua potable y saneamiento implementar un plan de 

gestión de riesgos en sus proyectos durante las etapas de diseño, ejecución, operación y 

recuperación post desastres, mientras se incrementan las probabilidades del cumplimiento de 

sus objetivos estratégicos y de provisión de servicios de calidad, no solo en situaciones de 

operación habituales, sino también ante eventos que generen emergencias / desastres.  

Además, pone a disposición una herramienta digital para la evaluación rápida y 

semicuantitativa de riesgos y toma de decisiones, así como una adaptación de la 

autoevaluación de las variables utilizadas en la campaña “Ciudades Resilientes – Mi ciudad se 
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está preparando”, basadas en instrumentos desarrollados por la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRRl). 

1.11. RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Deberá describir un resumen de los impactos ambientales y las medidas de mitigación en la 

implementación del proyecto.   

 

1.12. CUADRO RESUMEN DE METAS:  

Se debe tomar en cuenta las definiciones dadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, 

que define como “meta” al valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada, y como 

“indicador” a la medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, 

comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con períodos anteriores o con metas o 

compromisos y además indica que dichos indicadores seguirán las pautas establecidas para los 

indicadores de desempeño en el marco del Presupuesto por Resultados.  

En dicho marco se incorporan también como metas:  

Para el componente de agua potable, alcantarillado y UBS: 

- Nº de conexiones existentes. 

- Nº de conexiones nuevas a instalar. 

- Nº de conexiones rehabilitadas. 

Asimismo, se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del proyecto, de cada uno de 

los sistemas de agua y disposición de excretas considerando los componentes principales como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 03: RESUMEN DE METAS FÍSICAS 

Ítem Metas Metrado 

01 
Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable 
Proyectado Mejorado Unidad Cantidad 

01.01 
Captación de Manantial de Ladera 

(q=1.5 l/s) 
x  Und  

01.02 Línea de conducción PVC, D=1 1/2” x  m  

01.02.01 Válvulas de aire x  Und  
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Ítem Metas Metrado 

01.02.02 Válvulas de purga x  Und  

01.02.02 
Cámara rompe presión para línea 

de conducción 
x  Und  

01.02.03 Pase aéreo de 20 metros x  Und  

01.03 PTAP x  Und  

01.03.01 Desarenador x  Und  

01.03.02 Sedimentador x  Und  

01.03.03 Prefiltro de grava x  Und  

01.03.04 Filtro Lento x  Und  

01.04 Reservorio de 5 m3, 10 m3 y 15 m3 x  Und  

01.05 Línea de aducción PVC, D=1 1/2” x  m  

01.06 Redes de distribución PVC, D=3/4” x  m  

01.06.01 
Cámara rompe presión para línea 

de conducción 
x  Und  

01.06.02 Válvulas de aire x  Und  

01.06.03 Válvulas de purga x  Und  

01.06.04 Válvulas de control x  Und  

01.06.05 Conexiones domiciliarias x  Und  

01.06.06 Conexiones domiciliarias x  Und  

01.06.07 Conexiones en instituciones x  Und  

02 
Eliminación de excretas de la 

localidad  
    

02.01 UBS con biodigestores x  Und  

1.13. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO:  

El cuadro resumen de presupuesto se deberá presentar el conteniendo la información indicada en el 

siguiente cuadro. En esta modalidad, para la estimación del Costo Directo, los insumos son 

considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecución de obra. 

CUADRO N° 04: CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO PARA LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

Descripción Montos (S/) 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1 

Sistema de Eliminación de excretas 2 
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Descripción Montos (S/) 

Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitación sanitaria, 

capacitación de la organización comunal, etc.) 
3 

Plan Covid-19 4 

Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5 

Gastos Generales 6 

Utilidades 7 

Costo Parcial (5+6+7) 8 

I.G.V. (18%) 9 

Costo de Ejecución de Obra (8+9) 10 

Costo de Supervisión 11 

Costo Total = Obra + Supervisión (10+11) 12 

Elaboración de Expediente técnico 13 

Costo Control CGR 14 

Costo Total de Inversión (12+13+14) 15 

Otras modificaciones que el MVCS haga. 

1.14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA (ADMINISTRACIÓN INDIRECTA):  

El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento vigente. 

1.15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Solo se considerará el sistema de contratación a Precios Unitarios. En concordancia con el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225 y su modificación con Decreto 

Legislativo Nº 1341 y sus modificaciones, No puede emplearse el sistema de contratación a suma 

alzada en obras de saneamiento. 

1.16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  

En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el cronograma de 

ejecución de obra. Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de 

ejecución de componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos. Precisar 

en días calendario. 
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1.17. OTROS: 

El evaluador podrá hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al expediente 

técnico, tales como, el resumen de un informe de sustento de no duplicidad con otros proyectos, 

resumen del informe de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la ejecución 

física de la inversión, entre otros hechos. 

Si hubiese algún aspecto que se mencione en el expediente técnico que ponga en riesgo la ejecución 

física de la inversión o el incumplimiento de alguna norma en particular se deberá indicar “NO”, 

detallándose la observación encontrada solicitando su subsanación. 

2.0 ESTUDIO TOPOGRÁFICO:  

El estudio topográfico comprende los trabajos de campo realizados con el objetivo de definir el trazo 

de las obras lineales y la ubicación de las obras no lineales. 

El estudio, deberá elaborarse sobre la base de 02 BM oficiales y 02 BM referenciales como mínimo, 

para lo cual deberá contar con la cartilla del Instituto Geográfico Nacional- IGN correspondiente. 

Deberán definirse las curvas de nivel con equidistancias acordes al terreno (0.5, 1, 2, 5 metros.) en 

toda la extensión del proyecto.  

 

EL CONSULTOR debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno con equipos 

debidamente calibrados (Adjuntar certificado de calibración de los equipos), además el levantamiento 

topográfico deberá estar vinculado con BM’s monumentados inscritos en el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). 

 

Deberá describir cada estructura del sistema con ubicación geográfica (Este, Norte, Altura), a fin de 

que cumplan las coordenadas en las visitas de campo continuas que realizará LA ENTIDAD, caso 

contrario será necesaria un replanteo general. Las curvas de nivel primarias deberán estar cada cinco 

(5) metros, y las curvas de nivel secundarias se deberán generar cada un (1) metro. 

El levantamiento topográfico comprende: 

• Levantamiento Topográfico de Obras Lineales: se entiende por obras lineales las líneas de 

conducción, líneas de aducción y/o impulsión y redes de distribución (incluye conexiones 

intradomiciliarias). 

• Levantamiento Topográfico de Obras No Lineales: se entiende por obras no lineales la 

captación de agua, reservorios, planta de tratamiento de agua potable, cámaras, cajas entre 

otros. 
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• Indicar las quebradas existentes o terrenos de difícil acceso (para considerar pases aéreos), 

canales existentes, caminos de herradura, caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o 

caminos nacionales y otros que EL CONSULTOR considere necesario.  

• Los lotes de cada beneficiario deberán contener un ítem el cual deberá ser el mismo indicado 

en el padrón de usuarios, y adjunto deberá establecer el cuadro de beneficiarios el cual deberá 

coincidir con cada ítem descrito. 

 

En el caso de líneas de conducción, aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su 

recorrido, considerando un ancho de 10m por lado. 

Además, los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas de impulsión, 

se dibujarán a escalas adecuadas, incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes 

de agua, alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el 

presupuesto su protección durante la ejecución de las obras. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos de la 

zona de estudio. El informe debe contener la siguiente información: 

Contenido mínimo del estudio topográfico: 

1. Antecedentes 

2. Alcances del trabajo 

3. Objetivos  

4. Metodología del levantamiento topográfico: 

5. Características de los Equipos Utilizados: 

- Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medición. 

6. Levantamiento Topográfico (Estación Total) 

- Presentar Informe de Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete 

7. Coordenadas de todos los puntos tomados en campo: 

- Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs. 

- Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones. 

- Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal. 

- Cuadro de Coordenadas de todos los puntos del levantamiento topográfico. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

9. Fichas BMs: Para BMs oficiales (dados por el IGN), BMs referenciales (determinados con 

GPS diferencial) y BMs auxiliares (Determinados en campo para cada estructura). Incluir 02 

fotografías de cada BM correctamente monumentado (01 frontal y 01 panorámica). 

10. Anexos: 

- Presentar Informe de Georreferenciación. 
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- PLANOS TOPOGRÁFICOS: DE CURVAS DE NIVEL, DE UBICACIÓN DE BMS Y 

ESTACIONES, MANZANEO Y LOTIZACIÓN, POLIGONAL DE APOYO, PLANOS DE 

SECCIONES TRANSVERSALES (DE LAS ÁREAS DONDE SERÁN COLOCADOS LAS 

ESTRUCTURAS, PASES AÉREOS, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN) Y PERFILES LONGITUDINALES, PLANOS DE INTERFERENCIAS. 

PLANO GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE 

SUPERPONGA LA IMAGEN SATELITAL (BING) DE CIVIL 3D, CON SUS 

RESPECTIVAS GRILLAS.  

- PANEL FOTOGRÁFICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

- Certificados de calibración de los equipos topográficos vigentes al momento de realizar 

el levantamiento. 

Puntos BM’s:  

a) De los puntos de Partida del levantamiento Topográfico: 

- Los levantamientos topográficos estarán referidos a dos (02) puntos geodésicos 

certificado por el IGN (BMs oficiales).  

- Asimismo, se usarán como referencia dos (02) puntos geodésicos (BMs Referenciales).  

Estos puntos serán obtenidos mediante georreferenciación por método estático con un GPS 

diferencial, debidamente calibrado. Se deberá presentar un Informe de Georreferenciación 

post proceso.  

b) De los BMs auxiliares: 

- Para las Líneas de Conducción, Aducción, Impulsión y/o Colectores de desagüe se colocará 

un BM auxiliar (determinado con Estación Total) máximo cada 500 m. Además, dependiendo 

de la topografía de la zona, se considerarán distancias menores en los lugares donde varíe 

el relieve. 

- Para determinar la ubicación exacta de las Estructuras Pre-existentes y/o proyectadas, se 

colocará un BM auxiliar por cada uno de los componentes (Captación, Reservorio, Pases 

Aéreos, Estaciones de Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descarga). 

- Los BMs referenciales deberán ser monumentados conforme a la Norma Técnica Geodésica 

del IGN. 

- Los BMs auxiliares podrán ser marcados sobre monumentos naturales pre-existentes 

apropiados. En caso de no existir monumentos naturales, la monumentación de hitos podrá 

ser realizada mediante dados de concreto de 0.1x0.1x0.3m, atravesados por una varilla de 

fierro de ½” en la parte central. Siempre se colocará el código del BM. 

- Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N. del BM oficial empleado. Además, deberá 

presentar una ficha de formato similar por cada uno de los BMs (referencial o auxiliar) del 
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proyecto. Estas fichas serán complementadas con fotos de cada BM, donde se aprecie el 

entorno (Ver Anexo A) 

Deberá generar BM’s auxiliares para el presente proyecto, la cantidad de los mismos responde 

a lo indicado en la norma vigente: 

▪ Captación (1 c/u) 

▪ Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP (1 c/u, en caso sea necesario) 

▪ Cámara de reunión de caudales (1 c/u, en caso sea necesario) 

▪ Línea de conducción (1 BM @ 500m) 

▪ Reservorio (1 c/u) 

▪ En línea de abducción (1 BM @300 m) 

▪ En red de distribución (1 BM @300 m) 

▪ Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR (1 c/u, en caso sea necesario) 

Los BM’s deberán graficarse en campo con un dado de concreto a fin de que no se distorsionen 

las coordenadas establecidas. 

Presentar una ficha por cada BM’s considerados para el proyecto, de acuerdo al formato 

aprobado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), entregado por LA ENTIDAD 

a solicitud de EL CONSULTOR. 

Presentar el informe topográfico de la información levantada en campo. 

3.0 ESTUDIO DE SUELOS (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EXPLORACIÓN DE CANTERAS):  

Es un documento que debe ser elaborado y suscrito por un ingeniero civil (E-050, Profesional 

Responsable). Los ensayos deberán ser realizados por un laboratorio especializado, acreditado por 

INDECOPI y deberá estar sujeto a las normas técnicas vigentes (tabla N° 5, según RNE Norma 

E.050), el estudio de suelos no es un acumulado de ensayos, más bien estos son los que deben 

sustentar el estudio o informe del profesional responsable del estudio, el cual debe contener 

conclusiones y recomendaciones en relación a las estructuras que se ubicarán en los suelos materia 

del estudio. 

EL CONSULTOR deberá buscar un laboratorio de suelos de trayectoria reconocida que además 

cumpla con estar acreditado por INDECOPI, para la elaboración del estudio de mecánica de suelos 

de la presente Elaboración del presente proyecto. 

En caso de que los ensayos se realicen en laboratorios que no cuentan con acreditación de 

INDECOPI, se solicitará que se adjunten los certificados de calibración vigente de los equipos de 
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laboratorio utilizados y el Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizó 

los ensayos. 

Para la determinación de la ubicación y número de calicatas debe tomarse en cuenta los cambios de 

tipo de terreno que el especialista observa o comprueba en los lugares que se proyecta la ejecución 

física de la inversión. 

El estudio de suelos, debe orientarse a definir lo siguiente: 

- Nivel freático (para UBS hacer calicata de 4 m) 

- Suelo colapsable 

- Suelo expansivo 

- Suelo fisurado 

- Suelo permeable 

- Facilidad de excavación 

- Tipo de cimentación 

- Ataque químico por suelos y tipo de concreto 

- Material disponible en canteras y diseño de mezcla 

El informe del EMS comprenderá*:  

• Memoria Descriptiva.  

• Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  

• Perfiles de Suelos. 

• Resultados de los Ensayos “in situ” y de Laboratorio. (Artículo 12, Según RNE Norma E.050) 

a) Memoria Descriptiva  

I. GENERALIDADES.  

1.1 Objetivo  

1.2 Ubicación 

1.3 Características de la zona 
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II. EXPLORACIÓN DE CAMPO. 

2.1 Indicar el método de investigación. 

2.2 Cuadro resumen de calicatas indicando a que componente pertenece la calicata 

explorada y su ubicación en coordenadas UTM. 

  2.3 Cuadro resumen de calicatas de test de percolación en coordenadas UTM. 

III. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Indicar los ensayos realizados, como mínimo deberán realizarse los siguientes ensayos. 

CUADRO N° 06: ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO NORMATIVIDAD 

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339. 127 (ASTM D2216). 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMICES NTP 339. 128 (ASTM D422). 

LIMITE LIQUIDO Y PLÁSTICO NTP 339. 129 (ASTM D4318). 

CLASIFICACIÓN UNIFICADA DE SUELOS 

(SUCS) 
NTP 339. 134 (ASTM D2487). 

CONTENIDO DE SALES SOLUBLES TOTALES 
NTP 339. 152 (ASTM BS 

1377). 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO NTP 339.150 (ASTM D 2488) 

GRANULOMETRÍA POR SEDIMENTACIÓN (*) NTP 339.128 (ASTM D 422) 

(*) En caso de que el terreno sea cohesivo y el Limite Liquido sea superior a 50, se 

recomendará  

realizar ensayos de granulometría por sedimentación para determinar si el suelo es 

expansivo o no, según RNE – E 050. 

Los ensayos de capacidad portante deberán realizarse en estructuras importantes (captación, 

reservorio, pases aéreos, cisternas, etc.) 
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V. TEST DE PERCOLACIÓN  

Determinar el tipo de Percolación, en la zona donde se plantea la construcción de Pozos de 

absorción o Zanja de Percolación de acuerdo a la IS 020 – RNE. 

VI. NIVEL FREÁTICO 

La profundidad mínima de exploración del nivel freático será de 4 metros. Indicar si se 

encontró nivel freático. 

VII. INTERPRETACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

Presentar un cuadro resumen que muestre los resultados de los ensayos de cada calicata. 

Presentar la interpretación de los resultados obtenidos de todos los ensayos realizados por 

cada calicata. 

VIII. CIMENTACIONES  

8.1 Tipo de cimentación.  

8.2 Estrato de apoyo de la cimentación.  

8.3 Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la Cimentación, Presión 

Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).  

8.4 Agresividad del suelo a la cimentación.  

8.5 Recomendaciones adicionales.  

8.6 Consideraciones sísmicas. 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Indicar la profundidad de cimentación, tipo de cemento, diseño de mezcla en caso se utilice 

material de cantera en el proyecto, permeabilidad, plasticidad, tipo de suelo, etc. 

X. BIBLIOGRAFÍA  

XI. ANEXOS  

10.1 PANEL FOTOGRÁFICO 
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Para validar el estudio se tiene que mostrar la calicata y cartel de todas las exploraciones 

con su numeración, Además debe mostrarse claramente la estratigrafía del terreno. 

10.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada. 

b) Planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación.  

✓ Planos de ubicación de calicatas y test de percolación. 

✓ Cuando existan terrenos rocosos se deberá elaborar un Plano de zonificación por tipo de 

suelo (suelo rocoso, semi-rocoso, normal) superponiendo el sistema proyectado, mostrando 

la ubicación de las calicatas realizadas y un cuadro de resultados. 

✓ Cuando existan terrenos con distinta permeabilidad se deberá elaborar un Plano de 

zonificación de permeabilidad de terreno, mostrando la ubicación de los test de percolación 

y sus resultados, superponiendo el sistema proyectado, mostrando la ubicación de las 

calicatas realizadas y un cuadro de resultados. 

➢ Recomendaciones: 

El número mínimo de calicatas estará en función de los siguientes criterios: 

Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 500m. 

Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 300m. 

Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes. 

Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m2. 

Para UBS’s, 01 Test de Percolación por cada 20 casas, identificación de la ubicación del 

Nivel Freático en la zona donde se plantea la construcción de las Unidades Básicas de 

Saneamiento. 

 

4.0 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLÓGICO  

Análisis físico químico, bacteriológico (microbiológico) y metales pesados de Ia(s) fuente(s) 

realizados por un laboratorio acreditado: 
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- Análisis físico químico, microbiológico y metales de Ia(s) fuente(s) de agua, en el punto de 

captación. 

- Estudio hidrológico para aguas superficiales. 

- Estudio hidrogeológico para aguas subterráneas. 

- Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera. 

- Panel fotográfico de fuente, aforo y muestreo. 

EL CONSULTOR debe presentar los análisis físico-químico, (microbiológico) y de metales de la fuente 

y/o fuentes de agua, realizado por un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad – 

INACAL y el informe de evaluación de resultados, el cual debe indicar si el agua es apta para consumo 

humano y recomendar el método de tratamiento que se debe utilizar para que este sea consumido por 

la población beneficiaria, el cual debe ser emitido por el laboratorio acreditado que efectuó los análisis 

de calidad de agua o por un profesional especializado como: ingeniero sanitario, ingeniero químico o 

químico, con habilidad vigente del colegio profesional correspondiente. 

El análisis (microbiológico), podrá ser efectuado por laboratorios de universidades o establecimientos 

de salud. 

Para considerar válidos los documentos que se presenten, estos deben ser originales o copias 

autenticadas por Notario. 

Los análisis de calidad de agua de la fuente o fuentes de agua de la inversión no deben tener una 

antigüedad mayor a 03 años contados a partir de la fecha de su emisión. 

Los parámetros físico-químicos, microbiológicos y de metales a considerar son como mínimo: Los 

recomendados en D.S. 004-2017-MINAM, con excepción de algunos compuestos orgánicos. 

El evaluador para todos los casos deberá contrastar la información presentada con los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (ECAs) para agua destinadas a la producción de agua potable 

subcategoría “A”: “A1” ó “A2” según Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM y/o norma que pudiera 

modificarla o complementarla. 

La propuesta de tratamiento del agua de la fuente o fuentes de agua deberá permitir cumplir con los 

Límites Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de Calidad de agua para Consumo 

Humano aprobados por el Decreto Supremo Nº 031-2010-S.A. y/o norma que pudiera modificarla o 

complementarla. 

Sólo podrá aceptarse la subcategoría “A3” para proyectos de inversión siempre que si contrastando 

el estudio de pre inversión y el expediente técnico estos documentos y otros que se presenten 
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evidencian la sostenibilidad del proyecto (los costos de operación y mantenimiento pueden ser 

cubiertos por los beneficiarios del proyecto y/o alguna entidad subsidiaria). Además, la opción 

tecnológica deberá estar contemplada en la R.M.192-2018-VIVIENDA. 

Para el caso de aguas superficiales, la caracterización del agua deberá realizarse en el mes de 

máxima avenida. 

La antigüedad del estudio hidrológico no deberá ser mayor a tres (03) años contados a partir 

de la fecha de su elaboración. 

Estudio hidrológico para aguas superficiales 

La entidad solicitante del financiamiento deberá presentar el estudio hidrológico para aguas 

superficiales. 

El estudio hidrológico deberá contener como mínimo: 

- Descripción de la cuenca y de la fuente. 

- Gráfico de variación de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del año. 

- Informe de aforos realizados en campo. 

- Calidad del agua en el mes de máxima y mínima avenida. 

- Panel fotográfico de la fuente, aforo y muestreo. 

Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera. 

La entidad solicitante del financiamiento deberá presentar un estudio de fuentes para la inversión en 

caso no presente el estudio hidrológico. 

La antigüedad de los aforos no deberá ser mayor a un (01) año contados a partir de la fecha de 

su culminación. 

El estudio de fuentes deberá contener como mínimo: 

- Descripción de la cuenca y de la fuente. 

- Gráfico de variación de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del año. 

- Informe de aforos realizados en campo. 

- Calidad del agua en el mes de máxima avenida. 

- Panel fotográfico de la fuente, aforo y muestreo. 

Estudio hidrogeológico para aguas subterráneas 
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Es exigible si la fuente o fuentes de agua tienen origen subterráneo. 

La antigüedad del estudio hidrogeológico no deberá ser mayor a tres (03) años contados a 

partir de la fecha de su culminación. 

Comprobante de pago (Boleta o factura) del laboratorio que realizó el análisis (de calidad de 

agua) 

Para considerar válidos los documentos que se presenten, estos deben ser originales o copias 

autenticadas por Notario. 

5.0 ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL ÁREA  

DEL PIP. 

El consultor deberá presentar un informe técnico integral del de identificación de peligros y análisis 

de riesgos en pdf, que incluya lo siguiente:  

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Se desarrollará sobre la base que se describe en la DIRECTIVA 012-2017-OSCE/CD, y sus 

modificatorias, directiva para la Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 

Tener en cuenta:  

ANEXO 01: Formato para Identificar, Analizar y Dar respuesta a Riesgos. 

ANEXO 02: Matriz de Probabilidad e Impacto según Guía PMBOK 

ANEXO 03: Formato para Asignación de Riesgos 

Será responsabilidad de EL CONSULTOR la diligente elaboración del presente estudio, por lo que  

de presentarse omisiones o deficiencias en la Elaboración del mismo será bajo responsabilidad de 

EL CONSULTOR. 

INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO ANTE FENÓMENOS NATURALES (EVAR) 

Asimismo, con la finalidad de tener una buena evaluación del proyecto durante la fase de elaboración 

del diseño, es que, se solicita la elaboración de un Informe de Evaluación de Riesgos de Desastres 

(EVAR), suscrito por un profesional acreditado en el Registro Nacional de Evaluadores del Riesgo de 

Desastres (RENAERD), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED):   

00107



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

42 

 

• R.J. 050-2018-CENEPRED (Guía para la Evaluación del Riesgo en el Sistema de 

Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

✓ El objetivo de la guía es: establecer los procedimientos técnicos para realizar el informe de 

evaluación del riesgo en el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario 

en áreas geográficas en el territorio peruano. 

  

• Guía para la gestión del riesgo en sistemas de agua y saneamiento ante amenazas 

naturales 

✓ El objetivo de la guía es: presentar los conceptos básicos que permitan a las entidades públicas 

relacionadas con la gestión del agua potable y saneamiento implementar un plan de gestión 

de riesgos en sus proyectos durante las etapas de diseño, ejecución, operación y 

recuperación postdesastres, mientras se incrementan las probabilidades del cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos y de provisión de servicios de calidad, no solo en situaciones de 

operación habituales, sino también ante eventos que generen emergencias / desastres.  

✓ Además, pone a disposición una herramienta digital para la evaluación rápida y 

semicuantitativa de riesgos y toma de decisiones, así como una adaptación de la 

autoevaluación de las variables utilizadas en la campaña “Ciudades Resilientes – Mi ciudad 

se está preparando”, basadas en instrumentos desarrollados por la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRRl). 

Desarrollar el Informe de Evaluación de Riesgo ante Fenómenos Naturales en el área de intervención, 

para el desarrollo del proyecto de inversión.  

Deberá ser desarrollado por un profesional especialista del área que además deberá estar inscrito en 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED-

PERU, como evaluador de riesgo de desastres a través de Resolución Jefatural de CENEPRED.  

El informe tiene como finalidad advertir y cuantificar todos los posibles riesgos de desastres que 

involucra al proyecto a desarrollar dentro del área de influencia, asi como proponer medidas de 

prevención y reducción de riesgo estructurales como no estructurales.  

El profesional especialista deberá realizar el EVAR en función al fenómeno natural con mayor 

probabilidad de ocurrencia dentro del área efectiva donde se desarrollará el proyecto. 

El consultor realizar el estudio en función a la Guía de Evaluación de Riesgos Segunda Versión de 

CENEPRED-2014 y su verificación en función a R.M. 192-2018-VIVIENDA, R.J. 050-2018-

CENEPRED.  

Contenido mínimo del estudio será el siguiente sin ser limitativo, esto a necesidad del consultor:  
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PRESENTACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Finalidad 

1.2. Objetivo general 

1.3. Objetivos específicos 

1.4. Alcance 

1.5. Justificación 

1.6. Marco Legal 

1.7. Marco Conceptual  

1.8. Actores Involucrados  

1.9. Importancia de la Evaluación del Riesgo en el Sistema de Abastecimiento de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario 

1.10. Concepto de Peligro  

1.11. Definición de Peligro Natural 

1.12. Definición de Peligro Inducido por Acción Humana  

1.12.1. Clasificación de peligros inducidos por acción humana 

1.13. Servicios de Saneamient0  

1.14. Sistemas de Saneamiento  

1.14.1. Sistemas de abastecimiento de agua potable  

1.14.2. Sistemas de alcantarillado sanitario  

1.14.3. Sistemas de disposición sanitaria de excretas 

1.14.4. Sistemas de alcantarillado pluvial 

00109



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

44 

 

1.15. Fuentes de abastecimiento de agua  

1.16. Abastecimiento de agua  

1.17. Sistema de abastecimiento de agua 

1.17.1. Tipos de sistema de abastecimiento de agua  

a. Gravedad sin planta de tratamiento  

b. Gravedad con planta de tratamiento  

c. Bombeo sin tratamiento  

d. Bombeo con tratamiento  

1.18. Sistema de Alcantarillado Sanitari0 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS   

2.1. Factores Del Riesgo.  

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DEL PELIGRO 

3.1. Recopilación y análisis de información  

3.2. Características del área de influencia  

3.3. Análisis jerárquico de SAATY  

3.4. Parámetros de Evaluación  

3.5. Susceptibilidad del Territorio  

3.6. Determinación de niveles de peligro  

3.7. Cuadro de estratificación del nivel de peligro  

3.8. Definición de escenarios  

3.9. Mapa de peligro  
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3.10. Análisis de elemento expuesto: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario.  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1. Análisis de vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable  

4.2. Vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento  

4.3. Análisis de vulnerabilidad del Sistema de Alcantarillado Sanitario  

4.4. Factores de la vulnerabilidad  

4.5. Análisis de los factores de la vulnerabilidad  

4.6. Evaluación de las dimensiones de vulnerabilidad  

4.7. Obtención de niveles de vulnerabilidad  

4.8. Análisis de vulnerabilidad de acuerdo a componente: 

4.9. Casos prácticos supuestos  

4.10. Determinación de niveles de vulnerabilidad  

A. Cálculo de la vulnerabilidad física del componente de captación de sistema de 

abastecimiento de agua potable  

B. Cálculo de la vulnerabilidad ambiental del componente de captación de sistema 

de abastecimiento de agua potable  

C. Cálculo de la vulnerabilidad social del componente de captación de sistema de 

abastecimiento de agua potable 

D. Cálculo de la vulnerabilidad económica del componente de captación de sistema 

de abastecimiento de agua potable  

E. Determinación de los niveles de vulnerabilidad del componente de captación de 

sistema de abastecimiento de agua potable  

4.11. Estratificación de niveles de vulnerabilidad  

4.12. Elaboración del Mapa de vulnerabilidad 
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CAPÍTULO V: CÁLCULO DEL RIESGO 

5.1. Determinación de Niveles del riesgo  

5.2. Estratificación del nivel del riesgo  

5.3. Mapa de riesgos  

5.4. Matriz de riesgos  

5.5. Cálculo de efectos probables 

CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO 

6.1. Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo 

CAPITULO VII: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES A SER CONSIDERADAS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO  

7.1. Principales Peligros y sus Efectos sobre los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario.  

CONCLUSIONES   

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXO 

6.0 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (SERÁ  

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD). 

La ejecución del proyecto deberá cumplir con libre disponibilidad de terreno de cada estructura 

existente y/o estructura proyectada (nuevas) de carácter relevante para el desarrollo del sistema de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento rural (Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua 

Potable – PTAP, Cámara de reunión de caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales – PTAR). 

El Saneamiento Físico Legal y/o disponibilidad de los terrenos para la ejecución del proyecto 

(ejecución física de la inversión) estarán a nombre de la Unidad Ejecutora (UE). 
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Para ello la Entidad solicitante deberá sustentar la disponibilidad de los terrenos para la 

ejecución del proyecto (ejecución física de la inversión) según pudiera presentarse los siguientes 

casos: 

a) Se presentará un informe con las áreas y coordenadas de los terrenos requeridos para los 

componentes y servidumbres del proyecto. 

b) Se realizará una búsqueda catastral, donde se determinará a quien le pertenecen los 

terrenos destinados para el proyecto. 

c) En caso de pertenecer a una comunidad campesina, se solicitará: 1) La ficha registral de 

inscripción de la comunidad campesina en SUNARP, la cual deberá encontrarse vigente. 2) 

Copia de los estatutos actualizados, aprobados por la comunidad. 3) Acta de Asamblea de 

la Comunidad que, de acuerdo a lo estipulado en sus estatutos, ceda los terrenos requeridos 

para el proyecto a la Municipalidad. 4) Resolución de Alcaldía que Apruebe la Libre 

Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el proyecto. 5) Inicio de trámites 

para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a nombre de la Municipalidad 

(Unidad Ejecutora). 

d) En caso de pertenecer a la Municipalidad (Unidad Ejecutora), solamente se solicitará la R.A. 

que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos para el proyecto. 

e) En caso de pertenecer a un privado u otra entidad pública, se solicitará: 1) Original o Copia 

legalizada por un Notario Público del Contrato de Compraventa del terreno y Partida 

Registral de Registros Públicos donde se inscribió la compraventa. 2) Resolución de 

Alcaldía que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su nombre, para el 

proyecto. 3) Inicio de trámites para inscribir en registros públicos los terrenos cedidos a 

nombre de la Municipalidad (Unidad Ejecutora). 

Respecto a la Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Libre Disponibilidad de terrenos: La 

entidad solicitante deberá presentar una Resolución de alcaldía en cuya parte resolutiva debe 

mencionarse expresamente sin hacerse mención a antecedentes: “Se resuelve: que se acredita 

y garantiza que existe libre disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la ejecución 

física del proyecto (ejecución física de la inversión) de código Nº xx  y nombre “xx”; asimismo 

también debe indicarse en la parte resolutiva que: “se resuelve: poner en conocimiento de la 

presente resolución al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento”. Está Resolución deberá contener las coordenadas, así como sus 

respectivas áreas y perímetros, de los terrenos que fueron cedidos a nombre de la Unidad 

Ejecutora. 

La entidad solicitante deberá presentar una relación similar al cuadro de metas físicas suscrito 

por el alcalde como declaración jurada en donde se indique la pertenencia de los terrenos 
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(público, privado, comunitario, etc) en donde se tiene proyectado el emplazamiento de las 

infraestructuras de cada meta física de la inversión sin obviar ninguna, así como los documentos 

que sustenten la libre disponibilidad del terreno o saneamiento físico legal correspondientes.    

Por ejemplo: 

CUADRO N° 07: CUADRO RESUMEN DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

 

 

 

 

No son sujeto de financiamiento ocupaciones informales sin reconocimiento de la respectiva 

Municipalidad Distrital y/o sin registro. Los documentos de libre disponibilidad de terrenos que 

otorguen los ocupantes informales de terrenos no son válidos para efectos del sustento del 

financiamiento.   

Componentes Existentes: 

En el caso de que los componentes a intervenir sean existentes, será necesaria solo un acta de 

libre disponibilidad de terreno, seguido a esto la resolución de alcaldía de libre disponibilidad de 

terreno, adjuntar  

el plano de ubicación correspondiente y la memoria descriptiva. 

Componentes nuevos: 

En el caso de que los componentes a intervenir sean nuevos, será necesaria el acta de donación o 

documentos de traspaso o compra necesarios para llevar a cabo el Saneamiento Físico Legal  

de cada componente de manera independiente, adjuntar el plano de ubicación correspondiente y la 

memoria descriptiva.  

Para el caso del Saneamiento Físico Legal, EL CONSULTOR deberá realizar el procedimiento 

establecido por SUNARP, y deberá adjuntar toda la documentación necesaria: 

▪ Búsqueda Catastral. 

▪ Inscripción Preventiva. 

▪ Inscripción Definitiva. 

Meta 

Física
Infraestructura

Pertenencia 

del terreno

Documento que sustenta la libre 

disponibilidad de terreno para la 

ejecución física de la inversión

a) tramo 1 Público: xx ResolucIón de Alcaldia Nº XX

b) tramo 2 Privado: xx Cesión en uso, Resolución de Alcaldia Nº XX

c) tramo 3

Comunidad: 

xx

Acta de libre disponibilidad, Cesión en uso,  

Resolución de Alcaldia Nº XX

… … … …

LÍnea de 

conducción
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7.0 MEMORIA DE CÁLCULO 

(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos). 

EL CONSULTOR para los diseños y sus parámetros deberá prevalecer sobre otras normas los 

documentos: 1) “Guía de Opciones Tecnológicas Para Sistemas de Abastecimiento de Agua para 

Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural” aprobada con Resolución Ministerial Nº 173-

2016-VIVIENDA del 19/07/2016, sus modificatorias aprobadas con Resolución Ministerial Nº 189-

2017-VIVIENDA del 29/05/2017 y Resolución Ministerial Nº 265-2017-VIVIENDA del 11/07/2017 para 

los proyectos dentro del marco del SNIP; y 2) Norma Técnica de Diseño: “Opciones Tecnológicas 

para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” aprobada con Resolución Ministerial N° 192-

2018-VIVIENDA y otras relacionadas al ámbito rural que pudieran publicarse por parte del ente rector 

en saneamiento, para los proyectos dentro del marco del INVIERTE.PE.  

  Se puede tomar como información de consulta: 

✓ OS. 020- RNE (planta de tratamiento de agua para consumo humano) 

✓ D.S. Nº 004-2017-MINAM (Estándares nacionales de calidad ambiental para agua)  

✓ OS.090- RNE (planta de tratamiento de aguas residuales) 

✓ D.S. Nº 003-2010-MINAM (Límites máximos permisibles para efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales). 

✓ E060 - RNE (concreto armado) 

✓ Otras normas. 

 

1.1. Parámetros de Diseño 

Población, consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al 

alcantarillado, etc. 

1.2. Diseño y Calculo Hidráulico 

Por componente (Firmado por el especialista y revisado por el supervisor). 

1.3. Diseño y Calculo Estructural 

Por componente y firmado por el especialista 

1.4. Diseño y Cálculo Eléctrico y Mecánico – Eléctrico 

Por componente y firmado por el especialista 
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1.5. INFORME TÉCNICO INICIAL – INSPECCIÓN OCULAR: 

El informe técnico de inspección ocular, el estudio de mecánica de suelos y sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones, el estudio topográfico detallado (Incluido planos), estudios de 

caracterización de agua (por cada fuente de abastecimiento), Informe ambiental según sea el 

caso indicado en la normativa vigente, inicio de trámite para obtener el CIRA (de requerirse), 

inicio de trámite para obtener factibilidad de servicios, inicio de trámite para obtener la factibilidad 

del servicio de disponibilidad hídrica, padrón de usuarios, actas de campo.  

EL CONSULTOR a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de área de 

influencia que permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la 

información necesaria para desarrollar el proyecto.  

Informe Técnico de la evaluación integral del área de influencia del proyecto y/o por cada sistema 

de agua y saneamiento existente y sus recomendaciones, de ser el caso; el cual debe contener 

cincuenta (50) ó más fotografías impresas del sistema de agua y saneamiento proyectado y/o 

existente y/o pases aéreos (detalles y panorámicas) del interior y exterior de cada componente, 

debidamente comentadas, por cada sistema proyectado y/o existente; y sus recomendaciones 

debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las metas previstas en el 

Expediente Técnico aprobado por la Entidad.  

1.6. Estudio de tratabilidad (de corresponder) 

Estudios efectuados a nivel de laboratorio o de planta piloto, a una fuente de 

abastecimiento específica, para establecer el potencial de aplicación de un proceso de 

tratamiento. 

Entre los ensayos de tratabilidad, el ensayo de jarras tiene gran aplicación. Esta prueba 

es válida para simular un tratamiento convencional (el cual ocurre esencialmente por un 

mecanismo de coagulación de barrido), y otros tipos de tratamiento. Para este último caso 

se deben adecuar las condiciones de la mezcla rápida, si es necesario.  

La realización de pruebas de filtrabilidad es muy conveniente cuando se buscan las 

condiciones óptimas de funcionamiento de un proceso por filtración directa. En este caso 

la etapa previa de coagulación - floculación del agua cruda debe realizarse de una forma 

adecuada.  
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Los ensayos en planta piloto son una gran herramienta en el diseño de plantas de 

tratamiento de gran complejidad o cuando existen procesos que deben investigarse para 

obtener los parámetros de diseño. Pero desafortunadamente su alto costo hace difícil su 

aplicación en plantas pequeñas. 

1.7. Estudio de caracterización de aguas residuales (de corresponder) 

Se solicitará cuando exista una red de alcantarillado existente y se quiera instalar, ampliar, 

mejorar o rehabilitar una PTAR para tratar el agua residual.  

1.8. Estudio Hidrológico del Cuerpo Receptor (de corresponder) 

Es exigible sólo en caso en la inversión se incluya vertimiento de aguas residuales a un 

cuerpo receptor. Se deberá verificar con el balance de masas el cumplimiento de los LMP 

y ECAs.   

8.0 METRADO  

(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos) 

El Consultor en este ítem deberá presentar en formato de software editable mínimo lo siguiente:  

• PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS  

(Con sustentos y gráficos) Ref. Resolución Directoral Nº 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC 

(Norma Técnica, metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas). 

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la 

planilla respectiva y es recomendable que se acompañe con los gráficos y/o croquis 

explicativos que el caso requiera. 

Si el evaluador encontrase alguna incoherencia entre los metrados y los planos, estudio de 

suelos en lo que corresponde al tipo de suelos (lo cual que implica definición de partidas 

como movimiento de tierras (excavaciones, cortes, rellenos), entibados, bombeo de agua 

subterránea etc.), deberá observar este punto indicando la razón de observación. 

Por último, teniendo como partidas incidentes en la planilla de metrados: excavación, relleno, 

eliminación, suministro e instalación de tuberías, se debe considerar como referencia los 

perfiles por progresivas y verificarse por tramos los tipos de suelo y tuberías. 

 

 

00117



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

52 

 

9.0 PRESUPUESTOS (COTIZACIONES) 

(Adjuntar CD de los cálculos y base de datos) 

El Consultor en este ítem deberá presentar en formato de software editable mínimo lo siguiente:  

• ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

(Costos Unitarios considerando rendimientos de los factores productivos – constructivos) 

Se debe tener las siguientes consideraciones: 

Todas las partidas del presupuesto deben estar sustentadas con su respectivo Análisis de Precio 

Unitario. Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar 

justificados y ser compatibles con la relación de insumos y cotización de materiales que se 

presenten, las cotizaciones tienen que presentarse rubricadas con la razón social, número 

telefónico y dirección del proveedor, especificar si el precio es con IGV o sin IGV a su vez deben 

ser actualizadas. Las unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de 

los metrados, los mismos que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados 

para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral 

Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC. La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que 

respecta a los rendimientos, estará en función de las características propias de cada partida. Las 

cantidades de materiales que se necesitan para ejecutar una unidad de partida no podrán ser 

mayores a los determinados en las publicaciones de la Cámara Peruana de la Construcción -

CAPECO (para el caso de la fabricación de concreto existe la salvedad que se presente un diseño 

de mezclas de concreto con el material de cantera del lugar que verdaderamente se va a utilizar). 

Se debe tomar en cuenta que los planos de ubicación de canteras y botaderos permitirán al 

evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas como (concreto, rellenos con 

material de préstamo, eliminación de material excedente etc.) así como con la memoria 

descriptiva. 

• RELACIÓN DE INSUMOS Y COTIZACIÓN DE MATERIALES. 

Relación de Insumos:  

✓ La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o 

herramientas que se necesita para la inversión. En el listado de insumos debe figurar el 

costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a 

necesitar.  

✓ Para presupuestos de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa, los 
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insumos que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su 

correspondiente IGV, y a partir del reporte de la relación de insumos se realizará el 

presupuesto analítico. 

Cotización de Materiales: 

✓ Se debe presentar como mínimo tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores, 

deben ser proformas membretadas del proveedor con firma. Las cotizaciones 

deben guardar coherencia con la cantidad real de insumos a requerirse para la 

ejecución de la obra (al por mayor). Las cotizaciones deben indicar si son con IGV o sin 

IGV, también deben guardar coherencia con la fecha de la elaboración del presupuesto 

del expediente técnico. 

✓ El evaluador debe verificar si los precios indicados en la relación de insumos guardan 

coherencia con las cotizaciones de materiales. 

✓ El evaluador debe verificar si los precios de materiales y equipos es “puesto en obra” 

(incluye transporte: Flete) o es el precio en el local de proveedor de los materiales. 

 

• FÓRMULA POLINÓMICA  

Deberá adjuntar el cálculo de la fórmula polinómica además deberá incluir la agrupación 

preliminar de monomios.  

La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que 

consideran la participación e incidencia de los principales recursos (mano de obra, 

materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra.  

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución por Contrata. Para 

la revisión de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo  

N° 011-79-VC, sus modificatorias ampliatorias y complementarias. 

El evaluador si encuentra inconsistencias puede recomendar que: 

1. Número Máximo de Monomios = 8 

2. Cada monomio (a excepción de los monomios de Mano de Obra, y el de Gastos 

Generales y Utilidad, excepción practica ya que en la norma no lo señala), pueden 

contener como máximo 3 Índices Unificados. 
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3. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser, como mínimo, igual o 

mayor a 5% (0.050) 

4. Suma de coeficientes de incidencia = 1.000 

5. El número máximo de fórmulas polinómicas por obra es de 4 y como mínimo 1.  

6. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, podrá emplearse hasta 

un máximo de ocho (8) fórmulas polinómicas. 

• CALCULO DE FLETES  

Deberán estar debidamente sustentados además de presentar un plano de canteras y su 

disponibilidad de insumos. Deberá seguir lo indicado en el Anexo B. 

• DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES  

Deberá seguir lo indicado en el Anexo C. 

• DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA: 

Deberá seguir lo indicado en el Anexo D. 

 

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (Indicar fecha del Presupuesto) 

Deberá tenerse las siguientes consideraciones: 

El evaluador deberá verificar que el presupuesto de obra esté elaborado en función a la modalidad 

de ejecución:  

El evaluador debe verificar que no se esté utilizando partidas con unidad de medida “Global”, 

asimismo debe verificar que exista coherencia en el nombre de cada una de las partidas, su 

respectivo número de Ítem, unidad de medida de las partidas indicadas en el presupuesto 

detallado, con las indicadas en la planilla de metrados, especificaciones técnicas y planos.  

Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente deben ser 

considerados en el expediente técnico. 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un 

desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes. 
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El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un 

desagregado que considere todos los recursos que serán necesarios. 

Además, la estructura del presupuesto será la siguiente: 

Descripción Montos (S/) 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1 

Sistema de Eliminación de excretas 2 

Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitación 

sanitaria, capacitación de la organización comunal, etc.) 
3 

Plan Covid-19 4 

Costo Directo (CD) = (1+2+3+4) 5 

Gastos Generales 6 

Utilidades 7 

Costo Parcial (5+6+7) 8 

I.G.V. (18%) 9 

Costo de Ejecución de Obra (8+9) 10 

Costo de Supervisión 11 

Costo Total = Obra + Supervisión (10+11) 12 

Elaboración de Expediente técnico 13 

Control CGR 14 

Costo Total de Inversión (12+13+14) 15 

10.0 CRONOGRAMAS 

Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como finalidad que 

la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecución de Obra, Diagrama de 

Gantt, Calendario de Adquisición de Materiales el Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

Debe presentarse: 

Programa de Ejecución de Obra:  

De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución 

de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología 

PERT-CPM (diagrama de redes), quedando establecida la ruta crítica de la obra. 
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De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ruta crítica, es la 

secuencia programada de las actividades constructivas de una obra, cuya variación afecta el plazo 

total de ejecución de la obra. 

Cronograma de ejecución de obra:  

Se trata de la distribución general de las partidas del presupuesto para ejecutar la obra se establecerá 

la secuencia de ejecución de las partidas correspondientes, que nos dará como resultado la cantidad 

de días calendario que durará la ejecución física de la obra. 

 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos 

determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribución del costo de la obra por partidas 

a ejecutar en el periodo de ejecución de obra y es concordante con la programación detallada en 

documentos como el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt. 

Calendario de Adquisición de Materiales: 

Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la obra y guarda 

concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener en cuenta que dicho 

calendario representa el sustento para el trámite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de 

realizar el procedimiento de su amortización, en consideración a lo previsto en la normativa de 

contratación pública. 

Calendario de Utilización de Equipos: 

Es la programación mensualizada del uso de equipos necesarios para la ejecución de la obra y guarda 

concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

11.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de la ejecución de la 

inversión; para ello deberán considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente: 

• Descripción de los trabajos 

• Método de construcción 

• Calidad de los materiales 

• Sistemas de control de calidad 

• Métodos de medición (unidad de medida) 
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• Condiciones de pago. 

• Otros.  

El evaluador deberá verificar entre otras cosas si existe compatibilidad entre el nombre y unidades de 

las partidas de las especificaciones técnicas y lo indicado en los planos, memoria descriptiva, 

presupuesto y metrados del expediente técnico. 

El evaluador deberá analizar la consistencia técnica de las especificaciones técnicas y de considerarlo 

podrá observarlas indicándose la razón de las observaciones.  

12.0 PLANOS DEL PROYECTO 

El contenido de los planos en su conjunto debe permitir por sí solos la ejecución de la totalidad 

de la obra.  

De acuerdo a RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 177-2007-CG los planos serán elaborados 

de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos de la obra, pueden 

ser en dos o tres dimensiones. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. 

La evaluación de la coherencia no sólo se refiere al mismo plano en sí sino también con el resto 

del expediente técnico. Por ejemplo, si en el plano para un tramo de red de alcantarillado en 

particular se indica que el diámetro de la tubería será de 8 pulgadas y de material PVC, en las 

especificaciones técnicas se indica que el diámetro de la tubería será de 10 pulgadas y de 

material PVC y en el presupuesto se indica que será de 8 pulgadas y de concreto simple 

normalizado, entonces deberá observarse en los tres puntos mencionados incluyéndose el 

plano.     

En los casos que la inversión no incluya algunos componentes entonces en el punto 

correspondiente al plano de dicho componente el evaluador podrá dejar de marcar “SI” ó “NO” y 

podrá indicar “No corresponde”, explicando a continuación el sustento de la no correspondencia. 

12.1. Índice de Planos 

Debe indicarse el índice de planos, con su respectiva codificación. 

12.2. Planos en Formato CAD 

12.2.1. Archivo en Formato CAD de sólo puntos de levantamiento topográfico 

El evaluador revisará si la cantidad, ubicación y densidad de puntos topográficos 

permitirán una adecuada generación de curvas de nivel, y si estos guardan coherencia 
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con el plano de curvas de nivel presentadas en el expediente técnico; de no considerarlo 

así podrá observar dicha presentación. 

12.2.2. Archivo en Formato CAD de sólo curvas de nivel 

 En este plano se deben indicar los Puntos de cota conocida (Bench Mark).   

12.2.3. Archivo en Formato CAD de sólo lotes 

Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotización aprobado por la 

Municipalidad. De existir discrepancia entre el plano de lotización aprobado por la 

Municipalidad y el obtenido como producto del levantamiento topográfico del expediente 

técnico, entonces se debe mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones.  

12.2.4. Archivo en Formato CAD de sólo manzanas 

Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotización aprobado por la 

Municipalidad. De existir discrepancia entre el plano de lotización aprobado por la 

Municipalidad y el obtenido como producto del levantamiento topográfico del expediente 

técnico, entonces se debe mostrar en el mismo archivo (plano) ambas versiones.  

12.2.5. Archivo en Formato CAD de sólo redes de agua existente  

El evaluador verificará que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente 

de las proyectadas 

 

12.2.6. Archivo en Formato CAD de sólo redes de agua proyectada 

El evaluador verificará que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas 

en concordancia con los planos de lotización aprobados por la Municipalidad. 

12.2.7. Archivo en Formato CAD de sólo de saneamiento básico - letrinas Existente 

El evaluador verificará que en el plano de letrinas existentes estas se distingan 

claramente de las proyectadas. 

12.2.8. Archivo en Formato CAD de sólo de unidades básica de saneamiento - UBS 

Proyectado 
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El evaluador verificará que en el plano de las UBS proyectadas estas estén emplazadas 

en concordancia con los planos de lotización aprobados por la Municipalidad. 

12.3. Plano de ubicación 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Necesariamente debe poderse 

visualizar la vía de acceso al centro poblado rural desde el centro urbano más próximo 

y por donde se trasladaría los suministros para la ejecución de la obra.  

12.4. Plano del ámbito de influencia del proyecto: Plano delimitado 

Consiste en un plano en el cual se delimita el ámbito de influencia mediante un polígono 

cerrado, cuyos vértices deberán ubicarse en un cuadro de coordenadas UTM. El ámbito 

de influencia o área de influencia de acuerdo al SNIP es el lugar donde se encuentra la 

población afectada por el problema y otros involucrados que se encuentran en la 

localidad del proyecto. En caso de otras inversiones que no son proyecto también se 

cumple esto.  

12.5. Plano topográfico (con curvas de nivel), debe incluirse BMs (Es aceptable BMs 

auxiliares en zona rural). 

El evaluador podrá remitirse a información de programas de cartografía a fin de 

contrastar con la topografía que se presenta en el expediente técnico. 

12.6. Plano de trazado y lotización (Aprobado por Ia Municipalidad Correspondiente): 

El plano de trazado y lotización que se presente deberá tener membrete de la 

Municipalidad correspondiente, con sello y firma del funcionario competente para tal fin 

y de be indicarse expresamente en el mismo “Plano de Trazado y lotización” o “Plano 

de lotización” o “Plano catastral”. El plano de lotización entre otras cosas permite 

visualizar las áreas públicas en las cuales se pueden emplazar las infraestructuras de 

la inversión.  

Sólo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores 

de estas pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos 

de dicha comunidad de naturaleza rústica y no se cuente con calles ni lotizaciones 

definidas, entonces podrá consentirse la no presentación del plano de lotización 

aprobado por la municipalidad; en este caso para sustentar este punto se deberá contar 

con el punto de evaluación referido a la disponibilidad de terreno sin observaciones en 
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contra (marcado “SI”), podrá dejar de marcarse “SI” ó “NO” y se podrá indicar “No 

corresponde”, explicando a continuación el sustento de la no correspondencia.   

12.7. Plano de ubicación de canteras y botaderos 

En general todas las inversiones usan materiales de agregados (piedra, arena, material 

granular de relleno etc.) y producen material excedente de movimiento de tierras. La 

ubicación de canteras y botaderos permitirá al evaluador analizar la coherencia de las 

partidas relacionadas como concreto, rellenos con material de préstamo, eliminación de 

material excedente etc., ya que se relacionan directamente con el costo unitario de estos 

materiales. SE DEBERÁ ADJUNTAR CUADROS DE DISTANCIAS ENTRE LAS 

LOCALIDADES Y LAS CANTERAS O BOTADEROS. ADEMÁS, SEÑALAR 

CLARAMENTE LAS VÍAS DE ACCESO. 

12.8. Plano de señalización y desvíos 

Es exigible en caso las infraestructuras a instalarse se harán en zonas de vías de ámbito 

del Ministerio de Transportes y comunicaciones y/o vías de alto tránsito. 

12.9. Plano de secciones de calle y tipos de pavimento 

El evaluador deberá marcar “SI” si presenta y existe coherencia en la información 

presentada y “NO” en caso contrario, indicándose el comentario u observación que 

corresponde.  

Sólo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores 

de estas pertenezcan a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos 

de dicha comunidad de naturaleza rústica y no se cuente con calles ni lotizaciones 

definidas, entonces podrá consentirse la no presentación de secciones de calles. En 

este caso podrá dejar de marcar “SI” ó “NO” y podrá indicar en la casilla auxiliar “No 

corresponde”, explicando a continuación el sustento de la no correspondencia.  

12.10. Otros 

- Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ámbito de una EPS (zona 

urbana). 

- Planos de Catastro Técnico 

Este punto pertenece al ámbito urbano (se menciona dado que se encuentra en la Ficha 

de Evaluación Técnica” del SSP. En este punto el evaluador podrá dejar de marcar “SI” 
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ó “NO” y podrá indicar en la casilla auxiliar “No corresponde”, explicando a continuación 

el sustento de la no correspondencia.   

 

12.11. Sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano. 

12.11.1. Plano general del sistema existente de agua para consumo humano (incluye plano 

clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura existente que 

corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 

existente de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos 

los componentes del sistema existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia 

a calles o puntos notables (nombres de centros poblados). 

12.11.2. Plano general del sistema proyectado de agua para consumo humano (incluye plano 

clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura proyectada que 

corresponde al agua potable en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 

proyectado de Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar 

todos los componentes del sistema proyectado. Se recomienda escala 1/10000 con 

referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados). 

12.11.3. Plano de replanteo de componentes primarios (Solo para inversiones de Mejoramiento 

o Recuperación). 

Este plano deberá mostrar ubicación de cada componente, dimensiones, volumen útil, 

estado de conservación, y las partidas a realizar para su mejoramiento y/o recuperación.  

12.11.4. Captación y conducción de agua para consumo humano. 

12.11.4.1. Plano de detalles de arquitectura y estructuras 

El plano de la captación se deberá mostrar ubicación, planta, perfil, cortes, perfil 

hidráulico, detalles, metrado, especificaciones técnicas, etc.  

12.11.4.2. Plano de planta y perfil, indicando Línea de Gradiente Hidráulica. 
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El plano de la línea de conducción se deberá mostrar planta con progresivas y BMs, 

y perfil longitudinal donde se aprecie la línea gradiente hidráulica estática y dinámica. 

En ambos planos debe apreciarse las válvulas de aire, purga, CRP-T6, cajas de 

reunión, cajas repartidoras, hasta llegar al reservorio. Asimismo, el perfil longitudinal 

deberá tener un cuadro resumen donde se detalle: Progresiva, Cota de terreno y 

tubería, Longitud de tubería, pendiente, material, diámetro, tipo de terreno y 

clasificación. Adicionalmente, este plano deberá mostrar la sección de zanja y otros 

detalles que requiera el evaluador. 

12.11.5. Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA). 

12.11.5.1. Plano de ubicación de la PTA. 

Debe presentarse en escala adecuada y legible, mostrándose la ubicación de sus 

componentes respecto al sistema general del proyecto. Se deberá referenciar el 

plano de ubicación de las calicatas. 

Deberá presentar cortes longitudinales y transversales (a todo nivel si es necesario). 

12.11.5.2. Arquitectura de la PTA: Planos de distribución, elevación y corte de la 

infraestructura de tratamiento (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a la arquitectura. 

12.11.5.3. Estructuras de la PTA: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de 

los ambientes para tratamiento (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar el corte y relleno 

optimo, la cimentación y mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar 

detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a la estructura. 

12.11.5.4. Hidráulica de la PTA: Planos de planta, elevación y detalle del equipamiento 

hidráulico, Perfil hidráulico de la PTA. (Esc 1:100). 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar claramente los 

niveles de agua, cotas de terreno y de las estructuras, zonas de resalto hidráulico, 

pendientes, equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos, etc. El perfil hidráulico 

deberá mostrarse longitudinalmente, siguiendo el recorrido del agua. Adjuntar 

detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes al equipamiento, 

tuberías y accesorios hidráulicos. 
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12.11.5.5. Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas de la PTA. 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas. 

12.11.6. Almacenamiento de agua para consumo humano. 

 

12.11.6.1. Plano de arquitectura y estructuras (Esc 1:50). 

El plano de arquitectura debe mostrar ubicación, dimensiones del reservorio, detalles 

de acabados, puertas, escaleras, tapas, etc. Además, adjuntar especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a la arquitectura. 

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentación, y 

mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a la estructura. 

Deberá presentar cortes transversales y longitudinales a todo nivel (si amerita para 

el proceso constructivo). 

12.11.6.2. Plano de instalaciones hidráulicas y eléctricas (Esc 1:50). 

El plano de instalaciones hidráulicas debe mostrar claramente los niveles de agua 

(mínimo y máximo), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberías y 

accesorios hidráulicos. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado, 

correspondientes al sistema de cloración, equipamiento, tuberías y accesorios 

hidráulicos.  

El plano de instalaciones eléctricas debe mostrar detalles, especificaciones técnicas 

y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas del reservorio, si las 

tuviera. 

Se indicará a detalle la ubicación de las válvulas y equipamientos. 

12.11.7. Estaciones de bombeo de agua para consumo humano. 

12.11.7.1. Plano de detalles de arquitectura y estructuras (Esc 1:50). 

El plano de arquitectura debe mostrar ubicación, dimensiones, detalles de acabados, 

puertas, escaleras, tapas, etc. Además, adjuntar especificaciones técnicas y metrado 

correspondientes a la arquitectura. 

00129



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

64 

 

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentación, y 

mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a la estructura. 

12.11.7.2. Plano de instalaciones hidráulicas, eléctricas y electromecánicas (Esc 1:50). 

El plano de instalaciones hidráulicas debe mostrar claramente los niveles de agua 

(nivel de arranque y nivel de parada), cotas de terreno y de las estructuras, 

equipamiento, tuberías y accesorios hidráulicos. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado, correspondientes al equipamiento, tuberías y accesorios 

hidráulicos.  

El plano de instalaciones eléctricas y electromecánicas debe mostrar todo el 

equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado 

correspondientes a las instalaciones eléctricas y electromecánicas de la estación de 

bombeo de agua. 

12.11.8. Redes de agua para consumo humano. 

 

12.11.8.1. Plano de redes de agua para consumo humano. 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS REDES. SE DEBERÁ 

MOSTRAR LAS REDES EXISTENTES, AMPLIADAS, MEJORADAS Y 

REHABILITADAS, MOSTRÁNDOLAS CON DIFERENTES COLORES Y/O TIPOS 

DE LÍNEA PARA DIFERENCIARLAS, SE DEBERÁ DIFERENCIAR LAS REDES DE 

LA LÍNEA DE ADUCCIÓN. SE INDICARÁ LONGITUD, DIÁMETRO, CLASE Y 

MATERIAL DE LAS TUBERÍAS. SE DEBERÁ DETALLAR LA UBICACIÓN DE 

VÁLVULAS DE AIRE, PURGA, HIDRANTES, CRP-T7, ACCESORIOS, ANCLAJES, 

ETC. SE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLES TÍPICOS, LEYENDAS, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUADROS DE METRADOS DE TUBERÍAS, 

VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 

Se deberá referenciar el plano de ubicación de las calicatas y perfil estratigráfico. 

12.11.8.2. Plano de modelamiento hidráulico (Nodos, cota de terreno, cota piezométrica, 

presión, tramos, velocidad, longitud y diámetro). 

Se deberá verificar el correcto diseño hidráulico de las redes. En las tuberías se 

deberá indicar velocidad, caudal y gradiente de perdida de carga; en los nodos se 
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deberá indicar cota, presión y gasto. Se deberá detallar la ubicación de CRP-T7 y 

delimitar con claridad las zonas de presión. Adjuntar leyendas, especificaciones 

técnicas, reportes de modelamiento, cuadros de metrados de tuberías, válvulas y 

accesorios. 

12.11.8.3. Planos de detalle de empalmes.  

Los detalles de empalmes se presentarán cuando se conecte una tubería nueva a 

una tubería existente. Se deberán mostrar los puntos de empalmes de la red y el 

detalle de cada empalme. Se deberá adjuntar metrados y especificaciones técnicas.  

12.11.8.4. Planos de detalle de accesorios. 

SI NO SE DETALLAN LOS ACCESORIOS EN EL PLANO DE REDES, LINEA DE 

CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN, SE DEBERÁ PRESENTAR UN PLANO DE 

ACCESORIOS, ADJUNTANDO METRADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

12.11.9. Plano de Conexiones Domiciliarias. 

PRESENTAR PLANO QUE MUESTRE TODAS LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO. EL NÚMERO DE 

CONEXIONES DEBE SER IGUAL AL NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL 

PADRÓN. ADJUNTAR CUADRO RESUMEN DE BENEFICIADOS POR CADA LOTE. 

12.11.10. Planos de detalles típicos. 

Si no se detallan en el plano de redes, línea de conducción o aducción, se deberá 

presentar planos de detalles típicos, señalando ubicación y adjuntando metrados y 

especificaciones técnicas. 

LOS DETALLES TÍPICOS A PRESENTAR SON: ANCLAJES, HIDRANTES, 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN, CÁMARA ROMPE PRESIÓN, VÁLVULA DE AIRE, 

VÁLVULA DE PURGA, VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, VÁLVULA DE 

CONTROL, VÁLVULA DE PASO, ETC. 

12.11.11. Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecánico. 

En caso se proyecten instalaciones eléctricas o equipos electromecánicos, se debe 

mostrar todo el equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas y electromecánicas 

de la estación de bombeo de agua. 
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12.11.12. Sistema de redes de aguas residuales y/o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). 

Cabe señalar que solo se aceptarán sistemas de alcantarillado para sistemas pre-

existentes, previa justificación técnica, para proyectos enmarcados en la R.M. 173-

2016-VIVIENDA.  

12.11.13. Plano general del sistema existente de saneamiento - Letrinas (incl. Plano clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura existente que 

corresponde al sistema de alcantarillado en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 

existente alcantarillado en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del 

sistema existente. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos 

notables (nombres de centros poblados). 

12.11.14. Plano general del sistema proyectado de Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) 

(incl. Plano clave). 

El plano General corresponde a la presentación de la infraestructura proyectada, 

mejorada, ampliada o rehabilitada, que corresponde al sistema de unidades básicas 

de saneamiento en la zona de influencia del proyecto. 

El plano clave corresponde a la presentación de todos los componentes del sistema 

proyectado, donde se visualiza los componentes proyectados, mejorados, ampliados 

o rehabilitados del sistema de unidades basicas, en un solo plano. Se recomienda 

escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros 

poblados). 

12.11.15. Plano del sistema de las unidades básicas de saneamiento - UBS 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, AMPLIADAS, 

MEJORADAS Y REHABILITADAS, MOSTRÁNDOLAS CON DIFERENTES 

COLORES Y/O TIPOS DE LÍNEA PARA DIFERENCIARLAS, SE INDICARÁ 

LONGITUD, DIÁMETRO, MATERIAL Y SENTIDO DE FLUJO DE LAS TUBERÍAS. SE 

DEBERÁ INDICAR, COTA DE TERRENO, SE DEBERÁ ADJUNTAR DETALLES 

TÍPICOS, LEYENDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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12.11.16. Plano de diagrama de flujo. 

SE DEBERÁ VERIFICAR EL CORRECTO DISEÑO DE ARRASTRE HIDRÁULICO DE 

LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, PENDIENTE Y TENSIÓN 

TRACTIVA, ADEMÁS DEL SENTIDO DE FLUJO, ADJUNTAR LEYENDAS, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REPORTES DE MODELAMIENTO DE 

ARRASTRE HIDRÁULICO. 

12.11.17. Plano de perfiles longitudinales y de secciones de las unidades básicas de 

saneamiento - UBS 

SE DEBE MOSTRAR EN PLANTA Y PERFIL LAS COMPONENTES DE LAS UBS 

CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS (CASETA, LAVADERO,CAJA DE REGISTRO, 

CAJA DE EVACUACION DE LODOS, BIODIGESTOR, CAMARA DE DESTRIBUCION 

DE CAUDAL Y ZANJA DE PERCOLACION), MOSTRANDO COTAS Y MOVIMIENTO 

DE TIERRA. SE DEBE VERIFICAR QUE EL TRAZO SEA ÓPTIMO Y SE 

IDENTIFICARÁN TODAS LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EN CAMPO. 

LOS DATOS MÁS IMPORTANTES SON PROFUNDIDAD DE DE TUBERÍA, 

PENDIENTE, MATERIAL DE TUBERÍA Y DIÁMETRO, TIPO DE SUELO. 

SE DEBERÁ REFERENCIAR EL PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CALICATAS Y 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO. 

12.11.18. Plano de conexiones domiciliarias de las UBS. 

SE DEBE PRESENTAR EL PLANO GENERAL MOSTRANDO TODAS LAS 

CONEXIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, TAMBIÉN 

MOSTRAR DETALLES DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADOS. 

12.11.19. Plano de UBS (tipo, ubicación, detalles y disposición final). 

Se debe seguir lo estipulado en la R.M. 192-2018-VIVIENDA. 

12.11.19.1. Arquitectura de la UBS: Planos de distribución, elevación y corte de la 

infraestructura de tratamiento (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. ADJUNTAR 

DETALLES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADO 

CORRESPONDIENTES A LA ARQUITECTURA. 
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12.11.19.2. Estructuras de la UBS: Planos de planta, elevación y detalle de las estructuras de 

los ambientes para tratamiento (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR 

EL CORTE Y RELLENO OPTIMO, LA CIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

SUELOS EN CASO SE REQUIERA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA. 

12.11.19.3. Perfil hidráulico de UBS: Planos de planta, elevación y detalle del equipamiento 

hidráulico, Perfil hidráulico de la UBS. (Esc 1:100). 

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR 

CLARAMENTE LOS NIVELES DE AGUA, COTAS DE TERRENO Y DE LAS 

ESTRUCTURAS, ZONAS DE RESALTO HIDRÁULICO, PENDIENTES, 

EQUIPAMIENTO, TUBERÍAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, ETC. EL PERFIL 

HIDRÁULICO DEBERÁ MOSTRARSE LONGITUDINALMENTE, SIGUIENDO EL 

RECORRIDO DEL AGUA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES AL EQUIPAMIENTO, TUBERÍAS 

Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS. 

12.11.19.4. Planos de instalaciones eléctricas y electromecánicas de la UBS 

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones 

técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas. 

 

13 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el número de informe y nombre 

del profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad y recomienda aprobar el Expediente 

Técnico, y el nombre del proyectista. Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados 

y habilitados para ejercer la profesión. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto 

de obra, del presupuesto de supervisión y del costo en que se incurrió en la elaboración del Expediente 

Técnico. 

14 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Las normas que rigen este punto son:  

•  Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI 
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• Resolución Jefatural Nº 021-2017-ANA 

• Resolución Jefatural Nº 178-2017-ANA 

El evaluador deberá verificar la coherencia del contenido de este documento con la información 

presentada y evaluada en el punto “3.3 Estudios de Fuentes de Agua” del presente instructivo, las 

fuentes de agua que realmente necesita la inversión, así como el caudal de agua necesario para la 

inversión (el caudal de la fuente debe superar el Qmd del proyecto). De no existir coherencia deberá 

observar este punto.  

La acreditación de disponibilidad hídrica no debe tener una antigüedad mayor a tres (03) años 

contados a partir de su emisión. Tener en cuenta que en algunas acreditaciones solo dan vigencia por 

2 años. 

De presentar la Entidad solicitante Licencias de uso de agua esta no debe tener una antigüedad mayor 

a tres (03) años contados a partir de su emisión. El evaluador debe tomar en cuenta que el cambio 

climático a nivel global influye en la oferta de caudal de las fuentes de agua pudiendo variar este en 

periodos cortos, razón por la cual Licencias de uso de agua muy antiguas podrían dar información de 

orden de magnitud de caudales los cuales en ocasiones no se cumplirán en la actualidad.    

Es recomendable que la acreditación de disponibilidad hídrica preferentemente debe darse a favor de 

la entidad que cuente con mayor capacidad para brindar la prestación de los servicios de saneamiento 

en el ámbito rural.  

15 CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL 

Para la evaluación de este punto se debe considerar las siguientes normas: 

• Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA). 

• Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, 

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación Ambiental. 

• Resolución Ministerial Nº 383-2016-MINAM del 13/12/2016. 

• Decreto Supremo Nº 008-2016-VIVIENDA del 22/07/2016 

• Resolución Ministerial Nº 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017. 

Las normas que se aplican a proyectos también le son aplicables a las inversiones que no son 

proyectos. 

La Entidad solicitante deberá presentar el documento de gestión ambiental que corresponde según 

las normas indicadas anteriormente. 
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De presentar una Certificación ambiental debe tomarse en cuenta la vigencia de esta de acuerdo a las 

normas (según el Reglamento del Sistema Nacional de Impacto Ambiental (artículo N°57), la 

Resolución que aprueba el Estudio Ambiental y da la Certificación Ambiental, pierde vigencia si dentro 

del plazo máximo de tres (03) años posteriores a su emisión, el titular no inicia las obras para la 

ejecución del proyecto. Este plazo podrá ser ampliado por la DGAA, si 30 días antes de su caducidad, 

se solicita la prórroga, por única vez y ha pedido sustentado del titular, hasta por dos (02) años 

adicionales). 

De presentarse una Ficha Técnica Ambiental, esta debe darse en el marco  de la Resolución Ministerial 

Nº 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017 la cual aprobó la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los 

proyectos de inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, que según su Anexo 1 forma parte integrante de esta Resolución 

Ministerial, de conformidad a la Resolución Ministerial Nº 383-2016-MINAM y que  a su vez deroga la 

Resolución Ministerial N° 299-2013-VIVIENDA, mediante la cual se aprobó la Ficha Técnica Ambiental 

(FTA) para los proyectos de inversión en saneamiento rural.  

16 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) 

(De ser el caso, Documento que acredita la excepción de CIRA de parte del Ministerio de Cultura o de 

las Direcciones Descentralizadas de Cultura). 

 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es el documento mediante el cual el 

Ministerio de Cultura certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en 

superficie. El presente punto se rige por el Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04/10/2014 del 

Ministerio de cultura u otra que pueda modificarla.  

 

El CIRA que la Entidad solicitante presente deberá incluir el oficio con el cual el MC remite el CIRA, el 

CIRA propiamente dicho, la memoria descriptiva y los planos aprobados por el Ministerio de Cultura. 

La documentación del CIRA debe presentarse en original o copia legalizado por notario. 

 

El evaluador deberá revisar que el área del CIRA que la Entidad solicitante presente abarca a la 

totalidad del área que ocuparán las infraestructuras de la inversión que se está evaluando, caso 

contrario se deberá observar la presentación. 

 

En los casos que de acuerdo a normas del Ministerio de Cultura se tenga un caso de excepción de la 

tramitación del CIRA, la Entidad solicitante deberá presentar un documento del Ministerio de cultura 

en el cual se indique expresamente la excepción a la tramitación del CIRA (pudiendo ser por áreas 
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con CIRA emitido, proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, áreas urbanas 

consolidadas, etc). 

 

El evaluador deberá verificar si estas excepciones realmente corresponden al área total que ocuparán 

las infraestructuras de la inversión materia de evaluación, de no ser así deberá exigir la presentación 

del CIRA de la parte (área) que no cuenta con dicha excepción.   

 

En caso que como producto de la presentación de la documentación por parte de la Entidad solicitante 

o por propia investigación del evaluador se evidencie que la inversión ocupará terrenos con presencia 

de restos arqueológicos se deberá “observar” la inversión, recomendándose a la Entidad solicitante 

modificar el trazo de la inversión a fin de no afectar estos terrenos o si de insistir dicha Entidad en el 

trazo, obtener la opinión favorable del Ministerio de Cultura para le ejecución de la inversión. 

 

En caso el evaluador detecte que la infraestructura de la inversión complementa a otra ya existente 

que se encuentre en áreas con presencia de restos arqueológicos y que no cuentan con opinión 

favorable por parte del Ministerio de Cultura para la instalación de dicha infraestructura, se deberá 

observar la inversión. 

 

La entidad solicitante como parte del sustento de este punto deberá presentar declaración jurada en 

la cual se indique el compromiso de obtener la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) 

por parte del Ministerio de Cultura previo a la ejecución física de la inversión. 

Nota: sólo como recordatorio, se indica que el presupuesto de la inversión debe incluir el costo de la 

ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico dentro de gastos generales. 

17 PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE) 

La Entidad, alcanzara a solicitud de EL CONSULTOR el formato de padrón de usuarios aprobado por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el desarrollo de proyectos de índole Rural, 

en el cual se detallarán los datos de cada beneficiario de la zona de influencia y de locales sociales 

en caso existan.  

El llenado del padrón de usuarios se realizará de manera independiente por cada Sistema de 

Saneamiento a intervenir, deberá tener cada usuario un Ítem que será el mismo considerado en el 

plano topográfico y documentos afines. 

El acta de constitución/acta de renovación de Juntas Administradoras del Servicio de 

Saneamiento (JASS), deberá estar dentro del entregable, de no haber ninguna de las antes 

00137



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

72 

 

mencionadas, EL CONSULTOR deberá (en conjunto con el Área Técnica Municipal - ATM), 

conformar las JASS. 

18 DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRÁFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y 

MANTENIMIENTO, OTROS). 

17.1 Manual de Operación y mantenimiento 

El manual de operación y mantenimiento debe realizarse por cada componente del Sistema 

de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Sistema de Alcantarillado 

Sanitario. En cada manual, se deberá indicar la forma de operación en condiciones 

normales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de 

cada actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como producto final, 

se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes: 

En el abastecimiento de agua se tiene los siguientes componentes:  

• Sistema de captación (fuente manantial, superficial o subterránea). 

• Línea de conducción y aducción. 

• Sistema de tratamiento de agua potable: 

- Procesos de tratamiento. 

- Funcionamiento del sistema. 

- Operación del sistema. 

- Mantenimiento del sistema. 

• Impulsiones, estaciones y equipos de bombeo. 

• Reservorios. 

• Desinfección.  

• Redes de distribución.  

En el sistema de saneamiento con las unidades básicas de saneamiento y alcantarillado, 

se tienen los siguientes componentes: 

• Unidad Básica de Saneamiento: 

- Con arrastre hidráulico, compostera y hoyo seco ventilado.  
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- Tratamiento y disposición final de lodos.  

• Colectores. 

• Emisor. 

• Sistema de tratamiento de aguas residuales: 

- Procesos de tratamiento. 

- Funcionamiento del sistema. 

- Operación del sistema. 

- Mantenimiento del sistema. 

• Cámara de bombeo de desagüe. 

• Tratamiento y disposición final de lodos y otros. 

Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones mínimas de seguridad 

que debe seguir el personal que operará y mantendrá los componentes anteriormente 

mencionados. 

18.2 Panel Fotográfico  

(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura existente de ser el 

caso, fotos de ubicación de nueva infraestructura) 

Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de 

componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la situación actual, 

asimismo, deberá considerarse fotografías de la fuente de agua, cuerpos receptores, 

ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas residuales, disposición 

de excretas domiciliarias; así como, cualquier situación especial que requiere una vista 

específica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberías, puentes, zonas de 

desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotográfico deberá considerar como máximo 

02 fotografías por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve descripción de 

la fotografía y del componente al cual pertenece. Adicionalmente presentar fotografías de 

las asambleas comunales y otras reuniones llevadas a cabo para el proyecto. 

18.3. Informe De Sostenibilidad De Los Servicios (Incluye Compromiso Operación Y 

Mantenimiento) 

Deberá presentarse:  
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• Acta de Asamblea General para socializar y aprobar la opción tecnológica de agua 

y saneamiento. 

• Acta de Asamblea General de socialización y aprobación de la cuota familiar, según 

metodología SUNASS. 

• Acta de compromiso de administración, operación, mantenimiento, reposición de 

equipos y rehabilitaciones menores del sistema de agua y saneamiento. 

18.4. Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones anteriores (de 

corresponder)  

El evaluador podrá hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al 

expediente técnico, tales como, el sustento de no duplicidad con otros proyectos (*), 

informes de integralidad del proyecto, otras fuentes de financiamiento para la ejecución 

física de la inversión, entre otros hechos. 

De existir entidades que financien parcialmente la ejecución física de la inversión y/o el 

costo de supervisión, se deberán detallar los montos a financiar por cada una de ellas.  

(*) Respecto a las inversiones con posible duplicidad, el evaluador deberá ceñirse a lo 

indicado en el Anexo N° 01 del presente instructivo. 

18.5. Resultados De Compatibilidad De Sernanp (De Corresponder) 

18.6. Plan De Seguridad Y Salud Ocupacional 

18.7. Gestión De Riesgos En La Planificación De La Ejecución De Obra 

18.8. Estudio De Tránsito Y Desvío 

Sólo es exigible en caso la ejecución física incluye intervenir en zonas de vías de 

competencia del Ministerio de Transportes o avenidas principales de alto tránsito 

18.9. Expediente De Media Tensión Aprobado Por El Concesionario De Servicio Eléctrico (De 

Corresponder) 

18.10. Certificado De Factibilidad De Suministro De Energía Eléctrica (De Corresponder) 

(Para obras que incluyan bombeo. Con ello se garantiza el requerimiento de energía 

eléctrica para el sistema (debe detallar Potencia entregada y Punto de Diseño) En algunos 

casos se solicitará Expediente de Media Tensión aprobado por el Concesionario (de 

corresponder). 
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18.11. Informe Técnico De Capacidad Técnica Operativa De La Unidad Ejecutora (En El Caso 

De PIPS Por Administración Directa) (De Corresponder) 

INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal 

técnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el 

cumplimiento de las metas previstas. 

18.12. Opinión Técnica Favorable Del Expediente Técnico De Parte De La EPS (En El Caso Que 

La Unidad Ejecutora No Sea La EPS) (De Corresponder) 

18.13. Certificado De Factibilidad De Servicios De Agua Potable Y/O Alcantarillado Otorgado 

Por Una EPS (De Corresponder) 

18.14. Catastro Técnico De La EPS De La Zona A Intervenir (De Corresponder) 

18.15. Certificado De Habilidad De Ingenieros Proyectistas 

(Para obras ejecutadas por una Municipalidad ó Gobierno Regional dentro del ámbito de 

una EPS). 

Esto se da en el caso el suministro del agua provenga de un sistema administrado por 

una EPS.    

18.16. Formato Firmado De Los Profesionales Responsables En La Elaboración Del Expediente 

Técnico 

El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo  

N° 011-2006-VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 

Derechos y Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades 

de los profesionales que intervienen en el diseño de ingeniería de los proyectos según su 

especialidad, y de los profesionales responsables de la revisión de los proyectos. 

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por 

los profesionales especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su 

elaboración (personal de planta o tercerizado) y los que han participado en la revisión del 

mismo (personal de planta o tercerizado). 

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con 

el Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce 

labores propias de la ingeniería, requiere: 
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- Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una 

universidad del territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a 

efectos de su ejercicio en el Perú. 

- Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del Colegio 

de Ingenieros del Perú - CIP 

- Estar habilitado por el CIP. 

Carta con firma legalizada notarialmente de los profesionales participantes en la 

elaboración del Expediente Técnico. 

Este requisito podrá cumplirse si se presenta cualquier documento que no sea el 

expediente técnico propiamente en donde figure el nombre, la firma y sello de los 

profesionales mencionados como por ejemplo contrato, cartas o informes de presentación 

de entregables del expediente técnico etc o carta elaborada expresamente para el 

cumplimiento de este punto. (En este caso en este documento se deberá indicar que el 

profesional en mención ha sido contratado por la municipalidad para la elaboración del 

expediente técnico en la especialidad que corresponda).  

18.17. Autorización Sanitaria Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales 

DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Opinión Favorable para 

Vertimiento o Reúso de Aguas Residuales Tratadas por DIGESA y la Autorización de 

Vertimiento o Reúso para Aguas Residuales Tratadas (ANA), en el caso que el efluente 

final es vertido o reusado (de ser el caso). 

18.18. Autorización Sanitaria Del Sistema De Tratamiento De Agua De Consumo Humano 

DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización Sanitaria del 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de 

ser el caso). Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 

(D.S. N° 031-2010-SA). 

18.19. Autorización De Vertimiento Y/O Rehúso De Aguas Residuales Tratadas (De 

Corresponder) 

19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (DE CORRESPONDER) 

19.1. Plan De Capacitación De Educación Sanitaria 
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19.2. Plan De Capacitación De Gestión De Servicio 

19.3. Plan De Supervisión De Las Actividades De Componente Social 

19.4. Prestador De Servicio Institucionalizado (Documentación Referida A Unidad De Gestión 

Municipal U Organización Comunal) 

19.5. Documentación Del Área Técnica Municipal 

19.6. Resolución Directoral De Aprobación Y/O De Actualización De Expediente Técnico De 

PNSR  (De Corresponder) 

19.7. Acta De Acreditación De Participación E Incorporación O Compromiso De Inclusión En El 

Plan Regional De Saneamiento 

19.8. Tener Constituida Una Unidad De Gestión Municipal Para La Prestación De Servicios De 

Saneamiento O Haber Delegado Su Administración A Un Operador Especializado (De 

Corresponder) 

19.9. La Inversión Que Se Solicita No Debe Pertenecer A Una Organización Comunal Que Se 

Encuentre En Ámbito De Prestación De Una Empresa Prestadora (No Corresponde) 

19.10. Cuenta Con Plan Maestro Optimizado (No Corresponde) 

19.11. La Inversión Que Se Solicita Financiar Debe Estar Incluido En El Plan Maestro 

Optimizado (De Corresponder) 

19.12. Cuenta Con Estudio Tarifaria (De Corresponder) 

19.13. La Inversión Que Se Solicita Financiar Debe Estar Incluida En El Estudio Tarifario (De 

Corresponder) 

19.14. Acreditar Que Se Haya Realizado Sus Correspondientes Incrementos Tarifarios 

Previstos En La Resolución De Aprobación De La Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria Y 

Metas De Gestión (De Corresponder) 

19.15. La Inversión Que Se Solicita Financiar No Debe Pertenecer A Una Organización Comunal 

Que Se Encuentre En El Ámbito De Prestación De Una Empresa Prestadora Pública (De 

Corresponder) 

19.16. Acreditar Que La Localidad O Distrito En El Que Se Ejecuta La Inversión No Se Ha 

Retirado Del Ámbito De Una Empresa Prestadora Pública (De Corresponder) 
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19.17. Documento Que Acredite Que La Inversión Se Encuentre Incorporada En El Plan De 

Desarrollo Concertado Del Gobierno Regional O Local.  

19.18. Documento Que Acredite Y Que Sustente La Incorporación De Información En El Sias  

(De Corresponder) 

19.19. Documento En El Cual La Sunass Otorga La Excepcionalidad O La Incorporación A Una 

Eps  (De Corresponder) 

19.20. Carta De Compromiso En La Que El Gerente General De La Eps Pública Indique Que, 

Una Vez Ejecutada La Inversión, La Administración De Los Servicios Va A Ser Realizada 

Por La Eps De Saneamiento Pública Y No Por Un Prestador Diferente (De Corresponder) 

19.21. Resolución De Alcaldía De Reconocimiento De La Jass 

Deberá presentarse:  

• Legalización del Libro de Actas de Asamblea General de la Organización 

Comunal - JASS  

• Acta de Asamblea General de la constitución de la Organización Comunal 

prestadora de servicios de saneamiento, aprobación de Estatutos y conformación 

del comité electoral para proceso de elecciones del Consejo Directivo y Fiscal 

• Acta de Asamblea General de aprobación del padrón de asociados, reglamento 

para el proceso electoral y elección del Consejo Directivo y Fiscal de la 

Organización Comunal - JASS. 

• Resolución de Alcaldía de reconocimiento de la Organización Comunal, Consejo 

Directivo y Fiscal. 

• Registro de la Organización Comunal en el Libro de Registro de Organizaciones 

Comunales 

• Constancia de Inscripción, Reconocimiento y Registro de la Organización 

Comunal, CD y Fiscal en el Libro de Registro de Organizaciones Comunales 

20. ANTISOBORNO 

20.1. Compromiso De Cumplimiento De La Política Antisoborno 

(*) Otros que el MVCS (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento), considere 

necesario.  
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

DEFINITIVOS: 

▪ Será responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, determinar el diseño de 

todos los elementos estructurales que comprende la obras nuevas para el/los reservorios, tomando 

como información básica las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos y el estudio 

topográfico detallado, debiendo definir que alternativa de cimentación más idónea a utilizar, 

determinando las profundidades de cimentación del reservorio, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera 

necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la sub-base del 

reservorio y los demás componentes, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Mecánica de Suelos. 

En todo momento se deberá coordinar con los diferentes especialistas del proyecto, para que el diseño 

estructural vaya acorde con las necesidades de los mismos. 

 

▪ EL CONSULTOR a través de sus especialistas, deberá también preparar el modelo estructural 

tridimensional utilizando software de computadora para el análisis dinámico modal espectral. Se 

determinarán las solicitaciones máximas por análisis de gravedad y sísmicas que se presentarán en 

la estructura, de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los 

desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica  

E-030. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el análisis sísmico deberá colocarse en 

la lámina de cimentaciones de cada componente necesaria.  

▪ La presentación de planos estructurales deberá sustentarse mediante memorias de cálculo, de 

omitirse dicha exigencia será calificada como no valido e improcedente su evaluación. 

▪ Será responsabilidad de EL CONSULTOR a través de sus especialistas, evaluar y determinar las 

necesidades de suministro de la red de agua y el diseño del sistema correspondiente debiendo 

considerar el diseño integral de las redes de abastecimiento de agua, el adecuado funcionamiento de 

las redes, Asimismo, deberá diseñar el diagrama de presiones a fin de lograr abastecer de agua a 

toda la localidad perteneciente al área de influencia, y poder lograr los objetivos del proyecto.  

▪ EL CONSULTOR conjuntamente con su equipo técnico, serán los responsables de realizar la 

compatibilización de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos 

y la documentación técnica que forma parte del estudio definitivo reformulado, luego de lo cual se 

procederán a entregar a LA ENTIDAD para la revisión del proyecto de las diferentes especialidades 

debidamente compatibilizados. 

▪ De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueológicos en el área de intervención, 

EL CONSULTOR deberá considerar dentro de los gastos generales del presupuesto de obra, los 

costos referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueológicos - PMA, elaborado por un profesional 

especialista. 
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▪ Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en el Ítem  

N° 4.0 NORMAS Y REGLAMENTOS – BASE LEGAL, así como la presentación de los planos, 

memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades, así 

como el sustento de metrados del proyecto por especialidad, para la revisión integral por parte de los 

especialistas designados por LA ENTIDAD.  

▪ La presentación contendrá, un (02) original más dos (02) copias y el archivo digital de la forma 

siguiente:  

- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamaño A-4, sellados 

y firmados por el profesional responsable en cada una de sus hojas.  

- Planos presentados en papel bond lámina tamaño A0, A1, A2, sellados y firmados por el 

Profesional Responsable, estos elementos serán presentados de acuerdo al formato establecido.  

- Los metrados del proyecto integral deberá realizarse con la planilla de sustento de metrados 

(sistema de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades básicas de saneamiento y 

arrastre hidráulico), y deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil en coordinación con un 

Ingeniero Sanitario, colegiada y debidamente habilitada.  

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los presupuestos 

por componentes: sistema de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades básicas 

de saneamiento y arrastre hidráulico. 

▪ LA ENTIDAD a través del área usuaria, revisará el proyecto integral en todas sus especialidades y 

emitirá un informe de revisión respectivo, con la calificación, una vez declarado CONFORME se 

iniciará la elaboración de los presupuestos y la entrega del Expediente Técnico Reformulado.  

LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL 

PROYECTO, ESTÁN DEBIDAMENTE ESTIPULADOS EN EL CAPÍTULO III DE LA NORMA G-030 DEL 

RNE.  

15. PRESENTACIÓN DE INFORMES  

Informe Parcial N° 01 

Corresponde a la presentación y aprobación del Plan de Trabajo, Informe Técnico de la Evaluación 

Integral realizada a la infraestructura por parte del consultor sustentando el estado real de toda la 

Infraestructura y sus recomendaciones, en relación a la meta a desarrollar, además realizará una 

reunión de coordinación con la JASS involucrada en el proyecto y alcanzara las evidencias en el 
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informe(acta de reunión y fotografías), alcanzará el informe topográfico preliminar y el informe de 

mecánica de suelos preliminar. 

Se presentará un ejemplar en original y una copia para evaluación y tendrá un plazo de presentación 

de 20 días calendarios (No se tomará en cuenta el plazo de evaluación por parte de la Unidad Ejecutora 

según el Art. 168.2 del RLCE). 

Informe Parcial N° 02 

Corresponde a la entrega de los estudios básicos contemplados en el cuadro líneas abajo. Se 

presentará un ejemplar en original y una copia para evaluación y tendrá un plazo de presentación de 60 

días calendarios (No se tomará en cuenta el plazo de evaluación por parte de la Unidad Ejecutora según 

el Art. 168.2 del RLCE). 

Informe Parcial N° 03 

Corresponde la entrega del expediente técnico definitivo, también incluirá la Resolución de aprobación 

de la versión final del expediente técnico, asimismo la Aprobación y la Emisión de la Constancia de 

Evaluación de la PRESET. 

Se presentará un ejemplar en dos original y dos copias para evaluación y tendrá un plazo de 

presentación de 90 días calendarios (No se tomará en cuenta el plazo de evaluación por parte de la 

Unidad Ejecutora según el Art. 168.2 del RLCE). 

Informe Parcial N° 04 

Corresponderá a la emisión de la OPINIÓN SECTORIAL del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, el cual deberá de realizar la Subsanación de Observaciones planteadas por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Se presentará un ejemplar en original y dos copias para evaluación y tendrá un plazo de presentación 

de 120 días calendarios (No se tomará en cuenta el plazo de evaluación por parte de la Unidad Ejecutora 

según el Art. 168.2 del RLCE). 

EL CONSULTOR está en la obligación de presentar planos, perfiles en borrador, gráficos u otros que 

sirvan para la producción de los estudios definitivos. 

Se presentarán los informes parciales que el Consultor considere convenientes, los cuales agruparán a 

las actividades señaladas en el numeral Plazo de la Prestación anteriormente, siendo dos el requerido 

de los cuales:  
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Lo indicado se ilustra en el siguiente cuadro: 

N° de Informe  ENTREGABLES 
% 

Avance 

PLAZO MÁXIMO 

DE ENTREGA 

Entregable N° 01 

(se presentará un 

ejemplar en 

original y una 

copia para 

evaluación) 

Plan de trabajo  

Informe técnico de evaluación Integral realizada 

Acta de reunión de coordinación con la JASS involucrada 

 

100% 

A los 20 días 

calendarios como 

máximo 

Entregable Nº 2 

(Se presentará un 

ejemplar en 

original y copia 

para Evaluación) 

Saneamiento Físico Legal Terrenos (TRAMITE EN 

SUNARP). 

Estudio Topográfico con BMs OFICIALES. 

Estudio de Mecánica de Suelos   

Estudio de Fuentes de Agua/Hidrológico.  

Certificado Ambiental ó Ficha Técnica Ambiental 

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA) 

Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) – En trámite. 

Certificación Hídrica (ALA) 

Padrón de Beneficiarios aprobado por la Entidad 

Documentos Legales de las JASS  

100% 

A los 60 días 

calendario como 

máximo. 

Entregable Nº 3 

(Aprobación y la 

Emisión de la 

Constancia de 

Evaluación de la 

PRESET 

(admisibilidad)) 

Entregar el Expediente Técnico Definitivo + DVD con 

documentación final debidamente foliada y escaneada 

con firmas de los profesionales responsables del 

proyecto. 

100% 

A los 90 días 

calendario como 

máximo. 

Entregable Nº 4 

Subsanación de Observaciones planteadas por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

hasta obtener la Aprobación Sectorial del Proyecto. 

100% 
A los 120 días 

calendario 
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Todo documento en el que se hayan consignado observaciones, deberá ser presentado 

obligatoriamente conjuntamente con su absolución, a fin de facilitar su verificación No se tomara en 

cuenta el plazo de evaluación por parte de la Unidad Ejecutora según el Art. 168.2 del RLCE.  

16. FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO. 

EL CONSULTOR, deberá entregar vía Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo presentado en 

archivador de pasta rígida, con la información ordenada de acuerdo con el índice entregado, en 02 

originales (ENTIDAD y MVCS) y 02 copias (CONTRATISTA y SUPERVISIÓN), debidamente foliadas.  

a) Documentos escritos, serán presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. En formato A4, 

debidamente presentados en 02 original y 02 copias, firmados y sellados por los profesionales 

responsables de cada especialidad, asimismo por el Representante Común y/o Legal de EL 

CONSULTOR y el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. Se entregará 

además 01 DVD conteniendo la información fuente (texto en Microsoft Word, metrados en 

Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (jpg) y documentación sustentatoria 

escaneada - La presentación tendrá las características indicadas en hoja adjunta (al inicio todo 

puede ser digital).  

 

b) Planos de obra  

- Los planos digitales serán elaborados en software AutoCAD v.2010, de acuerdo con los 

parámetros para dibujo establecidos.  

- Los planos en físico del Expediente Técnico serán presentados en archivador de pasta rígida, 

protegidos en funda mica, con la información ordenada de acuerdo con el índice.  

- Será entregado en 02 originales y 02 copias, en papel Bond de 90 grs., formato A-0 o A-1 o A-2, 

doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el Representante Común y/o Legal de 

EL CONSULTOR y por el profesional responsable del diseño, indicando su especialidad y número 

de colegiatura. 

Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Representante Común y/o Legal 

de EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada 

especialidad. Asimismo, una vez dada la Conformidad deberá contar con la firma y sello de equipo 

revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD.  

Será entregada digitalizada en DVD, de acuerdo con formatos de presentación. La información 

digital se entregará de la siguiente forma:  

CD / DVD - N° 01  Archivo fuente en formato editable - Word, Excel y Autocad v.2010 (planos), 

etc. 
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CD / DVD - N° 02  Archivo escaneados en formato PDF (200 ppp). El escaneo se realizará del 

Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los 

proyectistas. 

Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Representante Común y/o Legal 

de  

EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. 

Será entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentación. 

17. VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: 

Valor referencial es de S/ 350,000.00 (Tres ciento cincuenta mil y 00/100 soles) incluidos todos los 

impuestos de ley. 

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA 

ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, 

CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
TIEMPO 

MES 
CANT. INCIDENCIA COSTO TOTAL 

1 

PERSONAL CALIFICADO  S 106,000.00  

Ingeniero Civil - Jefe de Proyecto Mes 4 1 100%  S/     7,500.00   S/     30,000.00  

Ingeniero Civil y/o Sanitaria - Especialista 

en Sistemas de Agua Potable 
Mes 4 1 100%  S/       6,000.00   S/     24,000.00  

Ingeniero Civil y/o Sanitaria - Especialista 

en Disposición Sanitaria de Excretas 
Mes 4 1 100%  S/       6,000.00   S/     24,000.00  

Ingeniero Civil y/o Ambiental - 

Especialista en Impacto Ambiental y 

Seguridad Ocupacional 

Mes 2 1 100%  S/       7,000.00   S/     14,000.00  

Licenciado en Sociología - Especialista 

Social 
Mes 2 1 100%  S/       7,000.00   S/     14,000.00  

2 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO  S/     38,000.00  

Estudio Topográfico con BMs Oficiales y 

Red BMs Locales (incluye equipos 

calibrados, puntos certificados, personal, 

etc) 

Und   1    S/     38,000.00   S/     38,000.00  

3 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (LABORATORIO ACREDITADO POR INDECOPI)  S/     20,000.00  

Estudio de Mecánica de Suelos Und   1    S/     20,000.00   S/     20,000.00  

4 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLÓGICO (LABORATORIO ACREDITADO POR INDECOPI)  S/       4,500.00  

Estudio de Fuentes de agua Und   3    S/       1,500.00   S/       4,500.00  

5 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  S/     68,700.00  
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FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS DE CAJAS CANCHAQUE, PINGULA Y SANTA 

ROSA DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, 

CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN (C.U.I.) Nº 2518720 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
TIEMPO 

MES 
CANT. INCIDENCIA COSTO TOTAL 

CIRA (Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos) 
Und   1    S/       5,000.00   S/       5,000.00  

Estudio de Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras 
Und   3    S/       2,000.00   S/       6,000.00  

Saneamiento físico legal de terrenos 

(SUNARP) 
Und   7    S/       4,500.00   S/     31,500.00  

Informe de Evaluación de Riesgos Ante 

Desastres Naturales (EVAR) 
Und   1    S/     15,000.00   S/     15,000.00  

Plan de Capacitación en Educación 

Sanitaria 
Und   1    S/       6,000.00   S/       6,000.00  

Informe de Impacto Ambiental (FTA-DIA-

EIA) 
Und   1    S/       2,500.00   S/       2,500.00  

Acualización de Disponibilidad Hidrica - 

ANA 
Und   3    S/         900.00   S/       2,700.00  

6 

OTROS GASTOS, MATERIALES Y SERVICIOS  S/     10,500.00  

Alquiler de Camioneta, operadores (inc. 

Combustible) 
Und 1 1 100%  S/       5,500.00   S/       5,500.00  

Impresiones y ploteos Global   1    S/       5,000.00   S/       5,000.00  

COSTO DIRECTO  S/   247,700.00  

7 
GASTOS GENERALES 10%          S/     24,770.00  

UTILIDAD 5%          S/     24,140.17  

SUB TOTAL  S/   269,610.17  

8 IMPUESTO DE LEY 18%          S/ 53,389.83  

VALOR REFERENCIAL  S/   350,000.00 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El plazo de ejecución para la Elaboración del Expediente Técnico completo será de noventa (120) días 

calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. 

19. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

 Los plazos de entrega se rigen de acuerdo con el detalle del siguiente cuadro:  
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La documentación por presentar en cada Entregable se encuentra detallada en el numeral 15, de los 

presentes Términos de Referencia.  

Los tiempos a partir de tercer entregable se suspenderán dependiendo del tiempo que demore en 

responder el evaluador del MVCS 

En los presentes Términos de Referencia, se están estableciendo los plazos máximos que tiene EL 

CONSULTOR para presentar cada entregable, así como para el levantamiento de observaciones 

respectivo. De entregarse el Entregable antes del plazo indicado de presentación, podrán sumarse 

los días restantes al plazo máximo para subsanar observaciones sólo del entregable al que 

corresponde. Una vez dada la conformidad del entregable, los días que queden a favor del Consultor 

no podrán ser contabilizados para las siguientes entregas. Bajo ningún concepto podrá presentarse 

un entregable si no se cuenta previamente con la conformidad de la etapa que le antecede. 

Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observaciones presentado se encuentra incompleto y 

no cumple con los requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia, se considerará como 

no recepcionado por LA ENTIDAD, retomándose el cómputo de presentación del Entregable, por parte 

de la Consultoría, luego de notificado el incumplimiento. 

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de EL CONSULTOR, por lo tanto, 

no amerita ninguna ampliación de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. 

EL CONSULTOR, tiene opción de ser observado por LA ENTIDAD (calificación de NO CONFORME) 

hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este límite, es causal 

suficiente para que LA ENTIDAD proceda con la rescisión del contrato por incumplimiento.  

N° ENTREGABLES 

PLAZO MÁXIMO 

PARA LA 

PRESENTACIÓN  

PLAZO MÁXIMO PARA 

SUBSANAR OBSERVACIONES 

1 
PRIMER  

ENTREGABLE 
20 d.c 3 dias calendarios 

2 
SEGUNDO 

ENTREGABLE 
60 d.c 5 dias calendarios 

3 
TERCER 

ENTREGABLE 
90 d.c 3 dias calendarios 

4 
CUARTO 

ENTREGABLE 
120 d.c 3 dias calendarios 
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El tiempo que se tome LA ENTIDAD para revisar cada entregable y/o levantamiento de 

observaciones, no forma parte del plazo contractual. 

20. LABORES POST-ESTUDIO  

EL CONSULTOR se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por  

LA ENTIDAD planteadas por los postores y/o contratistas de la obra (en el proceso de licitación, 

ejecución y final de obra), en un plazo de tres (03) días a partir de recepcionada la notificación 

correspondiente.  

21. FORMA DE PAGO.  

  Se realizará previa conformidad del Área Usuaria por parte de la Entidad de la siguiente manera: 

B) CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

 

CALENDARIO DE PAGOS 

N° ENTREGABLES (APROBADOS) 
PORCENTAJE 

DE PAGOS 

1 

PRIMER PAGO: 

Al ingreso de la información a la entidad y aprobación del área usuaria del 

plan de trabajo (PRIMER ENTREGABLE) 

30.00 % 

2 

SEGUNDO PAGO: 

AL INGRESO DE EXPEDIENTE TÉCNICO AL SISTEMA DE LA 

PRESET-MVCS, y también a LA ENTIDAD (Ver Numeral 15). 

(SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE) 

40.00 % 

3 

TERCER PAGO: 

A LA APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE EVALUACIÓN 

DE LA PRESET – MVCS (ADMISIBILIDAD), y la entrega del Expediente 

Técnico Definitivo + DVD con documentación final debidamente foliada y 

escaneada con firmas de los profesionales responsables del proyecto (Ver 

Numeral 15). 

20.00 % 

4 

CUARTO PAGO: 

A la emisión de la OPINIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO POR PARTE 

DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

10.00 % 
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1. REQUISITOS DEL POSTOR  

El postor deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capítulo de 

Consultor de Obras con Especialidad de Consultoría de Obras de Saneamiento y Afines mínimo 

categoría B. Acreditación: Copia simple del Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de 

Consultor de Obra.  

▪ EL CONSULTOR deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las 

obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia. 

▪ Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR, deberán acreditar 

los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia 

necesaria para los cargos que desempeñarán en el Proyecto, así como la habilidad para el 

ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante Copia de los Certificados 

otorgados por los Colegios Profesionales del Perú.  

▪ El personal asignado al Servicio de Consultoría del Proyecto, deberá estar disponible en el 

tiempo según lo señalado en el numeral 16 propuesto por el Área Usuaria (Incidencia). 

▪ Los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL CONSULTOR deberán 

presentar aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones personales para la relación 

en equipo; buena capacidad de análisis y decisión; pro actividad y actitud positiva; buena salud 

física y mental, dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presión. 

▪ Un profesional del personal clave, puede participar como especialista de dos especialidades o 

jefe de proyecto, siempre y cuando acredite la experiencia adicional y/o cumpla con la formación 

académica requerida.  

2. EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGÚN LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 

EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor 

referencial de la contratación, en servicios de consultoría iguales o similares al objeto del contrato, 

durante los diez (10) años anteriores a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Dicha acreditación 

se computará desde la fecha de la conformidad de la consultoría. 

Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por LA 

ENTIDAD del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago, o con copia de la resolución de aprobación del expediente técnico, registrado 

en invierte.pe 
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3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede establecer: 

▪ El número máximo de consorciados es de dos (2) Integrantes del Consorcio. 

4. PERSONAL CLAVE 

• Jefe de Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio definitivo reformulado, el 

mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de Contrataciones con el Estado y 

Reglamento; además tener conocimiento de la normativa que se aplicara al objeto del servicio de 

consultoría, la misma que está citada en el ÍTEM 4 del presente Términos de Referencia.  

• Especialista en Sistemas de Agua Potable: Es el profesional a cargo del desarrollo del sistema 

de agua potable, debiendo realizar los cálculos para las estructuras y para redes, memoria de 

cálculo hidráulico estructural y memoria descriptiva en relación a la Normatividad Vigente en 

materia de la especialidad en coordinación con el jefe de proyecto. 

• Especialista en Disposición Sanitaria de Excretas: Es el profesional a cargo del desarrollo del 

sistema de disposición sanitaria de excretas teniendo en cuenta lo indicado en la Normatividad 

Vigente, compatibilizando con el resto de especialidades, desarrollando planteamiento de Red de 

agua potable fría, Red de riego para zonas verdes, Evacuación de aguas pluviales, Red de 

Desagüe y Ventilación, Sistema de almacenamiento de agua, etc. en coordinación con el jefe de 

proyecto.  

• Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad Ocupacional: Es el profesional a cargo de la 

elaboración del informe de Impacto ambiental (FTA, DIA, EIA) en relación a la Normatividad Vigente 

en materia de la especialidad y su gestión ante las entidades competentes en coordinación con el 

jefe de proyecto. 

• Especialista Social: Es el profesional a cargo de la evaluación del proyecto elaborado y las pautas 

respectivas a fin de realizar el Componente Social del Proyecto, en relación a la Normatividad 

Vigente en materia de la especialidad y su gestión ante las entidades competentes en coordinación 

con el jefe de proyecto. 

5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 

JEFE DE PROYECTO: 

Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE: 

Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

ESPECIALISTA EN DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS:  
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Título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: 

Título profesional de Ingeniero Ambiental,  

ESPECIALISTA SOCIAL: 

Título profesional Licenciado en Sociología. 

6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

JEFE DE PROYECTO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura y habilidad para la 

acreditación de formación académica: Dichos 

requisitos de calificación se acreditarán para la 

suscripción del contrato. 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Jefe, Gerente, director, coordinador, 

especialista en supervisión, ingeniero 

supervisor, supervisor técnico o la 

combinación de estos, en obras de 

saneamiento u obras similares; en la 

elaboración y/o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes técnicos y/o 

estudios definitivos y/o estudios de 

ingeniería de detalle y/o formulación y 

evaluación de proyectos de inversión de 

saneamiento u similares. 

36 meses en el cargo 

desempeñado (El cual se 

computará a partir de la 

fecha de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su respectiva 

conformidad y/o constancias y/o certificados y/o 

cualquier otra documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del 

personal clave propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del contrato. 
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ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Título profesional, colegiatura y habilidad 

para la acreditación de formación 

académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Especialista, jefe de proyecto, proyectista, 

ingeniero supervisor, Residente en obras 

de saneamiento u obras similares y/o en la 

elaboración y/o supervisión de elaboración 

de expedientes técnicos y/o estudios 

definitivos y/o de ingeniería de detalle. 

12 meses en el cargo 

desempeñado (El cual se 

computará a partir de la 

fecha de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su 

respectiva conformidad y/o constancias 

y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de 

experiencia del personal clave 

propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del 

contrato. 
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ESPECIALISTA EN DISPOSICIÓN SANITARIAS DE EXCRETAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional 
Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Titulo profesional, colegiatura y habilidad 

para la acreditación de formación 

académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Especialista en supervisión, ingeniero, 

jefe, responsable, supervisor técnico, 

coordinador, ingeniero supervisor o la 

combinación de estos en obras de 

saneamiento u obras similares; en la 

elaboración y/o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes técnicos 

y/o estudios definitivos y/o estudios de 

ingeniería de detalle y/o formulación y 

evaluación de proyectos de inversión 

de saneamiento u similares. 

24 meses en el cargo 

desempeñado (El cual se 

computará a partir de la 

fecha de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y su 

respectiva conformidad y/o constancias 

y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de 

experiencia del personal clave 

propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del 

contrato. 
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ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional Ingeniero Ambiental 

Título profesional, colegiatura y habilidad 

para la acreditación de formación 

académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Especialista Ambiental, Especialista en 

Impacto Ambiental, Especialista en 

Impacto Ambiental y Seguridad 

Ocupacional, Especialista SSOMA en 

la ejecución y/o supervisión y/o 

elaboración de proyectos de obras de 

saneamiento u obras similares y/o en la 

elaboración y/o supervisión de 

elaboración de expedientes técnicos 

y/o estudios definitivos y/o de 

ingeniería de detalle. 

12 meses en el cargo 

desempeñado (El cual se 

computará a partir de la 

fecha de colegiatura) 

Copia simple de: contratos y su 

respectiva conformidad y/o constancias 

y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de 

experiencia del personal clave 

propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del 

contrato. 
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ESPECIALISTA SOCIAL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel de Grado o Titulo Profesión Acreditación 

Título Profesional Licenciado en Sociología 

Título profesional, colegiatura y 

habilidad para la acreditación de 

formación académica: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado Tiempo de Experiencia Acreditación de Experiencia 

Especialista como Gestor Social, 

Especialista en Gestión de 

Proyectos, funcionario en 

entidades públicas, promotor, 

Especialista Social, Especialista 

integral, Gestor social en ejecución 

de Obras y/o Supervisión de Obras 

de Saneamiento. 

12 meses en el cargo 

desempeñado (El cual se 

computará a partir de la 

fecha de colegiatura). 

Copia simple de: contratos y su 

respectiva conformidad y/o constancias 

y/o certificados y/o cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre el tiempo de 

experiencia del personal clave 

propuesto; dichos documentos se 

acreditaran para la suscripción del 

contrato. 

El cómputo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada 

profesión establezca que la función que desempeñara el profesional, requiere de la habilitación en el 

colegio profesional. 

Acreditación: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:   

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal clave 

propuesto. 

Nota: Toda la documentación de la información presentada por EL CONSULTOR será fiscalizado, de 

encontrarse documentación falsa y/o inexacta deberá ser informado al OSCE, para el procedimiento 

sancionador de ser el caso. Los profesionales propuestos por EL CONSULTOR, deberán presentar 
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una carta de compromiso, donde manifieste su intención de formar parte del equipo técnico que 

realizará el Servicio de Consultoría.  

EL CONSULTOR presentará la relación de los profesionales participantes en cada especialidad, 

reservándose LA ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del o los profesionales del equipo técnico 

propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecución del Servicio de 

Consultoría. Los profesionales reemplazantes deberán sustentar igual o mayor capacidad técnica y 

experiencia que aquel que se sustituya. 

De solicitar EL CONSULTOR reemplazo de uno de los profesionales propuestos, deberá presentar la 

renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante deberá reunir 

calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.  

7. DEFINICIÓN DE SIMILARES 

Para los presentes términos de referencia se basará en las fichas de homologación en A la 

Elaboración, Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos en Saneamiento Rural.  

Se consideran los servicios de consultoría similares al objeto de la convocatoria: construcción y/o 

instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 

reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura 

de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios 

y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos 

y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o 

infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas 

de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes 

secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento 

(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

8. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD 

Laptop I7 Und 02 

Impresora multifuncional. Und 02 

Fotocopiadora Und 01 

Estación Total Und 02 

Gps diferencial Und 02 

Plotter A0 Und 01 

Camioneta 4x4 Und 01 
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Acreditación: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta a futuro 

inmediato o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido y 

donde se precise las características técnicas mínimas que identifiquen al bien, las mismas que no 

deben ser menores a lo solicitado. No se aceptarán Declaraciones Juradas.  

9. GARANTÍAS. 

EL consultor debe cumplir como requisito indispensable con la Garantía de Fiel cumplimiento que 

corresponde al 10% del monto contratado, en concordancia con el Artículo 149° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

10. SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS. 

EL CONSULTOR estará sujeto a supervisión permanente por parte del equipo revisor y/o el equipo 

técnico designado por LA ENTIDAD, quienes verificarán el cumplimiento de los avances del Servicio 

de Consultoría y de los compromisos contractuales asumidos. 

LA ENTIDAD designará un Supervisor del proyecto, el que será acreditado de su propio plantel 

profesional o de un equipo Revisor, que podrá ser contratado a quienes EL CONSULTOR brindará 

todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones. 

El supervisor estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión básica de los 

documentos formulados por EL CONSULTOR, controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y 

compromisos contractuales sumidos por ambas partes. También tendrá a su cargo informar sobre la 

procedencia de pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos administrativos 

que se requiera. 

LA ENTIDAD verificará que: 

• Se realicen las reuniones con el jefe de Proyecto y su Equipo Técnico, para lo cual deberá 

realizar la firma de un acta por cada reunión. 

• EL CONSULTOR levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle LA 

ENTIDAD, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento. 

• EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y 

justificadas que le formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento de mayores gastos. 
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• Durante la presentación y el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecución en que 

se encuentre este, EL CONSULTOR tome en consideración las recomendaciones que le 

formulen los profesionales y/o funcionarios de LA ENTIDAD. 

11. PENALIDADES 

a. Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación del Servicio de Consultoría. 

Se aplicará de conformidad al Artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado vigente.  

Para los fines del presente servicio, constituyen formas válidas de comunicación las que se 

efectúen a través de los medios electrónicos, como correo electrónico, para lo cual se utilizaran 

los números telefónicos y direcciones electrónicas indicadas, en los términos de referencia y/o 

contrato, así como aquellas notificaciones físicas que se reciban en los domicilios. Efectuada la 

transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico no será obligatoria; no 

obstante, de producirse ésta, no invalidará la notificación realizada con anticipación a través de 

los medios electrónicos. Los plazos se computarán a partir de la primera de las Notificaciones que 

hubiera sido recibida, bajo cualquier modalidad. 

EL CONSULTOR se hará acreedor a la penalidad diaria prevista en el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, por “Mora en la Ejecución de la Prestación”, hasta por un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad será 

deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se 

cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento de darse el caso. 

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la 

resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 132 °, 133 ° y 135 ° del 

Reglamento de Contrataciones del Estado, respectivamente. 

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑎 =
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑥𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

Dónde:   

F = 0.25 (para plazos mayores o iguales a 60 días) 

F = 0.40 (para plazos menores o iguales a 60 días) 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el 

Contrato por incumplimiento. La dependencia encargada de otorgar la conformidad del servicio, 

de acuerdo a lo señalado en la presente clausula, comunicara el atraso injustificado a la oficina de 

logística, para la aplicación de la multa correspondiente. 

Se notificará al CONSULTOR hasta en dos oportunidades por retraso en la presentación del 

estudio, pero a la tercera notificación LA ENTIDAD procederá a rescindir el contrato, de acuerdo 

a las Normas, reglamentos y lo dispuesto por la Ley. 

NOTAS:  

• La penalidad será descontada según lo dispuesto en el Artículo 134 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

• Para la aplicación de penalidades, el área usuaria elaborará un informe técnico donde se 

detallará el tipo de falta cometida, según lo establecido en los términos de referencia, ÍTEM 14. 

• La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de penalidades respectivas, harán 

acreedor al CONSULTOR de lo dispuesto en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

b. Otras Penalidades. 

La aplicación de esta penalidad se ciñe al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, están referidas al monto contratado hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente y las sanciones se efectuarán 

por cada ocurrencia. 

Se aplicará la penalidad al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales 

establecidas en los Términos de Referencia. 

 

 

 

 

 

 

00164



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA- SAPALACHE 
PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA 

 

99 

 

 

 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 

CÁLCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 

Entregables o informes incompletos en relación 

a solicitado expresamente en los términos de 

referencia, bases Integradas, Contrato, o Plan 

de trabajo. 

0.5 UIT 

Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 

revisiones inopinadas por parte 

del área usuaria y/o a quien se le 

delegue.  

2 

Entregables o informes presentados fuera del 

Plazo Máximo otorgado para la presentación por 

parte del Consultor será sujeto a penalidad. 

0.5 UIT 

Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 

revisiones inopinadas por parte 

del área usuaria y/o a quien se le 

delegue. 

3 

No levanta todas las observaciones formuladas 

al entregable que corresponda dentro del plazo 

previsto 

0.5 UIT 

Cada vez que 

suceda 

Según informe del revisor y/o 

revisiones inopinadas por parte 

del área usuaria y/o a quien se le 

delegue. 

4 

En caso culmine la relación contractual entre el 

contratista y el personal ofertado y LA ENTIDAD 

no haya aprobado la sustitución del personal por 

no cumplir con las experiencias y calificaciones 

del profesional a ser reemplazado. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal 

Según informe del revisor y/o 

revisiones inopinadas por parte 

del área usuaria y/o a quien se le 

delegue. 

Siendo el ÁREA USUARIA de LA ENTIDAD, la encargada de la determinación y aplicación de la 

penalidad, como Supervisora del Contrato. 

12. CONFORMIDAD 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 168 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el Área 

Usuaria de LA ENTIDAD. 

13. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

EL CONSULTOR, consignará un correo electrónico, a donde se le notificará todos los actos y 

actuaciones recaídos durante la ejecución contractual, como es el caso, entre otros, de ampliación de 

plazo. Asimismo, señalará un domicilio legal a donde se le notificará los actos que tienen un 

procedimiento preestablecido de notificación, como es el caso de resolución o nulidad de contrato. 
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