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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
096-2023-GRL/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA |.E. N° 20096 DEL CENTRO POBLADO
AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE
HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2459387

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.9.

1.10.

1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

RUC N° : 20530688390

Domicilio legal : AV. CIRCUNVALACION S/N — AGUA DULCE — HUACHO
Teléfono: : 01 414-5530 ANEXO 4102

Correo electrénico: . Logistica.procesos23@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE LIMA, EN EL DISTRITO
DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2510618

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil con 00/100 Soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 85,000.00 S/ 76,500.00 S/93,500.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante 156-2032-GRL/SGRA el 04.10.2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad, y estas se
entregaran en la Oficina de Logistica, las cuales se encuentran en Av. Circunvalacion S/N, Sector
Agua Dulce, distrito de Huacho, provincia de Huaura, Region Lima.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante,
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF.
- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de La Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial.

- Desarrollo Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cadigo Civil.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria que no
contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

2.5.

Importante

e EI o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00000287288
Banco : Banco de la nacién
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU12,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 nttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefnas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av.
Circunvalacién S/N, Sector Agua Dulce, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-GRL/CS-1 — CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.LE. N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA -
DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2459387

2.7.

de Lima, a la altura del Km 147 de la Panamericana Norte.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES O PAGOS PERIODICOS, segun siguiente detalle:

. CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS R ' FORMA DE PAGO

15 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de |a Fase 1 correspondiente af servicio de
censultorfa de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

25 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico del PIP; "MEJORAMIENTC DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE
AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2459387.

35 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVC EN LA IE N° 20086 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE
AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

ULTIMO PAGO | 25% del monto contratado, a la emisién de la resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia
de Regional de Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av.
Circunvalacion S/N, Sector Agua Dulce, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Departamento
de Lima, a la altura del Km 147 de la Panamericana Norte.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA
DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. AREA USUARIA

Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima.

1.2. FINALIDAD PUBLICA

La construccion de la IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA, es de suma importancia ya que beneficiara
directamente a los nifios y padres de la localidad y lugares aledafios. En este contexto se ha considerado prioritaria la
contratacion de un consultor que elabore el expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387, a fin de contribuir al cierre de brechas en educacion.

1.3. ANTECEDENTES
El Proyecto con Codigo Unico N° 2459387, denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE
N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”, segin FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION el proyecto
se encuentra activo y viable. Siendo el GRL a través de la Gerencia Regional de Infraestructura la Unidad Ejecutora
de inversion del mencionado Proyecto.

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El servicio tiene por objeto elaborar el expediente técnico para el PIP; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CU! N° 2459387. El servicio se desarrollara
sobre la base de! estudio de Pre inversién declarado viable; y, debera contener i) planos por especialidades, ii)
especificaciones técnicas, iii) metrados y presupuestos, iv) andlisis de precios unitarios, v) cronograma de
ejecucion, vi) memoria descriptiva, vii) memoria de calculo, viii) formulas de reajuste de precios, ix) estudios
técnicos topograficos, x) estudios de mecanica de suelos, xi) Estudios técnicos que sean necesarios (de impacto
ambiental, geoldgicos, -etc.), xii) relacion de ensayos y/o pruebas que se requieran, xiii) Términos de Referencia
para Capacitacion, y xiv) Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios y Equipos. Ademas, debera
cumplir con los aspectos siguientes:

a) Elconsultor debera realizar una inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la IE N° 20096.

b) El servicio incluye la elaboracion de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos
acorde con los Términos de Referencia que se adjunta en el ANEXO N° Ay B).

¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de gjecucion de obra
y conforme a la normatividad vigente.

. OBJETIVOS ESPECIFICOS

v' Determinar el marco tedrico y normativo que regira el desarrollo de la elaboracion del expediente técnico
detallado, asi como los lineamientos generales a ser desarrollados, los plazos, procedimientos, limitaciones
y exigencias de la obra.

Para la elaboracion del expediente técnico, regiran los presentes Términos de Referencia; asimismo, el
Consultor sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Oficina de ry s studios
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v Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, economicas, técnicas, normativas,
funcionales, topogréficas, climatolégicas, geolégicas, etc., del terreno y edificaciones a intervenir que tengan
implicaciones en el proyecto a desarrollar.

v' Definir las caracteristicas técnicas de disefio y estructuracion de los proyectos requeridos en base al
anteproyecto arquitecténico.

v’ Establecer el costo de la ejecucion de obra proyectada cumpliendo con el programa de metas consideradas
ylo proyectadas, asi como determinar el cronograma de ejecucion para la construccion de la obra en dias
calendario.

1.5. GENERALIDADES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO

El Consultor se encargara totalmente de todos los servicios para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL
DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387, los mismos
que describiran los lineamientos minimos necesarios para desarrollar el Expediente Técnico.

1.5.1. SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun los articulos Art, 35° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado !, el sistema
aplicable a la consultoria de obra sera:

« A suma Alzada.
« Sin aplicacion de formula polindmica y sus reajustes respectivos de precios.

Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efectia una oferta integral para la elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando
su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion2. A continuacion, se muestra la estructura
de costos referencial:

€GIO
W /y_v

ING. DAVID E,

! Aprobado con Decreto Supremo N° 0344-2018-EF.

? De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 35°

" Oficina de Proyectos y Estudios

Aee Pl a2 AR Tl A oo P Bl L



GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

s Oficina de Provectos v Estudios.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ESTRUCTURA DE COSTOS
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE
AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387

1. GASTOS GENERALES JUNIO
A GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO) Plazo: 80 dc
]CODIGO] e - DESCRIPCION UNIDAD| CANT. - [MESES|COSTO.(S/}] PARCIAL | TOTAL
: COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios
a.1.0 |Personal profesional clave
a1t [Jefe del proyecto Mes
a.1.2  |Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento Mes
a.1.3 |Especialista en Estructuras Mes
a.1.4 |Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes
a.1.5 |Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes
a.1.6 |Especialista en Metrados y Presupuesto Mes
a1.7 |Especialista en Gestién de Riesgo en la Planificacién de Proyectos Mes
a.2.0 |Personal de apoyo Profesional
a.2.1 iDibujante de Ingenieria {Cadista) Mes
222 |Secrefaria Mes
a.3.0 |Estudios y Otros Costo Unitario
a3.1 |Estudio de Mecanica de Suelos Und
a.3.2 |Estudio de Topogréfico Und
a3.3 |Estudio de Demolicion Und
2.3.4 |Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificacion Ambiental) Und
a3.5 |Estudios de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales Und
a.3.6 |Tramites y licencia de obra Und
a.3.7 |Elaboracion de Perspectivay Paseo Virtual Und
a4.0 |Otros
a.4.1 [Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros Est | |

GASTOS GENERALES

B Alquilefes y Servicios

b.1.0  Alquileres

b.1.1  {Oficina Mes

b.1.2  |Servicios, agua, luz, teléfono, internet Mes

b.1.3  |Alquiler de equipos de computo Und

b.1.4  |Alquiler de camioneta (todo costo) Und
c Movilizacién y apoyo logistico

c.1.0 [Pasajes

¢.1.1 [Pasajes de profesionales Und

€.2.0 [Vidticos

c.2.1 |Vidticos de profesionales Dia

c.3.0 [Otros

¢.3.1 |SCTR Und

|owsrosceweraeseos | |canmoao|meses

D| d.1.0 |Material Mobiliario y Utiles de Oficina

d.1.1  [Impresion de planos Und
d.1.2  [Imnpresion de documentos Und
d.1.3  [Archivadores Und
d.1.4 [Copias de documentos Und
d.1.5 |Copias de Planos Und
d.1.6 |Escaneo de expediente t#cnico Und

COSTO DIRECTO

Gastos Generales

Utilidad (10% Costo Directo)

Costo de Sub Total

Impuesto General a las Ventas (IGV. 18%)

COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Oficina de Proyecto y Estudios
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1.5.2. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA:

El Gobierno Regional de Lima para efectos de los presentes Términos de Referencia sera reconocida como la
Entidad, con sede en el distrito de Huacho.

El Area Usuaria del proceso de contratacion de la consultoria de obra es la Oficina de Proyectos y Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura - GRL.

1.5.3. ORGANO SUPERVISOR Y REVISOR:

El proceso de evaluacion de la consultoria de obra esté a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura.

1.6. DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION

El Consultor al momento de efectuar la intervencién debera considerar de manera referencial el estudio de
Preinversion del Proyecto, y las metas previstas que son las siguientes:

v Infraestructura: 2 Aulas, 1 Direccion, 1 Secretaria, Archivo, 1 Cocina, 1 Almacén Primaria, 1 Aula de Innovacién,
1 Depésito de materiales deportivos, 1 Sala de profesores, 1 SUM, 6 Baterias SSHH, 1 Guardiania, 1 Losa
deportiva, 1 Patio, 1 Atrio de ingreso con Hito institucional.

v" Obras complementarias: Cerco perimétrico.

v" Equipamiento: Carpeta unipersonal, Pizarra acrilica, Estantes, Escritorio con silla, Sillas de metal acolchadas,
Pizarra acrilica, Atril p/expositor, TV LCD 42", Proyector multimedia ¢/ accesorios, Mesas de lectura, Muebles y
enseres, Sillas, Estantes de madera, Escritorio ¢/silla, Fotocopiadora, Archivador, PC, Impresora, Mesas c/4 sillas
uso cocina, Conservador de Alimentos, Microondas.

v" Capacitacién: Capacitacion en gestion educativa.

1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONSULTORIA
1.7.1. Revision y Evaluacion de los Antecedentes

v’ El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

v El Consultor debera tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobado ademas debera
estar en base a los estudios basicos de topografia, demanda, demolicion. Asimismo, deber4 recabar, revisar
y usar todos los antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe — MEF, Gobierno
Regional, Gobiernos Municipales, entre otros.

1.7.2. Inspeccion y trabajo de campo

El Consultor a través de su equipo profesional realizara el reconocimiento de campo inicial que permitira conocer
las condiciones reales del &rea a intervenir, recogiendo la informacion necesaria para desarrollar el Anteproyecto
Arquitectdnico. Los datos minimos que se deberan recabar son los siguientes:

v’ Ficha Técnica y Documentacion Sustentatorias (Tenencia Legal, Resolucion de Creacion, Resumen de
matricula por secciones y furnos y otros).

v’ Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones
debidamente sustentadas.

v' 70 o més fotografias impresas del terreno, del entomno y de las edificaciones existentes (detalles y
panoramicas, interior de cada ambiente y por pisos), debidamente comentadas.

¥" Archivo digital con un minimo de 100 fotos de la IE N° 20096.

v El consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la |E N° 20096.

v’ Asimismo, debera presentar su equipo de trabajo, compuesto por el Jefe del Proyecto, Especialista
Arquitectura, Especialista Esiructuras, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista Electricista o
Electromecanicas, y Especialista en Metrados y Presupuesto, Especialista en Gestion de Riesgo en la
Planificacion de proyectos, los mismos que presentara en la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion

Ofici
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v' El consultor debera adjuntar al Informe Técnico, el documento de ingreso (cargo) solicitando fa Factibilidad
de servicios y el punto de disefio eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente (de ser necesario).

1.7.3. Coordinacién con empresas de servicio y otras entidades

El Consultor debera coordinar con las autoridades locales en cuanto a la ubicacién, dimensiones y colindantes
del terreno, debiendo concluirse con un acta de libre disponibilidad y ubicacion de terreno. Asimismo, el Consultor
sera responsable de realizar la consecucién de los tramites respectivos ante las Entidades pertinentes para lograr
la factibilidad de servicios basicos (agua y desaglie, eléctrica, y comunicaciones), permisos y otros de acuerdo a
las condiciones del proyecto.

1.7.4. Otras consideraciones del proyecto

v" El Consultor debera cumplir el Cronograma de Elaboracion del Estudio propuesto. En caso de retraso
justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

v" La documentacion que se genere durante la elaboracion del Estudio constituira propiedad de la Entidad y
no podré ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del Estudio.

v" Afin de absolver observaciones posteriores, el Consultor debera mantener una estrecha coordinacion con
el responsable de la Entidad que estara a cargo de la evaluacion del expediente técnico, proporcionandole
nameros telefonicos y correos electrénicos al responsable del Area Técnica de la Entidad.

v El Consultor, en base a la informacion que obtenga de la entidad responsable de la administracion de los
servicios, debera elaborar el expediente técnico, tomando en consideracion todo lo necesario para que la
obra cumpla su objetivo final para lo cual fue disefiada.

v" El Consultor debera entregar el expediente técnico con los sustentos en original y copia, en formato impreso
y digital en CDs magnéticos.

v" Todos los planos seran presentados en formato adecuado a la escala del dibujo.

v’ El servicio de consultoria sera a todo costo, comprendiendo equipos, suministros y herramientas que
comprenden las metas indicadas, asi como la mano de obra y personal de apoyo, gastos de movilidad del
personal, fransporte de equipos y personal con sus seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del servicio, incluye impuestos de Ley.

v’ El proveedor del Servicio de Consultoria de Obra debe contar con equipos de seguridad y herramientas que
crea necesarios para el servicio indicado, asi como también seguros para su personal.

v El consultor asumira responsabilidad técnica por el servicio indicado.

v’ Todas las caracteristicas del disefio final deberan estar sujetas a las normas técnicas constructivas de
edificaciones para centros educativos.

v Laformulacion del estudio solo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a través
de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

v’ La preparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, en los temas
relacionados a la elaboracion del Expediente Técnico: evaluacion social, aspectos técnicos, ambientales,
gestion e implementacion, entre otros. El Consultor y el profesional responsable de su elaboracion,
suscribirén todas las paginas del Expediente Técnico.

v’ Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del estudio, los
datos basicos seran: topograficos, suelos, saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, otros que sean
necesarios.

v' Los metrados del Expediente Técnico deberan ser sustentados por cada partida, con la planilla respectiva a
fin de que este no sufra variacion cuando se ejecute el Proyecto.

v’ Se presentaran el Levantamiento Topografico de cada una de las zonas a intervenir Planos en Planimetria,
entre otros.

v" Se presentaran los Estudios de Suelos por cada zona a mejorar (de acorde a la normatividad vigente).

v' Parael disefio se utilizaran programas de computo (software), que cuenten con aceptacion internacional y/o
nacional.

v Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de acuerdo al

Oficina de Proyectos y Estudios
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mercado de la zona. Los precios de insumos materiales, recursos, subcontratos, servicios se sustentaran
minimamente en tres cotizaciones.

El Consultor sera responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la elaboracion del
Expediente Técnico.

Se presentaran los Estudios de Mecanica de Suelos de acuerdo a la Norma técnica vigente, avalado por un
laboratorio con certificacion de calibracién de equipos vigente.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la entidad,
para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la elaboracion del expediente
técnico, dentro de los plazos estabiecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE.

En caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la justificacion y aprobacion
correspondiente.

1.8. ALCANCES Y DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio de consultoria que a continuacion se consignan, no son limitativos. El
Consultor, para los objetivos del estudio, podra ampliarlos o profundizarlos, pero NO REDUCIRLOS, siendo
responsable de todas las actividades que desarrolle para el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

1.8.1. ACTIVIDADES

v
v

v

Generar reuniones de coordinacion con los interesados para conocer informacion de primera fuente.
Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyes,
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc.

Elaborar y/o realizar la contratacion de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesario
para la elaboracion del expediente técnico.

Obtener y financiar licencias, permisos, certificaciones y factibilidades de servicios basicos.
Elaborar levantamiento topografico, formuiacion de conclusiones y recomendaciones.
Desarrollar la integralidad en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,

instalaciones eléctricas, instalaciones especiales, instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios,
y equipamiento, teniendo en cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

Elaborar calculos justificativos, las memorias descriptivas y de calculo, especificaciones técnicas, metrados
y costos en las especialidades: de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones especiales y de sistema de redes de voz y data y de mobiliario y equipamiento.

Formular costos y presupuestos referenciales de sjecucion de la obra y de los componentes de mobiliario y
equipamiento, desagregados de gastos generales y desagregados de gastos de supervision,

Elaborar el presupuesto de ejecucion de acuerdo a la programacion de metas a ejecutarse en la
infraestructura a intervenir.

Elaborar formulas polinémicas de reajuste de precios.

Determinar el plazo de ejecucién de la obra y elaboracion de calendarios y cronogramas de avance de obra
y cronograma de calendario valorizado.

Elaborar la evaluacion ambiental y/o plan de mitigacion ambiental y/o documentacion similar en base a lo
requerido y la normativa vigente que lo regula.

Elaborar un informe integral de gestion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion;
para tal efecto debe de usar los formatos incluidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales
contienen la informacion minima que debe considerar el consultor segiin la complejidad de la obra.

Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parte del mismo.

Mantener reuniones periddicas con personal de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional
Infraestructura y los evaluadores responsables de la consultoria, durante el proceso de elaboracion del
expediente técnico, siendo el Coordinador del Proyecto el responsable del seguimiento y control para las
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reuniones del servicio de consultoria, a fin de realizar una evaluacién permanentemente durante el avance
del expediente técnico.

v Debera remitir via correo electronico los avances cada semana al supervisor y oficina de proyectos y
estudios de la gerencia regional de Infraestructura.

v’ Tramitar y obtener la conformidad del érgano competente del proyecto, como paso previo a la licencia de
construccion de obra.

v" Es responsabilidad de la firma Consultora la obtencion de documentacion adicional que se requiere
(permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, etc.)

v Ofras actividades encomendadas por el 4rea usuaria acorde a las funciones y naturaleza de contratacion
del servicio de consultoria.

CUADERNO DE CONTROL

El cuaderno de control del expediente técnico a desarrollar, es adquirido por el SUPERVISOR, el cual debe estar
foliado y cuyas paginas tendran un original y tres copias, una de las cuales sera para el PROYECTISTA, SUPERVISOR
y una para el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, permaneciendo el original como parte del Expediente Técnico, y sera
aperturado en la entrega del terreno, cuya custodia estaré a cargo del SUPERVISOR.

El cuaderno servird para que se hagan las anotaciones de las ocurrencias y/u observaciones durante el proceso de
elaboracién del Expediente Técnico, las cuales se realizaran en cada una de las reuniones de coordinacion de avance,
siendo responsabilidad directa de EL SUPERVISOR actualizar la informacion sobre los avances del mismo. Cada
anotacion u observacion debera tener la ribrica del representante del PROYECTISTA y EL SUPERVISOR, asi como
la fecha en ia cual se efectud la misma.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

v Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de consultoria
de obra.

v Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra.

v Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia. Visitar la
localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacién de la consultoria, realizando la verificacion con
respecto al titulo de propiedad.

¥" Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacién de la Infraestructura de la IE.

o Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones, de
ser el caso.

o  Fotografias impresas de ias edificaciones (detalles y panoramicas) interior de cada ambiente y fotos por
niveles, debidamente comentadas.

o Archivo digital con fotos de la IE N° 20096.

Elaborar y presentar el Estudio de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion aplicando fa norma E 050- Suelos
y cimentaciones y determinar la capacidad portante y otras caracteristicas de terreno segun sean necesarias.
Asimismo, efectuar el levantamiento topografico del estado actual.

Desarrollar el Anteproyecto arquitecténico que contemple la programacion en base al estudio de la demanda,
estudio topografico, estudio de demolicién. En caso se deban modificar las metas de la preinversion, se debera
presentar un informe sustentatorio que cuente con la aprobacién de la Entidad.

Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo a las
exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio de media tension, estudio de
seguridad, estudio de impacto vial, etc.

2gionlima.gob
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v’ En caso de rehabilitacion y/o reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una memoria
descriptiva, la verificacién de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) y de las redes
sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios) y demas instalaciones existentes y proyectados.

v’ Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de
los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria de obra.

v' Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboracion
del expediente técnico.

v’ El consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que obtenga
y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

v’ El consultor esta obligado aplicar a regiamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros urbanisticos
y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de
la ejecucion de obra, asimismo de sustentar adecuadamente la documentacién técnica ante la entidad.

v Preparar la documentacion técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion respectiva, de
ser el caso.

v’ Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construccion y/o demolicién, que se
generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberan ser absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo
maximo de 3 dias, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas
observaciones, sera obligacion del Consuitor efectuar los cambios que sean necesarios.

v De ser necesario el consultor brindarg las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de los documentos
que conforman el Expediente Técnico.

v El contrato establecerd las demas responsabilidad y obligaciones esenciales del consultor, las que se
complementaran con los aqui listados

v’ Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo, por parte
del Gobierno Regional de Lima, no exime al consultor de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o
administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.

v’ El consultor es el responsable absoluto del expediente técnico, debera garantizar su calidad y responder por el
trabajo realizado por un plazo no menor de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para subsanar observaciones, absolver consultas, defectos, fallas
y/o vicios ocultos que presenta el expediente técnico, no podra negar su participacion y absolucion de dichos
requerimientos mencionados.

v’ En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al
OSCE y a la Contraloria General de la Republica, para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

v’ El postor, en su propuesta técnica debera designar a su representante indicando su domicilio para efectos de
notificacion durante la ejecucion contractual,

v El consultor debe anexar en su oferta una Constancia de Visita IN SITU firmada por el area de la Oficina de
Proyectos y Estudios.

v De existir observaciones al Expediente Técnico, el consultor debera presentar un informe técnico detallado del
levantamiento de observaciones, adjunto a la carta de presentacion del Expediente Técnico subsanado.

1.11. SEGUROS

EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico profesional del proyecto y

del personal que realice las visitas y trabajos de campo de acuerdo a los protocolos de bioseguridad ante la Covid-19,

: &:Ee acuerdo a las disposiciones del DECRETO SUPREMO N° 103-2020-EF y la RESOLUCION MINISTERIAL N° 031-

ey ; N - 2023-MINSA. Cabe precisar que esto afecta unicamente a la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo
" de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

Oflcma de Proyectos y Estudios
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1.12. MARCO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.12.1.General:

v
v
v
v
v

v

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

1.12.2.Especifico:

v

AN N U NN N

AN

Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

Ley N° 28044, Ley General de Educacién, y sus modificatorias.

Ley N°® 28611, Ley General del Ambiente.

Ley N°® 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental.

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.

Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Ley N® 28551, Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar planes de Contingencia

Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento y modificatorias.

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias y
complementarias.

Decreto Supremo N° 034-2008-EM, Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector pblico.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestién de Riesgo de
Desastres.

Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacién Urbana y Licencias de
Edificacion.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Elaboracion de Formulas Polinémicas.

Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sélidos y modificatorias.
Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, ampliatorias y modificatorias.

Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Resolucion Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.
Resolucion Viceministerial N° 084-2019-MINEDU, Aprueba Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio
para Locales Educativos de Primaria y Secundaria

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, Aprueba Norma Técnica: Metrados para Obras
de Edificacién y Habilitaciones Urbanas.

Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Técnicas Bésicas de Higiene y Seguridad en Obras de
Edificacion y normatividad asociada.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacion y modificatorias.
Resolucion Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y
Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension en Zonas de
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Concesion de Distribucion.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Norma Técnica Peruana NTP |EC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de emergencia.
Normas ANSI/TIA/EIA-568-A, Estandares en Instalaciones de Cableado Estructurado.

Normas ANSITIA/EIA-606-A, Estandares en Sistemas de Administracion de Infraestructuras de
Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942, Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.
Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para ei Sector Publico.
NTIE-001-2017, Norma Técnica de Infraestructura Educativa

Guias y normas técnicas de disefio de locales de Educacion aplicables.

Reglamento nacional de edificaciones (RNE), actualizado.

Resolucion Ministerial N° 341-2017-MINEDU, Manual de operaciones del PRONIED.

Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.

1.13. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (REFERENCIAL):

El proyecto se encuentra ubicado:

Localidad : Centro Poblado de Aynaca
Distrito : Ambar

Provincia : Huaura

Departamento s Lima

Regién Geografica : Sierra

Latitud :10°52'20.8" S

Longitud (T7°1644.2"E

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de Consuitorias en obras
urbanas, edificaciones y afines, en la categoria B ¢ superior.

b)

c)

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

El numero maximo de consorciados es de TRES (3).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de DIEZ (10).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30 (TREINTA).

Del personal

Personal Clave
Para la elaboracion del Expediente Técnico, el Consultor debe contar el siguiente personal clave:

~ Cago | Powsen |

 PERSONALCLAVE
. Experiencia

Jefe del proyecto

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la colegiatura) como Director, Jefe, Gerente, Supervisor o la
Ingeniero Civil y/o | combinacion de estos, de: Estudios, Proyecto de Ingenieria; en la elaboracién y/o en

Arquitecto la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
ylo de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura educativa en
general u obras similares,

"~ Oficina eProye ytu |o
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- Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
Especialista en \ . .
Arquitectura de {Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
q , supervisor, o la combinacién de estos, de: Arquitectura y/o Equipamiento; en la
Infraestructura Arquitecto o . o . o
Educativa y elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de

estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en

Equipamiento Infraestructura Educativa en General u obras similares.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde Ia colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,

Especialista en supervisor, o la combinacion de estos, de: Estructuras; en la elaboracién y/o en la

Estructuras Ingeniero Civ supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o
de ingenierfa de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en
General u obras similares.
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
- . . (Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
Especialista en Ingeniero Eléctrico , L . - .
. . supervisor, o la combinacién de estos, de: Instalaciones Eléctricas; en la elaboracion
Instalaciones ylo Mecanico - - . s .
o . ylo en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
Eléctricas Electricista. - o . .
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura
Educativa en General u obras similares.
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
. {Computada desde la colegiatura) coro Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
Especialista en ) L . o o
\ ) o supervisor, 0 la combinacion de estos, de: Instalaciones Sanitarias; en la elaboracién
Instalaciones Ingeniero Sanitario - - . " .
- y/o en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
Sanitarias - . o ) .
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura
Educativa en General u obras similares.
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
.- (Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
Especialista en . L
. . supervisor, o la combinacion de estos, de: Metrados y/o Presupuesto y/ Costos; en la
Metrados y Ingeniero Civil iy ny - . -
elaboracién y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos ylo de
Presupuesto . L ) L . 2
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en
Infraestructura Educativa en General u obras similares.
Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado
(Computada desde la colegiatura) como Especialista, ingeniero, jefe, responsable,
Ingeniero Industrial | supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de Riesgo*; en la elaboracion y/o
Especialista en ylo ambiental y/o | en la supervision de fa elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos
Gestion de Riesgo | gedgrafo y/o civil y/o | y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en
Gedlogo General u obras similares.
(*) Ademas, debera estar dentro del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de
Desastres (RENAERD).
importante:

Todos los profesionales considerados como personal clave deberan contar con colegiatura y habilidad vigente, las mismas que deberan ser
presentadas para su participacion efectiva en el servicio.

Nota 1: Se verificara en el portal web de la superintendencia nacional de educacion superior universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diplomado respectivo. La colegiatura y habilitacion se
requerira que para el inicic de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Nota 2: Documentos para la acreditacion del cargo de desempefio: la entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con ia funcion propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector plblico o privado.

Nota 3: Definicion de Infraestructura Educativa en General: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnolégicos, pedagdgicos y
universidades.

Definicién de obras similares: las obras de construccion y/o instalacion ylo remodelacion yfo ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura
de centros universitarios y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o institutos tecnologicos superiores.

Actividades a Desarrollar

El personal clave debera cumplir las siguientes actividades:

Oficina de Proyectos y Estudios
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c.1) Jefe del Proyecto

¢.2)

c.3)

Ser4 responsable del desarrollo y calidad del Proyecto y expediente Técnico en su totalidad; asimismo, sera
responsable de la coordinacion entre especialidades.

El Jefe de Proyecto es responsable Planificar, programar y compatibilizar la elaboracion del expediente técnico.
El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor
de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, segun el objeto del proyecto, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de! mismo.

Coordinar con los especialistas para la elaboracion del expediente técnico.

Coordinar con los especialistas la absolucion de consultas que se hagan por parte de la oficina de Infraestructura
del gobierno regional. Previa coordinacion con los especialistas y la oficina de infraestructura, desarrollar
exposiciones sobre el avance del expediente técnico cada 15 dias en base a los protocolos de seguridad, y
coordinar permanentemente el desarrolio def proyecto.

Estructurar el expediente técnico para su presentacion.

Seréa responsable de verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo a las metas y componentes.

Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulacién del
expediente técnico.

Revisar la elaboracion del presupuesto y cronograma de ejecucién, considerando las actividades reformuladas en
el presente expediente.

Supervisar las coordinaciones con las entidades que tengan relacion en la elaboracion del expediente técnico.
Responder y gestionar las consultas que surjan durante la etapa de ejecucion de la obra.

Elaborar estudio de impacto ambiental y analisis de gestion de riego.

Ademés, debe ser el encargado de realizar y avalar el estudio de Demanda.

Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento

Es el responsable del Disefio del proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a los estudios basicos de
topografia, estudic de demanda estudio de demolicidn, este especialista sera responsable de la calidad
arquitectonica, los calculos de 4reas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones
técnicas del Proyecto Arquitectdnico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos
exigibles para edificar el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad.
Asimismo, es el responsable de la presentacion de los planos de distribucion de equipamiento.

Especialista en Estructuras

Es el responsable de determinar el disefio de todos los elementos estructurales que comprende las obras nuevas
tanto para los modulos de aulas, administrativos, ss.hh. etc., como para las obras exteriores (cercos perimétricos,
muros de contencion, portadas de ingreso, cisterna, efc.), tomando como informacion basica los estudios de
mecanica de suelos y levantamiento topografico, debiendo definir qué alternativa de cimentacion mas idonea a
utilizar, determinando las profundidades de cimentacion de los modulos, el tipo de cemento a utilizar, si hubiera
necesidad de aditivos, de igual manera indicara el fratamiento que se debera dar a la subrasante de pavimento
de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. El Especialista Estructural
debera también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el analisis
dindmico modal espectral de edificaciones.

Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas

Es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio Eléctrico a la entidad
competente del sector. Debiendo coordinar y presentar fa informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por
cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Ser4 responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema eléctrico y de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de iluminacion exterior e
interior, sistema de proteccion de puesta a fierra, sistema de proteccion contra sobretensiones ante la posible
ocurrencia de fendmenos naturales (pararrayos, dispositivos contra sobretensiones). Instalaciones eléctricas
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interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza). Asi mismo, sera de su responsabilidad determinar la distribucion
de equipos autonomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la
seguridad y prever la evacuacion, disefio del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central de
alarma contra incendios, los cuales deberan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos.
También sera responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa de Servicio de Telefonia
e Fibra Optica para internet a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la informacién de
acuerdo a los requisitos exigidos por cada empresa concesionaria de Energia Eléctrica.

Serd responsabilidad del referido especialista determinar el adecuado sistema de comunicaciones
correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, disefio de las redes, los cuales
deberan estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos de ser el caso.

¢.5) Especialista en Instalaciones Sanitarias

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de servicios del
suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del
sector. Debiendo coordinar y presentar la informacion de acuerdo a los requisitos exigidos por la EPS, Ademas,
debera disefiar todas las redes de agua potable y desagtie y el drenaje pluvial con su debido calculo de presiones
y demanda. Ademas, deber4 determinar los volimenes para las estructuras de almacenamientos y/o demas
elementos necesarios para el funcionamiento de las mismas.

c.6) Especialista en Metrados y Presupuesto

El Especialista en Metrados y Presupuestos sera el responsable de verificar que los metrados y especificaciones
técnicas se correspondan estrechamente y estén compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,
métodos de medicion, y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo el
concepto de un proceso de convocatoria en el cual se conozca las cantidades exactas de todas las partidas.

- Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios
propuestos indicados en los planos.

El proveedor debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para evitar errores y omisiones que
pudieran incurrirse en la presentacion de las partidas conformantes del presupuesto base.

- Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de
especificaciones particulares, tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista.

- Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando la composicién
de mano de obra, equipo, materiales y equipo. Los analisis se efectuaran detallados tanto para los costos
directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra debera ser
calculado en base a los metrados de obra y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos,
indirectos y el IGV que corresponda. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser
sustentados, el costo de la mano de obra debera ser el que se encuentre vigente.

- Formulas polinémicas, andlisis de gastos generales, cronograma de desembolso, cronograma valorizado y

2 programacion de obra (GANTT y PERT CPM)

¢.7) Especialista en Gestion de Riesgo

Este especialista debera realizar los trabajos requeridos basados en las normativas vigentes ademas tendra que
estar inscrito en el Registro Nacional de Evaluadores de Riesgos de Desastres RENAERD.

Sera responsabilidad del especialista todo lo refacionado con los informes para la mitigacion del riesgo y compartir
el desarrollo y los resultados de este informe con los demas especialistas que desarrollan el proyecto.

\’\\Adlmonalmente se aclara que, segun la Ley peruana, todo profesional para ejercer labores en territorio peruano, debe
DI éstar incorporado y habilitado en el colegio profesional correspondiente. La Entidad se reserva el derecho de solicitar el
.&L /cambio del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso se observe bajo rendimiento técnico durante la
* gjecucion del servicio de consultoria de obra. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor
capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

Oficina de Proyectos y Estudios
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d) Del equipamiento

e)

f)

Asimismo, deber4 contar con el siguiente equipamiento estratégico:

- 01 estacién Total.
- 01 GPS diferencial.
- 01 plotter A1.

Ademés, el Consultor debera contar con el siguiente equipamiento:

- 01 fotocopiadora, A-3.
- 01 camara fotografica digital 16mp.
- 01 camioneta 4x4.

El equipamiento (minimo y estratégico) debera tener una antigiiedad no mayor a cinco (5) afios contados a partir de su
adquisicion.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtn corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: infraestructura educativa en general tales
como: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnoldgicos, pedagogicos y universidades.

De las otras penalidades

Cuando el personal clave permanece menos de sesenta

(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucion
de la prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.20 UIT por cada dia de ausencia
del personal en el plazo previsto.

Segin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones requeridas.

0.20 UIT por cada dia de ausencia
del personal.

Seglin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

0.20 UIT por cada dia de ausencia
de personal.

Segin informe  de
contro! de la Oficina de
Proyectos y Estudios.

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin profesional especialista o del
Jefe de Proyecto propuesto, a las reuniones segin la
programacion ~ PERT-CPM  realizada por EL
CONTRATISTA o convocada por la Oficina de Proyectos
y Estudios de LA ENTIDAD.

La penalidad sera de (0.20) UIT por
inasistencia de cada profesional,
hasta un méximo de tres (3)
inasistencias, que seran deducidos
del pago de los entregables.
Alcanzado  este  tope, EL
CONTRATISTA debera realizar el
cambio de personal
correspondiente

Segin informe  de
control de la Oficina de
Proyectos y Estudios, la
penalidad sera
descontada del pago
del entregable en
Curso.

Oficina de
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Confirmacion de recepcién de un correo electronico. Segin informe  de

La no confirmacién de la recepcion de un correo
electrénico enviado por LA ENTIDAD, EL REVISOR, EL
COORDINADOR, y otros directamente relacionados con
ta elaboracion del Expediente técnico, en un periodo de
UN (1) dia calendario después de haber recibido la
notificacion.

La penalidad sera de (0.10) UIT por
cada dia calendario de no confirmar
la recepcion de la notificacion.

control de la Oficina de
Proyectos y Estudios, la
penalidad sera
descontada del pago
del entregable en
curso.

Por los cambios det personal Clave, solicitados por EL

CONSULTOR, que no tenga origen en circunstancias de Segin informe  de

fuerza mayor o caso fortuito, aun cuando sean aprobados | 0.20 UIT por cambio de profesional | control de la Oficina de

por el &rea usuaria, daré lugar a una penalidad, por cada Proyectos y Estudios

profesional que se cambie.

Documentacion incompleta y desactualizada. La penalidad sera de (0.50) UIT por

Ser4 aplicable si el contratista no trae a cada reunion los cada reunion en la que EL Segin informe  de

- . L CONTRATISTA presente .

documentos técnicos realizados desde ef inicio de las . . control de la Oficina de

Documentacion  incompleta  y

actividades, estos deberan estar actualizados hasta la

desactualizada. (la informacion sera

Proyectos y Estudios, la

fecha de la reunidn, los documentos técnicos deberan
estar impresos y completos, la informacién digital
completa segin lo especificado en su programacion.

penalidad sera
descontada del pago
del entregable en curso

considerado desactualizada cuando
no se haya subsanado las
deficiencias  enconfradas  en
reuniones pasadas)

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio de consultaria de obra para la elaboracion del expediente cnico sera de 90 dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del acta de entrega de terreno, de acuerdo al detalle
del siguiente cuadro;

 ITEM |  DESCRIPCION  PLAZOS
1 | Ehtregable N°1 20 dlas calendano
2 Entregable N° 2 40 dias calendario
3 Entregable N° 3 30 dias calendario
TOTAL 90 dias calendario

3.1. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El plazo maximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico; es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere unicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico

5‘? 6 DAVDE de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD vy las entidades involucradas en la
2 " picoN (4 J evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para
\Qy  RHIREL el levantamiento de observaciones a cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara,

\EVALUADOR

para cada entregable, segin lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

/-}\\ En el caso, que EL CONTRATISTA efectue la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
v ,,,\ello 0 no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
c . {<mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 162° y 168° del Reglamento de la ley N°30225,

} ey de Contrataciones del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral correspondiente del
presente documento, ello sin perjuicio de proceder con la resolucién del contrato.

Oflcma de Proyectos y Estudlos "
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3.2

3.3.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

Elinicio del plazo contractual rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno, la cual sera
suscrita por el representante del contratista (Jefe de Proyecto u otro designado por el Contratista) y el representante
designado por la Entidad (Gobierno Regional de Lima).

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes de perfeccionado el contrato, la Entidad comunicara al contratista, la
fechay hora en que deberé apersonarse al establecimiento de la IE N° 20096 para hacer efectiva la entrega del terreno.

PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La ejecucion de la consuitoria se realizarg en tres (3) Entregables o etapas, teniendo como resultado la presentacion
del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia definitivo, con el cual se ejecutara la Obra prevista.
Cada Fase tiene un plazo de elaboracion, un plazo de revision, un plazo de subsanacion de observaciones y un plazo
de verificacion, segdn se indica mas adelante.

Plazos y Niimero de Entregables

Con la finalidad de cumplir con la meta del proyecto dentro del plazo previsto, se considera necesario que EL
CONTRATISTA, en base a estos términos de referencia, presente el plan de trabajo detallado (tanto de campo como
de gabinete) y el cronograma de actividades del desarrolio de la consultoria concordante con la fecha de inicio del
plazo de ejecucion, hasta los TRES (03) DIAS CALENDARIOS posteriores a la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno, con la siguiente informacion:

» Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir.

¢ Una programaciéon PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT), mostrando los tiempos de ejecucion por dia de las
tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberian estar estrechamente relacionadas a las exigencias de los
y términos de referencia.

e La programacién PERT-CPM debera estar desarrollada de manera detallada considerando en su estructura los
principales titulos de cada documento técnico que contiene el expediente técnico hasta un segundo nivel.

e En la programacion PERT-CPM realizada por EL CONTRATISTA debera programar reuniones de coordinacion
entre su equipo técnico y LOS REVISORES cada 15 dias calendarios, a cada reunion EL CONTRATISTA debera
asistir con los profesionales necesarios segun las especialidades que constan en su programacion, debera traer
los documentos técnicos realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha de la reunién,
los documentos técnicos deberan estar impresos y completos, la informacion digital completa segin lo
especificado en su programacion.

o EL CONTRATISTA debera enviar la informacion segln su programacion PERT-CPM cada 7 dias via correo
electrénico.

NOTAS ACLARATORIAS

Sobre los plazos de ejecucion:
Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

e Primer Entregable: Veinte (20) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de firmada el acta
de entrega de terreno de consultoria de obra.

e Segundo Entregable: Cuarenta (40) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al consultor de la conformidad del Primer Entregable, la notificacion se podra realizar a través de
correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al mail oficial del consultor.

o Tercer entregable: Treinta (30) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacién al consultor de la conformidad del Segundo Entregable, 1a notificacion se podréa realizar a fravés
de correo electronico emitido por el jefe del area usuaria, dirigido al malil oficial def consuitor.

Los plazos establecidos suman los Noventa (90) dias calendarios. Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo
responsabilidad de la firma Consultora, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacién de plazo, por el contrario, es
causal de penalidad por mora.

__www. regionlimagobpe
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El tiempo que se tome la Entidad para revisar cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte
del plazo de la consultoria.

Los plazos para la subsanacion de observaciones por parte del Consultor regiran conforme lo sefialado en el articulo
168° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Los tiempos que demoren en la subsanacion de observaciones a partir de la segunda revision de un mismo
entregable, quedan bajo responsabilidad de la firma consultora, desde la notificacion hasta el levantamiento total de
las observaciones, de acuerdo al literal e) del presente Numeral 7.

Importante: El correo electrénico oficial del Consultor debera ser consignado en la “Declaracion Jurada de Datos
del Postor” a ser presentada en la oferta técnica.

GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES - CONSULTORIA DE
OBRA

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segun se indica en el acapite
correspondiente a cada entregable.

EL. CONTRATISTA podré realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:

o (Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.

¢ Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD con los archivos digitales
completos, que contenga los planos en CAD segun las caracteristicas requeridas de presentacion.

» Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente. Sélo para el
caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato.

» Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD, antes de considerarlo como aceptado para
iniciar su revision, realizara una verificacién del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL
CONTRATISTA considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

De ser admitido se revisara el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificara a EL
CONTRATISTA para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD ha definido el plazo correspondiente, segun
los criterios establecidos en ef Art. 168° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Proyectos y Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura, como &rea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo de ser necesario, la opinion favorable de los drganos
y/o de las entidades encargadas de! proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacién del enfregable, EL CONTRATISTA
NG DAV E. i) deberé adjuntar la documentacidn de autorizacién de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion donde

PN S) se especifique fa relacion contractual del nuevo profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA, asi
como el curriculo vitae documentado correspondiente que demuestre el cumplimiento del perfil profesional minimo
exigido por el presente documento.

4. ENTREGABLES

LED 5{\\\\ De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 3.1.3. de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera

iAr >

e \presentar TRES (3) entregables.

/3 PR

Lotk feidres *"j}.a presentacion se debera realizar por mesa de partes del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalacion SIN -
\;;_(} {27/ Agua Dulce, Huacho.
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4.1.

Primer Entregable:

Estudio de Demanda (Incluye el informe al 100%).

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre el dimensionamiento del proyecto y el
calculo de la poblacion demandante.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO A - Ficha de Revision Especifica al Estudio de Demanda.

Estudio de Topografico (Incluye el informe al 100%).

El estudio topogréfico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos del terreno (configuracion
superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacion, descripcion de las edificaciones y servicios existentes).

El profesional responsable del estudio, deberd cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO B - Ficha de Revision Especifica al Estudio de topografico.

Estudio de Mecénica de Suelos (Incluye el informe al 100%).

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de identificacion de la calidad
del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los
recursos.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO C - Ficha de Revision Especifica al Estudio de Mecanica de Suelos.

Estudio de Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales (Incluye el informe al 100%).

La evaluacion de riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno que inciden en el terreno y
pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar
el nivel de riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riesgo ante
desastres ocasionados por fenémenos naturales.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO D - Ficha de Revisién Especifica a la Evaluacion de Riesgos ante Desastres Naturales.

Anteproyecto de Arquitectura (Incluye el informe al 100%).

El anteproyecto de arquitectura sustenta las caracteristicas generales del proyecto, desde los puntos de vista
funcionales, constructivos, formales y/o econémicos.

El profesional responsable del estudio, deberd cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO E - Ficha de Revision Especifica al Anteproyecto de Arquitectura.
Proyecto de Demolicién (Incluye el informe al 100%).

El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de los trabajos a realizar para la demolicion

parcial o total de edificaciones existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o elementos a
derribar, asi como el procedimiento a seguir.

El profesional responsable del estudio, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en el
ANEXO F - Ficha de Revision Especifica al Proyecto de Demolicion.

La Gerencia Regional de Infraestructura del GRL, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios, revisara el
Anteproyecto Arquitectonico y los Estudios Basicos y emitiran las Informes de Revision respectivas. Asi mismo se
debe de contar con la opinion técnica favorable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura
con respecto a la concepcion técnica del proyecto. Una vez obtenida la calificacion de CONFORME del presente
entregable, se podra dar inicio a la elaboracion de las especialidades del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Sanitarias y eléctricas. Dicha revision, la ejecutara los profesionales revisores, nombrados para tal fin.

Oficina de Proyectos y Estudios
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4.2, Segundo Entregabie:

e  Especialidades de Arquitectura, Evacuacion y Sefializacion (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de arquitectura sustenta los trabajos de verificacion de las metas correspondientes segun la
demanda del proyecto, planteamiento y programacion arquitectonica a nivel de ejecucion de obra. Ademas, la
especialidad de evacuacién y sefializacion sustenta los trabajos de identificacion y sefializacion de los puntos
de riesgo, asi también define el procedimiento y las rutas de evacuacion en caso de algin siniestro.

El profesional responsable de [a especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO G - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Arquitectura, Evacuacién y
Senalizacion.

e  Especialidad de Estructuras (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de estructuras sustenta el disefio y dimensionamiento de los elementos que en conjunto
soportaran las cargas de la edificacion y la transmitiran al suelo. Asimismo, la(s) edificacion(es) y cada uno de
sus componentes deberan ser conceptualizadas, disefiadas y plasmadas en los planos constructivos
respectivos.

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO H - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Estructura.

e  Especialidades de Instalaciones Eléctricas, Electromecanicas, Comunicaciones y Gas (Incluye el informe al
100%).
La especialidad de instalaciones eléctricas, electromecanicas, comunicaciones sustenta los trabajos de disefio

de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, proteccion, gas GLP-GNV y comunicaciones, para un
estado operativo de dichas instalaciones proyectadas

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO | - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Instalaciones Eléctricas,
Electromecanicas, Comunicaciones y Gas.

»  Especialidad de Instalaciones Sanitarias (Incluye el informe al 100%).

La especialidad de instalaciones sanitarias sustenta los trabajos de disefio de la dotacion de agua potable que
requiere el proyecto, asi también el disefio de las instalaciones de evacuacion de aguas servidas.

El profesional responsable de la especialidad, debera cumplir con los requisitos exigidos que se encuentran en
el ANEXO J - Ficha de Revision Especifica a las Especialidades de Instalaciones Sanitarias.

El Gobierno Regional de Lima a través de la GRI- Oficina de Proyectos y Estudios los evaluadores revisaran el
proyecto integral en sus cuatro especialidades y emitira los informes de Revision respectivas, con la calificacion. Asi
mismo se debe de contar con la opinién técnica favorable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de
Infraestructura con respecto a la concepcion técnica del proyecto. Una vez declarado CONFORME se iniciara la
elaboracién de los metrados y presupuesto para la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revision la
ejecutaran los profesionales revisores nombrados para tal fin.

\ 4.3. Tercer Entregable:

Una vez recibida la conformidad del segundo entregable, se proceder4 a la elaboracion de los metrados, sustento de
metrados y presupuestos y toda documentacion que complementen la obtencion del Estudio Definitivo completo.

o  Especialidades de Costos, Presupuesto y Programacion (Incluye el informe al 100%).

Esta especialidad de costos, presupuesto y programacion sustenta los trabajos de ejecucion de un proyecto,
cuantificando y valorando los recursos que intervienen en cada actividad, las cuales se encuentran vinculadas
enfre si, para cumplir con su ejecucion en un plazo 6ptimo.

El profesional responsable de la Costos, presupuesto y programacion, debera cumplir con los requisitos exigidos
que se encuentran en el ANEXO K - Ficha de Revision General de Costos, Presupuesto y Programacion.

Oficina de Proyecto y Estudios
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¢  Culminados los metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y compatibilizacion final entre los
documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin que la Entidad proceda a la revision y conformidad de
los mismos, quedando asi apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible complementar aquellas
Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en las etapas previas.

En esta etapa se debera presentar lo siguiente:

CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La consultora debera presentar el Expediente Técnico completo, el mismo que debe contener la siguiente
documentacion técnica:

o Resumen Ejecutivo
* Memoria Descriptiva del Proyecto
o Estudios Basicos de Ingenieria

o Estudio de Demanda.
*  Memoria descriptiva
* Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacion efectiva y cierre de brecha
= Anexos
o Estudio Topografico.
s Informe Topografico
s Planimetria General
= Anexos
o Estudio de Mecanica de Suelos.
*  Memoria descriptiva
= Memoria de calculo
»  Planimetria General
=  Anexos
o Estudio de Evaluacién de Riesgos ante Desastres Naturales
= Informe de evaluacién de Riesgo
»  Anexos
o Anteproyecto de Arquitectura
*  Memoria descriptiva
»  Planimetria General
= Anexos
o Proyecto de Demolicién
= Memoria descriptiva
= Informe técnico de sustento
»  Planimetria General
= Anexos

¢ Ingenieria del Proyecto (Disefio)

Memoria Descriptiva de Arquitectura (Incluye Informe Técnico de Sustento)
Memoria Descriptiva de Equipamiento y Mobiliario

Memoria Descriptiva de Estructuras

Memoria de Célculo Estructural

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria de Célculo de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas.
Memoria Descriptiva de Instalaciones Telecomunicaciones.

Memoria de Célculo de Instalaciones Telecomunicaciones.

O 0 0O 0O 0O 0O 0 O 0 ©O

Oficina de Proyectos y Estudios
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o Memoria Descriptiva de Instalaciones de Gas.
o Memoria de Calculo de Instalaciones de Gas.

o Memoria de Descriptiva de Sefializacion y Evacuacion (Calculo de Aforo)
o Evaluacién de Impacto Ambiental

o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Plan de Contingencia

o Especificaciones Técnicas Constructivas por Especialidades

Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales, Seguridad y Salud
Especificaciones Técnicas de Estructuras.

Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

Especificaciones Técnicas de Sanitarias.

Especificaciones Técnicas de Eléctricas y Electromecanicas.
Especificaciones de la Especialidad de Telecomunicaciones.
Especificaciones de la Especialidad de Instalaciones de Gas.
Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario.
Especificaciones Técnicas de Evacuacion y Sefializacion.

O 0O O 0O O 0 0O 0 O

o Planilla de Sustentacion de Metrados

o Hoja de Resumen de Metrados
* Hoja de Resumen de Metrados de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
» Hoja de Resumen de Metrados de Estructuras.
= Hoja de Resumen de Metrados de Arquitectura.
= Hoja de Resumen de Metrados de Sanitarias.
*  Hoja de Resumen de Metrados de Eléctricas y Electromecanicas.
* Hoja de Resumen de Mefrados de Telecomunicaciones.
* Hoja de Resumen de Metrados de Instalaciones de Gas.
=  Hoja de Resumen de Metrados Equipamiento y Mobiliario.
* Hoja de Resumen de Metrados Evacuacién y Sefializacion.

o Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado por Especialidad
*  Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Obras Provisionales, Seguridad y Salud.
= Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Estructuras.
= Planilla de Sustentacion de Mefrados Detallado de Arquitectura.
*  Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Sanitarias.
* Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado de Eléctricas y Mecanicas.
» Planilla de Sustentacion de Metrados de Telecomunicaciones.
= Planilla de Sustentacion de Metrados de la instalaciones de Gas.
= Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Equipamiento y Mobiliario.
*  Planilla de Sustentacion de Metrados Detallado Evacuacion y Sefializacion.

o Presupuesto Base

o Hoja de Resumen del Presupuesto.
o Presupuesto Base Detallado por Especialidad.
o Presupuesto Base por Desagregado de Precios Unitarios.
o Gastos Generales.
= Andlisis de Gastos Generales.

s Anédlisis de Precios Unitarios.
¢ Relacion de Insumos.
o Relacion de Equipo Minimo.

&g
Oficina de Proyectos y Estudios
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o Célculo de Movilizacién y Desmovilizacion de maquinaria.

o Célculo de Flete Terrestre.

e Formula Polinémica.
o Formula Polindmica — Agrupamiento Preliminar (Por Subpresupuesto).
o Formula Polindmica K — Conformacién de Monomios (Por subpresupuesto).

» Cronogramas de Ejecucion de Obras

Cronograma de Ejecucién de Obra (GANTT).

Cronograma de Valorizacion Mensual,

Cronograma de Desembolso Mensual.

Cronograma de diagrama de red PERT - CPM.

Tiempo de Programacién (Mano de Obra).

Curva S.

c O 0 O O O

¢ Documentos Varios

Documentos que garanticen la operacion y el mantenimiento del proyecto.
Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del proyecto.
Certificado Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental)

Certificado de Inexistencia de restos Arqueolégicos (CIRA)

Poblacién Beneficiaria

Certificados de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado.
Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica

Cotizacion de materiales, minimo tres cotizaciones.

O 0 0O 0O 0 O 0O °

o Panel Fotografico

* Plan de Contingencia durante la ejecucién de la obra.

» Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos ~ OSCE.

¢ Cuadro Comparativo entre Metas y Costos del Perfil de Inversion vs Expediente Técnico, el informe
respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso (Informe de Consistencia Perfil vs Expediente
Técnico).

o Planos del Proyecto

o Planos de Arquitectura (Plano de Ubicacion y localizacion, planimetria de cortes y elevaciones,
planimetria de detalle, cuadro de acabados de arquitectura, planimetria de evacuacion y sefializacion,
contingencia, efc.).
Planos de Estructuras (Planimetria general, planimetria a detalle, etc.).
Planos de Instalaciones Eléctricas, electromecénicas (Planimetria general, planimetria de detafle, etc.).
Planos de Instalaciones Comunicaciones (Planimetria general, planimetria de detalle, etc.).
Planos de Instalaciones Sanitarias (Planimetria general, planimetria de detalle, etc.).

O 0 0 ©

Ademas, debera presentar:

- PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentacion se incluiran perspectivas 3D y vistas interiores de los
ambientes mas importantes, ademas de vistas exteriores, en imagen JPG.

- RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con tiempo de 04 minutos.

- Especificaciones Técnicas para adquisicion de mddulos de mobiliario pedagégico para el alumno y el docente,
adquisicion de equipos para los ambientes administrativos, complementarios y de servicios, adquisicion de material
educativo para ambientes pedagogicos.

i
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El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina de Proyectos y Estudios - GRI revisara los metrados y presupuestos
de todas las especialidades, las perspectivas y el recorrido virtual. Asi mismo, verificara la compatibilizacion de la
documentacion escrita y grafica de todas las especiafidades, pudiendo solicitar informacién complementaria de estimarlo
apropiado para la correcta ejecucion de la obra y emitira las Actas de Revision respectivas.

Una vez emitida la conformidad del Gitimo entregable y efectuada la devolucion del expediente original al Consultor,
firmado, y sellado por los revisores en sefial de conformidad; en un plazo no mayor de 2 dias el Consultor procedera a
presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (3 originales) Asimismo, debera presentar el Expediente
Tecnico original de Licencia de Edificacion y de Demolicion y los archivos digitales completos (archivos fuente y archivos
escaneados del expediente Conforme), quedando asi apto para su aprobacion y convocatoria respectiva.

5. OTRAS CONSIDERACIONES
5.1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

 Elproveedor del servicio de consultoria conformara un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, en
concordancia con lo descrito en el item de personal clave, quienes seran los responsables de fa efaboracion de
los estudios definitivos.

» El proveedor del servicio de consultoria sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como €l cumplimiento de su programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

» Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de Proyecto,
velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos los detalles
requeridos en obra. Por tal razén, cada vez que se presente un entregable al Revisor del Proyecto (de acuerdo a
las entregas preestablecidas), este Expediente debera estar firmado por todos los especialistas participantes,
incluido el Jefe de Proyecto.

» Cuando los revisores de la OPE-GRI convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
sera obligatoria la presencia del personal clave convocado y del Jefe de Proyecto.

» Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y precisos,
de modo que se eviten errores de interpretacion, especiaimente durante el proceso constructivo.

5.2. ADELANTOS

La entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningln tipo.

5.3. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones dei Estado.

5.4. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar absoluta confidencialidad y reserva en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la presente prestacion.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno Regional de Lima tendra todos los derechos de la propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, los
patentes, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA
DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

. FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados durante el desarrollo del expediente técnico, solo sera

Oficina de Proyectos y Estudios
Av. Circunvalacion SIN Urb. Agua Duice - Huacho



GERENCIA

REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TERMINOS DE REFERENCIA

e Oficina de Provectos v Estudios.
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

procedente confra prestacion aprobada?, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el informe de Conformidad Técnica de LOS
REVISORES; asi como con el V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD realizara los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, una vez
obtenida las condiciones para el pago {presentacion y aprobacion de los entregables). El pago final esta sujeto a la
aprobacién del Expediente Técnico. Los pagos se efectuaran segun el siguiente cuadro:

CUADRO 03 - PAGOS EXPEDIENTE TECNICO

PAGOS FORMA DE PAGO

15 % del monto contratado, a la conformidad del entregable de la Fase 1 correspondiente al servicio de
consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA |IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE AMBAR -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387,

25 % del monto contratado vigente, a la conformidad del entregable de la Fase 2 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del PIP: *MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE
AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

35 % del monto contratado vigente, a fa conformidad del entregable de la Fase 3 correspondiente al servicio
de consultoria de obra para la elaboracién del expediente técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA |E N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA DEL DISTRITO DE
AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2459387.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

ULTIMO PAGO | 25% del monto contratado, a la emision de la resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Los plazos y el procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los DIEZ (10) DIAS
CALENDARIO siguientes a la conformidad de los entregabies, o aprobacién del Expediente Técnico; siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de
QUINCE (15) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

o (Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONTRATISTA.
» Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD, a través de su Oficina de Proyectos y
Estudios, o la aprobacion del Expediente Técnico.
e Factura o Recibo por Honorarios.
e Para los pagos, EL CONTRATISTA adjuntara un (1) ejemplar fisico (criginal) del Entregable aprobado y su
respectivo archivo digital.
y o Solo para el caso del Ulimo entregable, luego de comunicada la conformidad técnica EL CONTRATISTA
g ™~ entregara:
" il - CUATRO (4) ejemplares fisicos: Un (1) original y tres (3) copias, con sello y firma original del
ANE: TS Representante Legal y de los profesionales responsables, foliado en todo su contenido.
e - 01 CD con Archivos digitales de la documentacion impresa en formato editable.
' - 01 CD con archivo digital en formato PDF de todo el expediente técnico firmado y foliado.

CRNG™S.

AN
y

Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Ef consultor es el responsable por los errores, deficiencias o por vicios ocultos por un plazo de fres (03) afios contados
a partir de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

REAJUSTES DE LOS PAGOS

De conformidad con el Art. 195° del Reglamento de la ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, el pago de los
honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustarén segun la siguiente formula y de acuerdo
con la variacién del indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducird el reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo,
a esa misma fecha. Las formulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[AAx(Ir-la)]/ la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Dénde:
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segtn forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
p = indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A} define el monto de Ia valorizacién o pago a cuenta reajustado, y el monto del reajuste. La
segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adefanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta formula (D), define el monto final a facturar.
Las Ultimas tres formulas sdlo son aplicables de haberse otorgado adelanto, y solo hasta la amortizacién total del
mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INE!, a la fecha de |a facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en Art. 195° del Reglamento de la ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion
final del contrato.

Oficina de Proyectos y Estudios
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5.9. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Reguisitos:
o Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.
Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura de Infraestructura
Educativa y Equipamiento.
o  Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.
e Titulo Profesional, de Ingeniero Eléctrico o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas.
o Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.
e  Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como ingeniero Especialista en Metrados y
Presupuesto.
o Titulo Profesional de Ingeniero Industrial ylo Ambiental ylo civil ylo Gedgrafo ylo Geélogo ylo carreras afines del
personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Gestién de Riesgo
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion de! contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Director, Jefe, Gerente, Supervisor o la combinacién de estos, de: Estudios, Proyecto de Ingenieria; en la
elaboracion yfo en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en infraestructura educativa en general u obras similares, del personal clave
requerido como jefe def Proyecto.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado {Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de: Arquitectura y/o
Equipamiento; en la efaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras
similares, del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura Educativa y
Equipamiento.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o fa combinacion de estos, de: Estructuras; en la elaboracion
y/o en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, del personal clave requerido como
Especialista en Estructuras.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado {Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones Eléctricas; en
la elaboracion y/o en la supervision de la efaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones Sanitarias; en
la elaboraci6n y/o en |a supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, 0 la combinacién de estos, de: Metrados y/o Presupuesto y/
Costos; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o
de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, que se
computa desde la colegiatura, del personal clave requerido como Especialista en Metrados y Presupuestos.

Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de Riesgo, en la
elaboracion y/o en fa supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversién en Infraestructura Educativa en General u obras similares. Ademas, debera estar
dentro del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de Desastres (RENAERD), del personal clave requerido como
Especialista en Gestion de Riesgo.
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Nota:
e Definicién de Infraestructura Educativa en General: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnolégicos, pedagogicos y
universidades.
o Definicién de obras similares: las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacion yio ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicién ylo cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de
infragstructura de centros universitarios y/o centros culturales yfo centros comerciales y/o institutos tecnologicos superiores)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €} del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 estacion Total

01 GPS diferencial.

01 plotter A1

01 fotocopiadora, A-3.

01 c&mara fotografica digital 16mp.
01 camioneta 4x4.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato,

VVVVVYY

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de ia convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién def comprobante de pago, segin corresponda.

Definicion de obras similares: las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio ylo reubicacion ylo optimizacion
de infraestructura de centros universitarios y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o institutos tecnoldgicos
superiores).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y su

respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por

Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago4.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

Firm sé!lo y Nomnbres completos del
Funcionati respondable del Area Usuaria

*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 lel Tribunal de Contrataciones del Estado.

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion
que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vélida fa sola declaracion del postor
afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si
se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”,

Oficina de Proyectos y Estudios
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UNIDAD ESECUTORA (UED

NOMBRE DEL PROYECTD

CODIGO DE PROYECTO CODIGO UNIFICADO

|t niedGi et nicn

BR DE 7 o

CODIGO LOCAL CODIGOS) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITO CENTROPOBLADO

1 Elexpedients ionico cusnia con i informacicn en formato digital

Ef expediente téenico cuenza con el informe de andlisis de demarda
de Ja fase de formulacion u oros documentos iécnicos (ficka
téenica simpdificada, ficha tSonica esthndar, perfil yio estudio de
factibifidad, perft simplificado)

2

3 Ef expediente Benico cuenia son la memona descripiiva dal andlisis
de fa demanda

4 Ef expediente téenico cuenta oons ol céloudo de la demanda,
poblacion demandanie potencial y poblacion demandante efectiva

El expedients Henico cuenta con el cdlowlo de a brecha de

3 infraesiraciura educatia

E} expedients tSonico cuerda con 1a ndmina de matricula ¢ ofro
§ dt que acredite &l ni de al apmbacics,
badk Jadados yio refirados, de los $iimos cinco afics

?Bewmémimmmdmmmm
iniatraddos pot estaklecim de salud, pomisarias, olrog

1 Cumpie & expediente téenico con & marco normativo del secior en
¢l estudio de demanda

Cumgile of expediente ticnico con peesantar un mesmbrete en iodos
los o quie consigne inf o del proyects inombre de
2 ia UE, nombre del proyecto, cddino de provects o uniicadol e
informacion de la instiuciin educativa (nomire, cidigo local, cadigo
muoduar y dicacion}

Cumpe fa memeria descriptiva y la hoja de cilculo con haber
3 utiizado informacidn de! portal "Estadistica de Iz Calidad Educative”
(ESCALE), para of andiisis de I demanda del proyeco

Curngle fa memoria descriptiva y fa hoja de calculo con haber
estimada y proyectado la pobiacian demantanie potencial del
; , congederando s fuentes de informacidn, los pardmetvos,

Oficin de Proyectos y Estudios
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Cumple ia memoria descriptiva y §x hoja de calculo con haber
5m&ymymbm&adéndmammekmw

prayecip, considerando las Ruenies de informacitn, los pardmetros,

¢l enfoque metodoldgios y supuesos utilizados

Cumple la memoria deseriptiva y fa hofa de cilculo con haber
& determinadc ef cierre de fa beecha de infraestructurs educativa,

consk do fa o ds segln los puntos i

~ EVALUADOR T
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UNIDAD EJECUTORA fUES
NOMERE DEL PROYECTD

C0ODIGO DE PROYECTO CODIGO UNIFICADD

MOMBRE DE LA IE
<ODIGO LOCAL CODIGO(S) MODULARIES)
REGIGN PROVINCIA

DISTRITO CENTRO PORLADO

1 El expediente técnico cuenta con la informacian en formato digiial

7 El expediente tonico cusnta con ef informe opografico

3 Elexpedients Sonico cuenta con el plano topografics

H expediente Bonion cuenta con el plano de whicacin y

4 aliracién

o Cumple el expediente técnicoe con &l marco nomativo del sector en
" & estudio opograficn

Cumple f expediente técnico con presentar un membrete 2n todos
s d e ik o P P

que det proy de
i UE, noenbre del peoyects, obdige de provecio o unificade) &
wiorracion de la nstitucion educativa (nombre, codigo local, obdige
modular v ubicacidn)

o

Cumpie ei informe topografico el nombre def proyecto,
iecedentes, ubicacin, obtvos, logha de trabaio,

[N

alcances y descripeidn

Cumpie el informe topografico con ncluir la informacion
4 carogeafica, topografica, catastral, satelial y sistema de proyectidn
arografica
Cumple ¢l informe topografice con presentar of documenio de
propiedad yio certificado de calibracion de los equipos utiiizados
sara ¢f levantamiento topografico
Cumpile & informe topografico con indicar los servicios exdstentss
de iz, agua, alcantariiade, biono & intemet incuyendo el
Fancionarmento de los servicios, afo de construccitn, situacin
sctual de dichos siztemas, concesionanios de servitos, ofros

en

oy

o

. DRVD
w picOn &7
RIIREL

N\ evALUR

Cumple el informe topografico con indicar las gestiones
3 regpectivas para la rectificacion del Area y perimetro del tereno,
debida 3 ls vasacion entre of planc Iopografico v ks documanins de

&

Oficina de Proyectos y Estudios
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Cample el informs topografice con adjurdar el reporte fotografice
de los procedimientos mas refevantes del levantamiento topogréfico

Cumple ef plano topegrafico con indicar los ambientes existentes,
9 incluyende la sduacidn actual de fa eshructura, afio de construccion,

rizmera de pisos, material predominante, olros
Cumple ei plano topogréfico con precisar los desniveles,

10 estrucluras exisienles, instalaciones de agua v alcantariliado e
instalaciones eléctricas, infernas y exiernas
Cumple &f plano topografice con precisar &l cerco perimétrico

11 existente ¢ identificar las construcciones cofindantes, obleniendo
informacion de desniveles y alluras

Curnple &l plano topografice con indicar las curvas de nivel del
terreno, estructuras existentes, cercos. ofros, incluyendo el cuadro
de datos tcnicos, cuadro de BMs, cuadro de leyendas y corfes
longitudinales y fransversales del ferreno

2

Cumple el plano topogréfico con definir i resultante del drea y

13 perimetro del terreno, de acuerdo a la compatibilizacion enfre e}
plans topografico y los documentos del saneamiento fisico legal
Cumple el plane de ubicacion y lecalizacion con lo establecido

14 por la norma GEO20, incluyendo el cuadro de areas, seccidn de vias
v lindaros

lima go
Oficina de Proyectos y Estudios
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UNIDAD EJECUTORA {UE]
NOWMBRE DEL PROYECTC

CODIGO DE PROYECTO CODIGE UNIFICADO

i ﬁ. &Fﬂm&@iﬁ&‘ us Kﬁ&?ﬁm EBWKSN&

NOMBRE DE LA IE
CODIGO LOCAL CODIBO{S) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITO CENTRC POBLADO

1 B expedients Bcnico cuenta oon la informacion en formato digitl

.. &l expedients %enico cuenta con la memornia descriptiva del estuic
“ de mechnica de suelos

., El expedients ¥cnico cuenta con la memornia de calculo del estudio
© de mecanica de suslos

4Eemecﬁenke%em o cuenta con of plano de distibucion de
sendajes ubicados en las zonas de dmentaciones principales
P & expediente ¥onico cuenta con ef plano de perfles estraligrificos

£ expediente tenico cuenta con los resultados de los ensayos de
cainpo y faboratono corespondientes

H expediente Benico cuenta con los cenificados de calidad det
7 laboratprio (INACAL, 130 17025) v & callbracion de ios equipos

Cumpie of expediente técnica con el marco normativo (RNE, E030,
E050, CEO10, CE(20, GOS0, 19020, normay def sactor y ofras
compatitles qus 1O S8 LRONGAN 2 135 NONMES naConales) en &
estudio de mecanica de suelos

Cumgpie of expediente técnico con presentar un membrete en todos
los documentns que consigne informacion del proyecio (nombre de

2 1a UE, nombre del provecto, cidigo de proyecto o unidicado) e
informacion de ia nstitucidn educativa (nombre, cHdigo local, cidigo
modular y ubicacion)

e e Bvare SIS T M KA S A7 TS St B e )

. anecedentes, ubicaciin, objetivos, memdoiegia alcances,

Wm,&m,mwmmymde

-

Cumgple 1a memoria descriptiva con indicar ef resumen de la

geciogta regional y local, geomurioiogia, sismicidad, etinica,

gwinm&exmma indicando a qué depositos geciigicos
ecen fas cakicatas del estudic

Oficina de Proyectos y Estudlos
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Curnple % roemeria descriptiva conindinar o uso de s

£ pardmetros sisrmicos en base 2 b nomne £030, Incduyende s
pardmetros de ensayos de campo ¥ laboratoro
Cumypte ta memoria de calculo con espedificar los procedimientos
empleados para realizar la investigacin de campo, squipes

£ wiiizados, normaliva aplicable (ASTM, NTP, olros), nimeso de
scndeos efectuados, profundidad de los mismas ¥ cantidad de
calicatas realizadas
Curnpée i3 memoria de calcwlo con indicar 13 evaiuacion de ia

7 capacidad portante def terreno para la cimentaciin de fa edificacion,
atdemas delas estucturss complementarias, oiros
Cumpie ia memoria de clculo con indicar 1a capacidad admisible

§ def suelo de fundacitn, inchiyendo los diferentes estratos de

o Cumplo i memoria de clleule con indicar fos asentanvientos
" segn of confrol de miximas dstorsiones angulares

Cumpia la memoria de cilculo con indicar jos ensayos de

1 laboratorio, inciuyendo of oo ¥ canfidad de ensayos efeciiados
para fa cohesiGn, Angulo de friccion interna, prushas de
consolidacion, ensayos friaxdales u olros

Cumplen los planos con definir adecuadamente fa wbicacién de las
rueshas realizadas

% el

A D
g 111G, DAV
[is)
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UNIDAD EJECUTORA (UED
NOMBRE DEL PROYECTC

CODIGO DE PROYECTO CODIGO UMIFICADD

| & NPORMACION DE LAINSTIFUCION EDUCATIVA.

NOMBRE DE LA [E

CODIGO LOCAL CODIGO(S) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITO CENTRO POBLADO

El expediente técnico cuenta con la informacitn en formato digial

2 El expediente técnico cuenia con ¢l informe de evaluacion de riesgos

£l expediente tcnico cuenia con los mapas de wbicacion, hidrografia,

3 modelo digital de slevacin, pendientes, geomerfologia, gevlogla
regional ¥ Jocal, geodindimica, niveles de pefigrs, wilnerabifdad
riesge, zona de impacts, slementos expuestos, offes

El expedients tcnico cuenta con las imagenes de la verficacion de
los peligros asociados en la plataborma del SIGRID

El expediente téenico cuenta con Ja ndmina de matricula, encuestas,
sen&ewsiasuamﬁcmmmmqmaw&tee!nmdeamms
prokiack prokados, rasladadas yio rath de los Utimes
cinco afios

Ef expedienie teenico cuents con loe mapas georederenciades de

€ ko, vunerakifdad  iesgo en format shapeie (5ho)

7 £l expediante técnico cuenta con ¢l panel intogrifico comespondiente
3l objeto de sstudio

B dios de suefos o8 de fand
8 sstudi logicos, geotéeni mmdmhmiegm
m&omembm mediciones instrumentales de campo, otros) det
ambito geogréfico afectado por &f fendmeno de origen natural

Cumple o expediente técnico con ef marco nomative (RNE, Lay
7‘96@4 DS 164-2012-PCM, R 112-2014-CENEPREDY, normas del
- v y otras compatibles que no e opongan a las nomas
e} en la svaluaciin de desgos ante desastres naturales

Oflcma de ProyectosyEstudlos
Av. Circunvalacién S/IN Urb. Agua Duice - Huacho
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Cumgle el expediente tecmco cm p:esemaz un membrete en fodos

fos d que del bre de fa
2U> nomisre del , codigo de proy o unificade) &

fi e de la ingdtucide educat bre, codigs local, chdigo
modubar v ubicacided

Cumgle of informe de evaluacidn de resgos con precisar fos
ohjetivos, Snalidad, justificacibn, antecadenies, marco normative,
muacmdeia&ec&adadwsdeseubna%mntwmaﬂucam vias
de accesn, woion fisica, 4 ez det drea
geografica y ubicacion geografica delai mﬁmum educativa

23

Cumpiz &l informe de evaluacion de riesgos con precizar fa
identificacidn de los peligros, caracterzacion de os peligros,
punderacite de los parametros de los peligros, niveles de peligrs,

4 identificacion de bilidad del Smbito
geografion ante los peligros, ponderacidn ds los pardmetros de
wiiblidad, mapa de zonificacidn de rivel da peligrosidad de

acuerdn a la meidologia semi - cuantitatva

Cumple ¢l informe de evaluacién de nesoon mn precisar of andlisis

§ 4 ponderacicn de las de b, fragiidad ¥
resifencia

Cumgle el informe de evaluacion de riesgos con precisar el mapa
§ de zonificaciin del nivel de bifidad para la localidad donde se
ubica fa netitucion educativa

Cumple ef informe de evaluacion de riesgos con grecsar fa
zonidficacidon de riesgos, mapa de riesgos, medidas ds prevencidn de

7 riesgo de desastres {fesgos Ruros}, medidas de reduccitn de
reagos de o {riesgos exi para Ia locaiidad donde se
ubica la insttucion educativa

Cumpis ol informe de evaluacion de i nesgos can d«stemmar ios
miveles de fiesgo, calculo de posibles pérdid: &

8 ymemmmraiesdeprevemndemgcdedesas&es(mges
futsras) v, o dos v o de de
risagos. de desastres (flesgos ewistentes)

Cumple ¢l informe de evaluacion de riesgos con determinar i3
9 ion de {as medidas de aceptabilidad yio tlerabilidad para la
localidad y para fa insb <

"

Cumple el informe de evaluacion de riesgos con precisar fa
svaluackn de las medidas de control de desyos para falocalidad ¥
para la nstincion sducativa, asi coma sfectos probables del Sca de
influencia del p L

R ;
EVALUADOR
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UNIDAD EJECUTORA {LED
NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DE PROYECTO CODIGO UMFICADO

| L mPORMACONDELAWSITUCIONEDUCAA

NOMBRE DE LA IE

CODIGD LOCAL CODIBO(S) MODULARIES)
REGION PROVINCIA

DISTRITO CENTRO POBLADD

1 B expedients Ecnico cuenta oon fa informacion en formatn digital

, El expediente técnico cusnts con la memonia descriptiva del
< anteproyecto de aryuitectra

., El expediente tcrico cuenta con f plano de ubication y
* localizacitn

El expadiente onico cuenta con Jos pianos de planias generales,
4 inchayendo colas, definicion de ejes y niveles y olros que aseguren
una completa interpretactn det proyecio

- Elexpedients ¥crico cuent con los planas de elevacidn y cortes y
* otros que asequren una completa interpretacin del proyecio

g & expediente Brnico cuenta oon Ia certificade Heral del faeno o
documento simliar vigents donde se indigue of drea y indarcs
3 £l expediente #cnico cuenta con el certificado de pardmetres
isicus y exificator fido por Ia Enidad N
El spedients BCnico cuemta con fa resplucion de licencia de
g iitacic
< B expadients cnico cuents con e certificado de inexistencia de
" resios argueologicos {CIRA}

16 8 expediente terico cuenta con e! plan de contingencia

Cumpie o expediente tecnico con e marco normativo [(RNE,
1 normas del sector y ofras compatibles que no se opongan a las
normas nacionakes) en el anteproyecto de arquitactura

Cumpie of expediente técnico con prasentar un memibrete en todes
fos documentos que consigne informacion ded proyecto (nombre de
2 la UE, nombre del proyects, codigo de proyects  undicado) e
i 66 de la nstitucion aducaliva (nombne, codigo local, codigo
icacion)

» nlimagob.
Oficina de Proyectos y Estudios
Au PivaninualaniAn QAN Hirk Ariia Midaa - WUnianha
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Cumple i3 memoria descriptiva con indlicar ef nombre del proyests,
3 antecedentes, ubicacibn, chjetivos, aicances, descripcion ¥ relacidn
de planos

P Cumple ia memoria descriptiva con indicar & programa
arquitectinico

Cumple ia memoria descriptiva con indicar que et
. Smensionamiento gel anteproyecto de amuitectura responde 3 la
¥ poblacitn efectiva del proyecto y se oplimiza ef uso de ambienies
segin las caracterisficas def servicio educativo

Cumpile ia memoria descriptiva con desamoliar ambientes

€ complementarics {Qaliwarma u otros), segln las caractersticas dat
senvicio educativo
Cumple fa memoria descriptiva con indicar i la propuesta de

7 equibamienty fecnoligics 25 aconde 3 1as condiciones cimaticas y 8
noema vigente
Cumpie & piano de ubicacion y localizacion can io estabiecido

§ por lanorma GEO20 y ia Ley 29080, induyendo el cuadro da dreas,
seccion de vias y linderos
Cumplen los planos en considerar ef empiazamiento del

¢ anteproyects de arquitectura, segin las condiciones chmdticas y
geograficas del lugar o nomma vigente
Cumplen los planos en considerar ol epplazamiento ded

10 anteproyechs de arquiteciura segln ef entomn y uso de los predios
colindantes en un radio deo hasta 100 m

9 Cumpien los planos en respetar los retiros, segin ef cerfificade de
parametros urbanisticos y edificatonios © nomma vigente

1 Curnplen lus planos en disponer los ingresos y acoesos ala
institucion educativa, segin 1a norma vigente

Cumyden os planos con desarroliar los ambientes de pasadizos,
rarpas, ascaleras y ascensomes, tenlendo en coerta la acresbilidad
para personas con discapacidad en todas sus niveles, segln fa
ronTa vigents

12

mnmmmamcmrespewlasmasdema
sermoskugmms encaleras y otros, Sequn la norma vigente

" Cumplen los planos con distibuir Jos blogues consinuctives ¥
" ambientes ncionaimente, segin a norma vigente

Cumpien Ine planos con respetar las disposiciones de seguridad,
1€ distancias y espacios de refugio en casc de emergencia, segin ia
norma vigente
- Cumplen los pianos con desarroliar ef programa arquitectdnico,
segun Ias cavacteristicas del servico educative
Cumplen los planos con desaroliar los ambientes pedagdgicos, no
10 pedaghgioos, complementarics y demds componerndes
adecuadamente luminados y ventilados, segiin la norma vigente
1 Cumplen los planes en considerar el drea libre, segln la norma
vigente
Curmplen los planos en considerar un &rea de axpansion que
perrita e desarrolio de ambientes posteriores

Cumple o} plan de contingencia con indicar la proguesta que
21 contenga Ios COMpromises asumitdos que garantizardn i

b

Q@GIQ,V confinuidad del servicio educativo duranis 1a elscucion de iz obra
‘?!NG oA - Wmmmw?mmmagmmmdﬁ

P £l 27 andeproyects de arquitectura, plans fopogrifico v et documentn de
A Pcove] aropiedad

Qo | RAHIREZ Cumgte con ia compatibilizacidn del anteproyecio de ariectira

{EV) R N .
» ALUADOR”, 23 enla memoria descriptiva, plano de ubicacion y localizacién y,

Oflcma de Proyectos y Estudios
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ANEXO F - FICHA DE REVISION ESPECIFICA AL PROYECTO DE DEMOLICION.

UNIDAD EJECUTORA (UER

MNCMBRE DEL PROYECTO

cODIGO DE PROYECTO CODIGO UNIFICADD

NCMBRE DE LA IE

cODIGO LOCAL CODIGO(S) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITC CENTRO POBLADO

{ El expediente ¥onico cuenta oon fa informacibn en formato digial

El expediente #écnico cuenta con ia memonia descriptiva de

2 femalicion

El expediente éenico cuenta con el informe t8cnico del estado de
consenaciin de la infraestructura a demnler

4 El expediente técnico cuerta con el informe taenico de sustento

El expediente fcnico cuenta con ef plano de demolicidn, incluyendo

5 cotas, definicion de sjes y niveles

Cumple ¢ expediente téenico con el marce nomativo def RNE,
1 normas del seclor y olras compatibles que no se opongan a las
normas nacionales} en demolicion

Cumple el expediente téenico con presentar un membrele en odos
ios documentos que consigre informacion del proyecto (nombre de

2 la UE, nombre del proyecio, codigo de proyecto o unificado) e
informaciin de la institucidn educativa inombre, cidigo local, cidige
modular y ubicacion)

Cumple Ia memoria descriptiva con indicar &l alcance de la

3 Semolicien fotal o parcial de la infraestructura

Cumple & Informe técnico de sustente con evaluar el estado de
4 conservacion achual de las edificaciones, incluyendo 2 registro de
calicatas, diamantina, esclerdmetro v ofros

Cumple el planc de demolicion con indicar las edificaciones
existentes y las que seran demolidas

g
Oficina de Proyectos y Estudios
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ANEXO G - FICHA DE REVISION ESPECIFICA A LAS ESPECIALIDADES DE ARQUITECTURA, EVACUACION Y

SENALIZACION.
| LocoRMACONDELPROYEGTO
UMDAD EJECUTORA (UER
NOMBRE DEL PROYECTO
CODIGD DE PROYECTD CODIGO UNIFICADO

NOMBRE DE LA IE

CODIBO LOCAL CODIGOS) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITO CENTRO POBLADO

1 El expediente iéenico cuenta con la informacion en formato digital

Ef expediente téenico cuenta con la memoria destripivade ia
especiaidad de arquiteciura

Ef expediente $cnice cuenta con la memoria descriptiva de las
especiakidades de evacuacion y sefializacion

£l expediente tcnico cuenta con el plano de ubicacidn v
localizackn

El expediente #écnico cuenta con los planes de planias generales,
incluyendo colas, definicion de ejes ynivales

£ expediente écnics cuenta con los plancs de plantas por bloque

8 constructivo, incluyendo cotas, definicion de ejes y niveles

7 El expediente cnico cuenta con los plancs de elevaciin y corles

El expediente técnico cuenta con el plan de segundad, plancs de
rutas de evacuacion y sefialélica

El expediente tenico cuenta con los plancs de detalles
constructivos, incluyendo puertas, ventanas, parasoles, muebles
empotrados, coberturas de techo, detalles de bafios, carpinleria
metalica, detalles de exteriores (pisus, veredas, gradas, rampas,
asta de bandera, barandas), ymedios de
{escaleras, rampas, ascensores), ofros
El expediente fécnico cuenta con el plano de distribucion de

10 mobiiario, incluyende e listado de mobiliario por ambiente y nivel
educativo

11 El expediente técnico cuenta con ef cuadro de acabados

12 El expediente ¥onico cuenta con un plan de contingendia

El expediente técnico cuenta con vistas en 3D yio recornido virtual

1 de maguela

Oficina de Proyectos y Estudios
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" £l expedienite {cnico cuenta con las espedificaciones técnicas de
las especialidades de sequridad y evecuacidn

5 El expediente técnico cuenta con los metrades de Ja especialidad de

arquitectura

7 El expediente donioo cventa con fos mehrados delas

sspecialidades de seguridad y evacuacion

El expediente técnico cuenta con fa copia literal del terreno o

18 socurents simiar vigents donde se indique el rea y linderos

19 El expediente téenico cuenta con ¢f certificado de parametros
urbanisticos
Ef expedients tonico cuenta con el certificad de habilltacion

» urbana

El expediente técnico cuenta con ef certificado de inexistencia de
restos arqueolbgicus (CIRA}

21

Cumple & expediente téenico con el marco normativo (RNE, A01D,
AD40, A120, A130, normas del sector y ofras compatibles que no se
opongan a fas normas nacionales) en las especialidades de
arquitectura, evacuacion y sefializacion

Cumple ef expediente técnico con presentar un membrete en fodos

los documentos que cansigne informacion del proyecio {nombre de
2 la UE, nombre del proyecto, cidige de proyecio o unificado) &

informacidn de la institucion educativa (nombre, codigo local, codigo

modular y ubicacién)

Cumgple la memoria descriptiva con indicar ef nombre del provesto,
3 antecedentes, ubicacion, objefivos, alcances, descripcion y relacién

de planos

Cumgple la memoria descriptiva con indicar el programa
Cumple el plano de ubicacion y localizacion con lo establecido
5 por la norma SE020, incluyendo et cuadro de éreas, sectitn de vias
¥ finderos
Cumplen los planos en representar el proyecio a nivel de ejesucion
& de obra (plantas, secciones y elevaciones), incluyendo los detalles
de carpinteria y ofros elementos

Cumple &l cuadro de acabados en considerar que los maleriales

! consignadoes se encuentran disponiiles en el mercado

Cumple =i plan de contingencia con indicar i3 propuesta para la
& reubicacion de la insfifucion educativa durante fa elecucion de la
obra

Cumplen las especificaciones técnicas con delaliar los trabajos a
efectuar por partida, maleriales, métodos constructivos y acabados

Cumplen las especificaciones técnicas con indicar las
0 caracterisficas del equipamiento teonoldgico en consideracidn ala
altitud del provecto
Cumple &l metrade con incluir el resumen general de las
11 especiaidades de arquitectura, evacuacion y sefializacion,
considerando jos mismos codigos ¥ nombres de partidas
Cumple el metrado con incluir el detalle por componente,
12 venficando que la agrupacin de las parfidas sea similar o
congruente segun la norma técnica de mefrados

Cumple el metrado con indicar las partides que involucran el plan
13 s .
de conlingencia

,}g Cumple ef metrado con sustentar ias partidas globales de las
W3 \v, especialidades de arquitectura, evacuacion y sefializacion

=

Firy

, it
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Cumple zcon ia compatibilizacién de las especialidades de
arquitectura, evacuacion y sefializacin en la memona descriptiva,
plano de ubicacitn y localizacion, planos generales y de detalle,
especificaciones técnicas y metrados

%

&

Cumple con la compatibilizacion entre las especialidades de
arquitechura, evacuacion y sefializacidn y estructuras

Cumple con la compatibitizacidn entre las especialidades de
arquitectura, evacuacion y sefializacidn e insialaciones eléctricas,
slectromecanicas, comunicaciones y gas, incluyende las
conexiores para el funciohansiento de equipos planteados

17

Cumple con la compatibilizacion entre las especialidades de
" arquitectura, evacuacién y sefializacion e instalaciones sanitarias,

do las ¢ & para gl funch ierto de equipos
planteados

Au Plvas

Oficina de Provectos v Estudios.
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ANEXO H - FICHA DE REVISION ESPECIFICA A LAS ESPECIALIDADES DE ESTRUCTURA.

L INFORMACION DEL PROYECTE

UNIDAD EJECUTORA (UED

MNOMBRE BEL PROYECTO

CODISO DE PROYECTO CODIGE UNIFICADO

| 1 NFORMACION DE LAMSTITUGION EDUC

NOMBRE DE LA IE

CODIBO LOCAL CODIGI(S) MODULARIES)
REGION PROVINGIA

DISTRITO CENTRO FOBLADO

1 El expediente #cnico cuerta con la informacion en formato digital

9 El expediente técnico cuenta con fa memoria descriptiva de la
especialidad de estructuras

El expediente técnico cuenta con fa memoria de calculo de la

especiafidad de esfructuras

£l expedients %onico cuenta con los planos de plantas generales,
incluyendo colas, definicidn de ejes y niveles

5 £ expediente técnico cuenta con fos planos de detalle de
cimentacion general y por bioque constructivo

El expediente $cnico cuenta con los planos de detalle de losas de

techo o aligerades o de coberfura liviana

8
£l expediente técnico cuenta con los planos de detalle de columnas,
vigas, placas y mamposteria

El expediente técnico cuenta con los planos de detalle de obras
8 complementarias {muros de conlencidn, cisterna, lanque elevado,
rampas y accesos}

El expediente técnico cuenta con las especificaciones técnicas de la

9 especialidad de estructuras

El expediente técnico cuenta con fos metrados de la espedialidad de
eshucturas

Curmple el expediente téenice con e marco nosmativo (RNE, £020,
, E030, E050, £080, E070, E0S0, nosmas del seclor y otras
" compatibles que no se opongan a las nomas nacionales} en fa
sspecialidad de eskucturas

¢ expediente técnico con presentar un membrete en fodos
upentos que consigne informacion det proyecio {(nombre de
ombre: del proyecto, codige de proyecio o unificado) &

gt
Oficina de Proyectos y Estudios
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Cumple Ja memoria descriptiva con indicar et nombre del proyecto,
3 anfecedentes, ubicaciin, objetivos, alcances, dessripcitn v relacién

de planos

Cumple la ia descriptiva las considerach geotéenicas y
4 sismicas, fomadas del estudio de mecanica de suelos, sus

recomendaciones ¥ de fa moma EO30

5 Cumple la memorla deseriptiva con indicar la definicién de cargas
de disefio, combinaciones de carga y desplazamiento

Cumple la memoria descriptiva con indicar las consideraciones de

ore dimensionamiento de elementos estrucluraies

Gurmple la memoria descriptiva con indicar fos materiales de
disefio por bloque constructive

Cumple la memoria de calculo con indicar la definicion de
8 clemenios y caracleristicas de maleriales segin la informacion
sustentatoria adiunta

Cumple la memoria de calculo con indicar el mekrado de cargas
segiin la informacion sustentatoria adjunta

Cumple la memoria de cilculo con indicar el andlisis estélico y

10 ansiisis dindmico segtim fa norma E-030

Cumple la memoria de caleulo con la compatibiizacion de cada

11 blogue consfructive, incluyendo la verificacion de desplazamiento,
contanie basal e informacin modal, segin la norma E-030
Cumple ia memoria de cloulo con indicar los resuflados de

12 andalisis del modelo estructural para disefio, incluyende los esfuerzos
nternos y desplazamientos de la estructura

Cumple la memoria de calculo con el disefio de elementos
eshucturales {vigas, columnas, placas, mamposteria, losas de techo
u otros necesarios) conforme al anafisis numérica v consideraciones
segin la nerma E-030

13

Cumple la memoria de calculo con indicar la configuracion, analisis
y disefio de esfruciuras de cimentacion (zapatas zisladas o
combinadas, vigas de cimentacion o conexibn, olros) conforme al
analisis numérico y consideraciones segun la norma E-030

4

Cumple la memaria de caleule con indicar las consideraciones
15 generales, andlisis y disefio de obras somplementarias lales como
la cistema, lanque elevado, puentes, cerco perimélrico, oros

® Curnplen los planos en plasmar el discfio resuitanie de las
memorias de clculo en los elementos esiructuraies def proyecio
Cumplen fas especificaciones técnicas con detaflar los trabajos a

7 efectuar por pariida, materiales y métodos constructivos

Cumple & metrado con incluir el resumen general de fa

18 especialidad de estructuras, considerando los mismos codigos y
nombres de partidas
Cumple ei metrado con incluir ef detalle por componente,

19 werificanda que la agrupacion de tas parfidas sea similar o
congruente segdn la norma técnica de mefrados

Cumple f metrade con indicar las parlidas sefialadas en el
preyecio de demolicion

Cumple e metrado con susientar las parlidas globales de fz

2 speciaiidad de esiructuras

Cumple con la compatibilizacion de la especiaiidad de estructuras
22 en fa memoria descriptiva, memoria de calculo, planos generales y
de detalle, especificaciones fécnicas y mefrados

Cumple con la compatibifizacién entre fa especialidad de
eatructuras y & estudio de mecanics de suelos

o

\\ Cumple con la compatibilizacién entre fa especialidad de
EPAY- B} <
%f ", estructuras y arquitectura, evacuacion y seflafizacin
Ny

3} Gumple con la compatibilizacion entre la especialidad de

m” | estructuras e instataciones eléctricas, electromecanicas,
o }é comunicaciones y gas, incluyendo las conexiones para el
k funcionamiento de equipos planteados
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ANEXO | - FICHA DE REVISION ESPECIFICA A LAS ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES Y GAS.

[ | INFORMACION DEL PROYECTO

URIDAD EJECUTORA {UER
MOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DE PROYECTO CODIGD UNIFICADD

| BFORMACONDE LANSTIUCONEDUCATVA.

NOMBRE DE LA IE

CODIBO LOCAL CODIGO(S) MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA

DISTRITC CENTRO POBLADG

1 REVISIONDOCUMENTARIA

1 El expediente ¥cnico cuenta con la informacion en formato digital

El expediente thonico cuenta con ef proyecto de media tension
aprobado por el concesienario eléctrico local

El expediente téenico cuenta con una fuents eléclrica altemativa
3 (combustion, solar u otro) que garantice Ia operatividad de fas
cargas eléctricas proyeciadas

El expediente tcnico cuenta con la memoria descriptiva de las
4 instalaciones eléclricas. electromecanicas, comunicaciones y olros
sisternas aunfiares

El expediente Eonico cuenta con T memaria descripliva de las
mstalaciones de gas

El expediente tcnico cuenta con ia memoria de calculo de fas
inslalaciones eléctricas, electromecanicas y comunicaciones

7 El expediente técnico cuenta con ia memeria de calculo luminico

El expediente tcnico cuenta con la memoria de calculo de gas y
seleccidn de redes

El expediente écnico cuenta cor los planos del sistema de
g ulilizacion en media tension incluida fa ubicaciin del PMiy el
recurrido del alimentador de media tension

El expediente téenico cuenta con fos planos def equipamiento de la

10 ub estacion sléctrica

El expediente &cnico cuenta con el diagrama unifitar del sistema de

H media fension

El expediente técrico cuenta con los diagramas unifitares del tablero
general y de los tableros secundarios

Oficina de royectos y Estudios
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El expediente #cnico cuenta con los planos de redes exteriores,
alimentadores y cuadro de cargas

£l expediente Honico cuenta con los plancs de defalies y cortes de
14 las instelaciones eigciricas, slectromecanicas, comunicacicnes y
gas

El expadiente #cnico cuenta con los planos de alumbrado de areas
exteriores, incluyendo las salidas de alumbrads y lurminarias en fa
zona de ingreso {inferno v externo), fachada, patios v vias de
circulacidn

15

£l expediente tonico cuenta con fos planos de alumbrado interior
16 por bloque constructivo, incluyendo ias salidas de alumbrado y
luminarias

£l expediente #écnico cuenta con los planos de tomacorrientes
17 generales y por blogue constructiv, incluyends las dreas fechadas
¥ no echadas

El expedients ¥onico cuenta con los planos del sistema eléclrico de
18 bombas para cisterna de agua pofable, sumidera, pozo de desagiie.
pozo de drenaje pluvial, piscina, estadio, riego, ofros

El expedienie tonice cuenta con los planos de elementos o
19 ambienles especiales (ascensores, polideportivo, auditorio, estadio,
piscing, ofros)

El expediente tonico cuenta con los planos de pararrayos,
incluyendo detalles

El expediente técnico cuenta con los planos del sistema de

’ comunicaciones por blogue constructive, incluyendo el circuito
desde la caja de distribucion del ambiente hasta la terminacion de
cada punto

2

Ei expediente técnico cuenta con los planos del sistema central de
alarma conira incendios

El expediente tcnico cuenta con fos plancs def sistema de TV,
23 GCTV, audio perifoneo, control de accesos y otros sistemas
auxifiares

Ef expediente teonico cusnta con los plancs de instalaciones de gas,

# incluyendo los ambientes de cocina y laboratorios

£l expediente #cnico cuenta con los planos de timbre tinfemo y
externo} € intercomunicadores

% El expadiente tenico cuenta con las especificaciones téenicas de
las instalaciones eféctricas

El expediente #cnico cuenta con las especificaciones técnicas del

27 sistema de comunicaciones, audio penfones, infercomunicadores y

olros sistemas auxiares

El expediente 16enico cuenta con las especificaciones técnicas de
las instalaciones de gas

El expediente {cnico cuenta con los metrados de la especialidad de
instalaciones eléctricas y cornunicaciones

El expediente técnico cuenta con los metrados de fa especialidad de
instalaciones eleckomecénicas

| expediente tcnico cuenta con los metrades de la especialidad de
faciones de gas

Oficina de Proyectos y Estudios
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Elexpadiente Benico cuenta con Iz constancia de factibllidad de
suninistro eléctrico o ampliacion de carga

El expediente técnico cuenta con fa constancia de factibiidad
técnica de sesvicios de comunicaciones {feléfonc yio inferned)

Cumple ¢ axpediente tenico con el marco normativo (RNE, ONE,
EMO10, EMO20, EM040, Ley de Concesiones Eléciricas y sus
modificaciones, R.D. N° 018-2002-EW/DGE 2 IS0, CENELEC,
{EEE, EIAITIA, normas del sector y otras compatibles que no se
apongan a las normas nacionales) en las especialidades de
instalaciones eléclricas, eleclromecanicas v comunicaci

h

Cumple ei expediente técnico con &l marco normalivo (RNE, DS
327-84-EM NTP 111.011, Ley 26221 y obras normas compatibles
que 1o se opongan a las normas nacionales) en la especialidad de
388

Cumpie ¢ expediente tienico cna presentar un membrete en fodos
ios documentos que consigne informacidn del proyects (nombre de
fa UE, nombre del proyeclo, cidigo de provects o uniicado) e
informacién de fa institucion educativa [nombre, chdigo local, codigo
modular y ubicacion}

o

Cumple la memoria descriptiva de instalaciones eléctricas con
indicar el nombwe del proyecio, antecedentes, ubicacion, objetivos,
alcances, descripcion, bases de calculo y relacion de planos

FN

Cumple fa ia descriptiva de los si de
comunicaciones, audio perifoneo e intercomunicadores con indicar
= nombre del proyecio, antecedentes, ublcacisn, obj ,
alcances, descripcion, bases de calculo v refacion de planos

- EVALUADOR
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Cumple la memoria descriptiva del sisterna de defeccién y alarma
santra incendios con indicar el nombre def provecto, antecedentes,
ubicaci6n, obiefivos, alcances, descripcibn, bases de salculo v
relacion de plancs

Cumple la memoria descriptiva de instalaciones de gas con indicar
7 = nombre del provecio, anfecedentes, ubicacion, objetvos,
alcances, descripoion, bases de caloulo ¥ relacion de plenos

Cumple la memoria de caloulo de instalaciones esléclricas con los
calculos justificativos para ef disefio del sislema, incluyendo los
cuadros de carga para el calculo de la maxima demanda v de la
potencia a confratar

8

Cumple la memoria de caleulo de iluminacidn con la seleccion de
9 artefactos de alumbrado segin los niveles establecitios en la norma
EC1D para cada tipo de ambiente

Cumplen los diagramas unifilares con incluir todos fos fableros
eléctricos donde se musstran todos los circuitos y componentes de
profeccién y control de jos mismos, incluyendo fa codificacion y
caracteristicas basicas de fabricacion v montaje
Cumplen los planos def sistema de utilizacién y sub estacién con
11 incluir la ubicacidn del PMI recomidos del alimentador, unifilar de
media tension y fa ubicacion y detalles de la sub estacion
Cumplen fos planos con indicar ia leyenda general de las
12 inslalaciones eléchicas, comunicacionss y demds sistemas
auxiiares
Cumplen los planos de redes generales con ¢ diagrama que
13 vonecta [a acometida, of tablero elécirico general v los tableros de
distribucitn y control
Cumpilen ios planos de alumbrado con indicar los puntos de
14 fuminacion en caniidad, ubicacitn, distribucion al inferior y exterior
de los ambientes
Cumplen fos planos de tomacorrientes con indicar los puntos de
15 omacorrientes en canfidad, ubicacion, distribucidn al interior y
exterior de los ambientes

Cumplen los plancs de fuerza con las salidas eléclricas para los
equipos {faboratorios, talleres u ofros) o aparatos que requieren

16 puntos independientes en los fableros, ya sea por carga, seguridad
o mantenimiento {bombas, aire acondicionado, paneles, racks,
ascensores, ofros)

Cumplen los planos de puesta & Herra con la distribucion, conexion

17, ubicacién del sistema previamente calculado

Cumplen los planos del sistema de comunicaciones, audio
f [ uni con el disefio de las redes

exiemas & infernas, incluyendo el canalizado, cableado y
equipamiento

18

Cumplen fos planos del sistema de deteccién y alarma contra
19 incendios con e} disefio de las redes extemas e intemas del
sistema, inchuyerdds el canalfizado, cableadn y equipamiento
Cumplen los planos del sistema de proteccian atmosférica con la
20 distribucién, conexién y ubicacion del sistema previamente
caleulado
Cumplen los plancs de instalaciones de gas con el disefio defas
21 redes de llenado y distribucion de combustible en alta o baja presion
para los ambi donde sea 0 Su use
Cumplen las especificaciones técnicas en instalaciones eléctricas
22 conlas caracleristicas generales y detalladas de todos los
materiales y equipos

Cumplen las especificaci éenicas de los si de
comunicaciones, audio perifoneo e intercomunicadares con las
caracterishcas generales y detalladas de todos los materiales y
equipos

3

':5}\ Cumplen {as especificaciones técnicas del sistema de deteccion y
\(54\?lamsa contra incendios con las caracteristicas generales y
?,::::?eianadas de todos los materiales y equipos

. ¢wmlen ias especificaciones técnicas en instalaciones de gas
75 oon fas caracteristicas generales y detalladas de todos los

% materiales v equipos
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Cumple el metrado con incluir ] resumen general de las
especialidades de instalaciones eléctricas, electromecanicas,
comunicaciones ¥ gas considerando los mismos codigos y nombres
de parlidas

Cumple: &) metrado con incluir el detalle por componende,
27 verificando que I3 agrupacién de las partidas sea similar o
congruente segin fa norma técnica de metrados
Cumple e mstrade con sustentar las partidas globales de fas
28 =speciglidades de instalaciones sléctricas, slediromecdnicas,
b icac ges y ofros sisk i

Cumple con a compatibifizacion de las especialidades de
nstalaciones eléciricas, elecomecanicas, comunicaciones y gasen
ta memoria descripliva, memoria de calculo, planes generales y de
detalle, especificaciones tonicas y metrados

Cumple con la compatibilizacion entre las especialidades de

30 instalaciones eléciricas, eleclromecanicas, comunicaciones y gas y
la faciibilidad de servicios correspondiente
Cumple con fa compatibilizacién entre fas espacialidades de

31 instalaciones eléctricas, eleciromecanicas, comunicaciones y gas y
arquitectura, evacuacion y sefializacion
Cumgple con ia compatibilizacion entre las especialidades de

52 inslalaciones eléctricas, eleclromecanicas, comunicaciones ygas y
estructuras

Cumple con la compatibilizacién entre las especialidades de
instalaciones eléchricas, elecromecanicas, comuricaciones y gas @
insialaciones sanifarias, incluyendo las conexiones para el
funcionamiento de equipos planteados

(RSO,
2
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ANEXO J - FICHA DE REVISION ESPECIFICA A LAS ESPECIALIDADES DE INSTALACIONES SANITARIAS.

UNIDAD EJECUTORA (UED
NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DE PROYECTO CODIGO UNIFICADO

| 1 NFORMACIONDE LANSTIUCIOREDUCATNA.

NOMBRE DE LA IE

CODIGD LOCAL £ODIGOIS) MODULAR(ES)
REGION PROVINGIA

DISTRITO CENTRO POBLADO

| WREVISIONDOCUMENTARA

1 El expediente écnico cuenta con la informacion en formato digital

El expediente técnico cuenta con el proyecty de red complementaria

Z 4o agua yio aicantarilado aprobado por el concesionario local

El expediente tétnico cuenta con el proyecto de fuente alternativa
3 de agua yfo alcantarilado que garantice ef abastecimiento de agua
potable: /o la evacuacion de las aguas residuales

El expediente técnico cuenta con la memoria descriptiva de fa
especialidad de instalaciones sanitadias

El expediente técnico cugnta con la memoria de caiculo de fa

5 especiafidad de instalaciones sanitarias

El expediente thonico cuenta con los planos de instalaciones
& sanitarias exleriores de agua, incluyendo la red general de agua
potable
El expediente técnico cuenta con los planos de instalaciones
7 sanifatias inferfores de agua, incluyendo ef desarvolio por ambiente
de la red de agua fria ylo caliente, detalies y esquemas isométricos
E} expediente tcnico cuenta con los planos de instalaciones
sanitarias de la cisterna de agua para consumo y del tanque
elevado de agua, incluyendo planlas, secciones y detalles de cajas
de rebose, ofros
El expediente tcnico cuenta con los planos de instalaciones
g sanitarias del sisterma contra incendio, incluyendo la conexion ata
red general
el expediente teomco cuenta con ios planos de instaiaciones
sanitarias de la cistemna de agua para el sistema conlra incendio, de
la camara de drenaje de agua de rebose, incluyendo plantas,
secciones y defalles
Ei expediente técnico cuenta con los planos de instalaciones
11 sanitarias exieriores de desagiie, incluyendo la red general de
desagie, ventifackim, recolection y drenaje pluvial
El expediente técnico cuenta con los planos de instalaciones
saritarias inferiores de desagie, induyendo ia red general y ef
desarrolio por ambiente de la red de alcantarilado y venfifacion,
detalles y esquemas isométrices
El expediente $écnico cuenta con los planos de instalaciones
13 sanitarias de Ia cmara de almacenamiento y bombeo de agua
residuat
El expediente ¥cnico cuenta con los planos de defafles de la
piscina, incluyendo fas boguillas de retorno, desnatadores, drenaje,
cémara de bombas del equipo de recirculacion, camara de
1 2. gompensacion v ofros
Yok ‘~\

E

12

14
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El expediente 1écnico cuenta con los plancs de lared
complementaria de agua ¥ alcantarifiado, incluyendo detalies
sonstructivos, buzones, cajas de valvulas, curvas de nivel del
estudio topogréfico, perfit de longitudinal de ia red de alcantarillado,

% El expedienie téonico cuenta con las espedificaciones téenicas de la
aspecialidad de instalaciones sanitatias

7 £l expediente técnico cuenta con los metrados de Ja especialidad de
instalaciones sanifarias

El expediente ¥cnico cuenta con la constancia de faclibllidad de

18 . qua y aicantarifado

El expedienie $écnico cuenta con el documento de libre servidumbre
18 de paso para proyectos de redes complementarias de agua y
dlcantariiadn

R M AL AR 4002 S R Nk LS R ARG AR L 0K Sy

15010, 15020, normas def sector y otras compatibles que no se
opongan a las normas nacionales) en la especialidad de

SSPIY PUE SR S S SO

Cumple & expediente técnico con presentar un membrele en fodos
los dox S Gue consigne in on del proyecto (nombre de
2 la UE, nombre del proyecio, cidigo de provecio o unificado) e
informacion de la instifucion educativa {nombre, cidigo local, codigo
modular y ubicacidn)
Cumple la memoria descriptiva con indicar &f nombre del peoyecto,
3 antecedentes, ublcacion, objetivos, alcances, descripeion, bases de
célcuto y relacin de planos
Cumple la memoria descriptiva con precisar la fuente de
4 abastecimiento de agua potable y volumen de almacenamienio
{cisterna, tanque elevado)}

Cumple la memoria descriptiva con precisar of sistema de desagiie

y ratamiento de aguas residuales

8 Cumple la memoria descriptiva con precisar ef sistema contra
ncendios

7Gumplela ia descriptiva con precisar ofros sigk
slternalives

8 Cumple la memoria de céiculo con inidcar el didmetro del medidor

Cumple la memoria de céleuls de abaslecimiento de agua con
3 indicar ef calculo de fa dotacién de agua para consumo y agua

cafignte
Cumple la memoria de cleulo de abastecimiento de agua con

10 indicar el calculo hidratlico para la determinacion de didmetros de
twberia de alimentacion
Cumple la memoria de cleulo de la demanda efectiva con indicar

11 ¢ célculo para la determinacion def volumen (4l de la cisterna y
tanque elevado

Cumple la memoria de calculo con indicar ef calculo de redes

12 wisles de acuendo a datos histricos de fendmenos climdficos

| Cumple la memoria de caleulo de la demanda efectiva con indicar

la potencia de los equipos de bombeo, diametros de las tuberias,

succidn, impulsion, distribucion y aftura (cota de fondoy del tanque

sievado

Cumple la memoria de calculo de ja demanda efecliva con indicar

“ o caleuio para la determinacidn de fa capacidad del equipe de
produccion de agua caliente v luberias de almentacion
correspondiente

3

Cumple la memoria de calculo del sisterna contra incendio con
15 precisar ias especificaciones de almacenamiento, dimensionamiento
e ¥ petencia de los elementos del sistema
e’é? m\ . . N .
S S fumple la memoria de caleulo del sistema de desagde con
i \‘?@.gkecisar ias especificaciones de almacenamiento, dimensionamienio
: /} - ipotencia de los elementos def sistema

~
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Cumple la memoria de célculo del sistema de drenaje superficial
17 con precisar las especiicaciones de almacenamiento,
fimensionariento v potencia de los elementos del sistema

o wumple la memoria da calculo de la piscina con indicar el sustento
" del sistema de recirculacin

Cumplen los planos en piasmar e] disefio resultante de las

% memorias de caiculo en todos los elementos del proyecio

Cumplen las capecificaciones técnicas en indicar las

pal isticas de los materiales y equipos perfenecientes al
proyecto
Cumple ef metrado con incluir el resumen general de la

21 especialidad de instalaciones sanfarias, considerando los mismos
ooidigos y nombres de partidas
Cumple el metrado con incluir ¢l detalle por componente,

22 verificando que ia agrupacion de las parfidas sea similar o
congruente seghn la noma téonica de metrados

Cumple e metrado con sustentar las parfidas globales de la
especialidad de instalaciones sanitarias

Cumple con i compatibilizacion de la especialidad de
instalaciones sanitarias en la memoda descriptive, memoria de
céleulo, planos les v de detalle, especificaciones tcmicas v
metrados

2

Cumple con la compatibilizacion entre I especialidad de

A instalaciones sanitarias y 1a factibilidad de servicios correspondiente

Cumple con fa compatibilizacién entre la especialidad de
instalaciones sanitarias y arquitectura, evacuacitn y sefializacion

Cumple con la compatibilizacién entre la especialidad de

a inslalaciones sanitarias y estruciuras

Lumple con 12 compatibilizacion entre la especialidad de
instalaciones saniarias e instalaciones eléciicas, electromecanicas,
somuticaciones y gas, incluyendo las conexiones para &l
funcionamiento de equipos planteados

3

| vCONCLUSIONES
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UNIDAD EJECUTORA {LEY
NOMBRE DEL PROYECTC

CODIGO DE PROYECTO CODIGD UNIFICADO

SO,
NOMERE DE LA IE o |
CODIGO LOCAL CODIGO(S] MODULAR(ES)
REGION PROVINCIA
DISTRITO CENTRD POBLADC

1 El expediente técnico cuenta con la informacion en formalo digital

2 Elexpediente téenico cuenta con Ia hoja de consolidado

Ei expediente técnico cuenta con el andlisis de costos unitarios por
especialidad

4 Ei expediente técnico cuenta con el detafle de costos indirectos

Ef expediente #écnico cuenta con fas cotizaciones por especialidad y
¢l calculo del costo de la mana de obra

El expediente #écnico cuenta con la hoja de resumen de
presupueste

El expediente técnico cuenta con ef presupuesto desagregado por
especigiidad

El expediente {écnico cuenta con las farmulas polindmicas y
agrupamiento por especialidad

El expediente técnico cuenta con los cronogramas de obras {de
avance, valorizado, desembolsos, olros)

El expediente ¥cnico cuenta con la relacion de materiales e
insumas por especialidad

11 Bl expediente bécnico cuenta con fos metrados por especiafidad

12 El expgﬁimiﬁ técnico cuenta con las especificaciones técnicas por
[ i especialidad
N
NE
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Cumple el expediante técnico con el marco normativo de metrados
en la especialidad de costos, presupuesto y programaciin

i

Cumpile e expediente técnico con presentar un membrete en todos

los documentns gue consigne informacion del proyecto nombre de
2 la UE. nombre del provecho, codigo de proyecdo o unificado) e

inf ion de la insBlucion educatia bre, codigo local, cdigo

modular y ubicacidn}

Cumple [a hoja de consolidado con presentar el presupuesto
generai de obra por especialidad y componente, incluyendo todas
las parlidas {costos directos e indirectos, utifidad, gastos de
supervision, gasios de elaboracidn del expediente técnico, ofros)

3

Cumple a hoja de consclidado con elaborar &i calculo def costo
4 por metro cuadrado, seglin lo consignado en la memeria descriptiva
de la especialidad de arquitectura

Cumple ¢l anilisis de costos unitarios con indicar I relacion de
mano de ubra, materiales, equipos /o heramientas de los sub

§ presupuestos, sustentados con las cofizaciones respeciivas,
rendimients, composicion de cuadriifas, porcentaje de herramientas

y alquiler de equipes

6(3un\ple¥e\"’ de materiales e i en ser consistent
& presupuesio de ckva

7 Curnplen fas cotizaciones con eslar actualizadas con una vigencia

no mayor a 6 meses

Cumple e presupuesto de obra con presentar ef cronograma de
8 desembolsos de acuerdo al cronograma valorizado de obra,
D tados mediante fa ¢ de Gauss y la curva S

P

5 Gumple e presupuesto de obra con indicar la vigencia de los
indices unificados, empieados en las farmulas polindmicas

Cumple ef presupuesto de sbra con incluir la confingencia del
40 proyecio para garantizar la continuidad del servicio educalive
durante la ejecucion de la obra

Cumplen las formulas polinémicas de ios sub presupuestos con lo

"M gspuesto en el DS N° G1173:5C

Cumple & cronograma de obra con indicar el piazo de ejecucion, &

12 2l debera ser elaborado en ef microsot project

13 Cumple of cronograma de avance con indicar fa ruta crifica

Cumple ef cronegrama valorizado y de desembolso con incluir
14 todas las partidas involucradas en el presupuesto del proveclc
{costos direclos e indirectos)

Cumple con fa compatibilizacién entre los costos y presupuesto y,
‘as especificaciones técnicas, melrades por especialidad ylos
cronogramas de obra, considerando los mismos codigos v nombres
de partidas

%
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto del personal clave requerido como Jefe de Proyecto.
Titulo Profesional de Arquitecto del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura de Infraestructura
Educativa y Equipamiento.
Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Estructuras.
Titulo Profesional, de Ingeniero Eléctrico o Mecanico Electricista del personal clave requerido como Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas.
Titulo Profesional de ingeniero Sanitario del personal clave requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.
Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal clave requerido como Ingeniero Especialista en Metrados y
Presupuesto.
+  Titulo Profesional de Ingeniero Industrial ylo Ambiental ylo civil y/o Gedgrafo ylo Gedlogo y/o carreras afines del
personal clave requerido come Ingeniero Especialista en Gestién de Riesgo
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

*  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura) |
como Director, Jefe, Gerente, Supervisor o la combinacién de estes, de: Estudios, Proyecto de Ingenieria; en la
elaboracitn y/o en |a supervision de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversién en infraestructura educativa en general u obras similares, del personai clave
requerido como jefe del Proyecto.

s Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado {Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacién de estos, de: Arquitectura ylo
Equipamiento; en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracian de expedientes técnicos ylo de estudios
definitivos y/o de ingenieria de detalle de proyectos de inversion en infraestructura Educativa en General u obras
similares, del personal clave requerido como Especialista en Arquitectura Infraestructura Educativa y
Equipamiento.

*  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Estructuras; en la elabaracion
y/o en la supervisién de la elaboracién de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle de
proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, del personal clave requerido como
Especialista en Estructuras.

= Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en ei carge desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones Eléctricas; en
la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos ylo de estudios definitivos y/c de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

+  Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Instalaciones Sanitarias; en
la efaboracidn y/o en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u cbras similares, del personal clave
requerido como Especialista en Instalaciones Sanitarias.
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«  Experiencia profesicnal minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o fa combinacién de estos, de: Metrados v/o Presupuesto y/
Costos; en la elaboracion y/o en |a supervision de Ia elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos yio
de ingenieria de detalle de proyectos de inversién en Infraestructura Educativa en General u obras similares, que se
computa desde la colegiatura, del perscnal clave requerido como Especialista en Metrados y Presupuestos.

= Experiencia profesional minima de veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (Computada desde la colegiatura)
como Especialista, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, o la combinacion de estos, de: Gestion de Riesgo, en la
elaboracion y/o en la supervision de ia elaboracion de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria
de detalle de proyectos de inversion en Infraestructura Educativa en General u obras similares, Ademas, debera estar
dentro del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de Desastres (RENAERD), del personal clave requerido como
Especialista en Gestién de Riesgo.

Nota:
e Definicidn de Infraestructura Educativa en General: colegios iniciales, primarios, secundarios, institutos tecnoldgicos, pedagogicos y
universidades.
»  Definicién de obras similares: las obras de construccidn y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o renovacion yic reposicion yfo cambio y/o reubicacion yfo optimizacion de
infraestructura de centros universitarios y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o institutos tecnologicos superiores)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

(1 estacion Total

01 GPS diferencial.

01 plotter A1

01 fotocopiadora, A-3.

01 c&mara fotogréfica digital 16mp.
01 camioneta 4x4.

VVVVYYVY

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Definicion de obras similares: las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacién ylo ampliacion y/o mejoramiento
y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion
de infraestructura de centros universitarios y/o centros culturales y/o centros comerciales y/o institutos tecnolagicos
superiores).

Q/
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidon del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A
UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 217 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

30puntos

M >= 1.0 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA [...] puntos
Evaluacion:

Desarrolla de manera

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

coherente y fundamentada
los 4 items de la metodologia

gue sustenta la oferta

a) Relacidon de actividades durante el desarrollo de la Consultoria. 40 puntos
Siendo que deberd considerar como minimo lo siguiente: i)
recopilacion histérica de informacion. ii) trabajo de campo. iii)
trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades. Desarrolla de manera

coherente y fundamentada 3
items de la metodologia que
sustenta la oferta

20 puntos

b) Conocimiento de la zona a intervenir, vias de acceso.

c) Organigrama del Personal y Programa de Asignacion del Personal
y Recursos. Debera realizar un organigrama que muestre al
personal y recursos que participaran en la Consultoria de Obra, de
acuerdo al coeficiente de participacion e inicio efectivo en el

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

() . _ ) .

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

servicio.

a la relacion de actividades del cuadro N° 01.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

d) Programacion GANTT Y PERT CPM del servicio y del personal.
Debera realizar la programacion GANTT y PERT CPM de acuerdo | Desarrolla de manera

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

coherente y fundamentada 2

e) Matriz de Asignacion de Responsabilidades, para lo cual deberd | items de la metodologia que
realizarse teniendo en cuenta el item a) y c) sefialando en cada | sustenta la oferta
etapa las responsabilidades que les corresponde por especialidad. 10 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

18

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

1% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-GRL/CS-1 — CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.LE. N° 20096 DEL CENTRO POBLADO AYNACA -
DEL DISTRITO DE AMBAR - PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2459387

qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

! En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

@

23

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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DE LIMA SEDE CENTRAL

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?6 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 pidem.

27 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoocvevvernnnen. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 28
L CONsSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,129

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,

deben ser legalizadas.

100%3°

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 096-2023-GRL/CS-1 — CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA — DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N° 2547288

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yiporgs | TIPO DECAMBIO | ) crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 96-2023-GRL/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




	BASES AS CONSULTORÍA OBRAS
	b5173ae45c8c7bffebb23ebd41d40816acb4ead815d0aea111d61b8e5da68b97.pdf
	BASES AS CONSULTORÍA OBRAS

