

FORMATO N° 17

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	03-CP-08-2023																											
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En, la Ciudad de San Isidro , a los 03 días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-43-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 25 de agosto de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°08-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 -DISTRITO DEL RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>																												
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OEC</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">LIDER LUIS HUAYNATE LEON</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UE</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">EDISON JOE SALVATIERRA TRINIDAD</td> <td>Titular</td> <td></td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UE</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td>X</td> </tr> </table> <p>Mediante Memorando N° 548-2023-VIVIENDA/VMCS/PASLC/UE, de la Unidad de Estudió comunica que el sr. Fernando Sánchez Pinto, segundo miembro titular ha presentado el descanso médico N° 1064723 emitido el 02 de noviembre mediante el cual le otorga descanso médico por 48 horas, por atl razón, el segundo miembro suplente asume el presente acto.</p>					Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC	Suplente		Primer Miembro	LIDER LUIS HUAYNATE LEON	Titular	X	Dependencia:	UE	Suplente		Segundo Miembro	EDISON JOE SALVATIERRA TRINIDAD	Titular		Dependencia:	UE	Suplente	X
Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC																								
		Suplente																											
Primer Miembro	LIDER LUIS HUAYNATE LEON	Titular	X	Dependencia:	UE																								
		Suplente																											
Segundo Miembro	EDISON JOE SALVATIERRA TRINIDAD	Titular		Dependencia:	UE																								
		Suplente	X																										
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes 31 Proveedores (ver anexo 01)</p>																												
5	DETALLE DE LOS POSTORES <p>En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas (ver anexo 02).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Fecha de presentación</th> <th>Hora de presentación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO</td> <td>29/09/2023</td> <td>22:58:13</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CESEL S A</td> <td>29/09/2023</td> <td>12:33:11</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C</td> <td>29/09/2023</td> <td>22:58:13</td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	29/09/2023	22:58:13	2	CESEL S A	29/09/2023	12:33:11	3	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	29/09/2023	22:58:13								
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación																										
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	29/09/2023	22:58:13																										
2	CESEL S A	29/09/2023	12:33:11																										
3	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	29/09/2023	22:58:13																										

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

4	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	29/09/2023	20:53:42
5	CIMAC S.A.C.	29/09/2023	18:21:26
6	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	29/09/2023	18:24:29
7	CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	29/09/2023	21:22:26
8	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	29/09/2023	20:53:46
9	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	29/09/2023	19:25:38
10	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/09/2023	22:07:34
11	CONSORCIO RIMAC INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	29/09/2023	16:53:06
12	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	29/09/2023	22:10:00
6	Acto seguido, se procede con la descarga e impresión de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases.		

FORMATO Nº 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las ofertas que no se admiten, ver anexo 03.

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	LA DECLARACION JURADA DE MARIA CARMELA HERRERA GUILLEN COMO DIRECTOR DE ESTUDIO, ACREDITA EXPERIENCIA DE 19.28 MESES INFERIOR A LO SOLICITADO EN LAS BASES (24 MESES). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
2		
...		

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	1
2	CESEL S A	1
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	1
4	CIMAC S.A.C.	1
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1
6	CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	1
7	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	1
8	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	1

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	9	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1
	10	CONSORCIO RIMAC INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	1
	11	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	1
9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 03 y 04 que forma parte de la presente Acta.	
	9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS	
		De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificada, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:	
	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación
f	1	CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	- PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PRESENTA A LA ING. SOFIA ESTELA SILVA SANTISTEBAN AVALOS. PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS - PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, PRESENTA A LA ING. RODRIGO CARITA MAMANI. PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
	2	CONSORCIO RIMAC INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. -EDYPSA S.R.L.	- PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PRESENTA AL ING. EDUARDO BARRERA PINEDO. PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION DONDE NO SEÑALA EL CARGO QUE HA DESEMPEÑADO EL PERSONAL CLAVE
P			

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
11	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 05 que forma parte de la presente Acta.		
12	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		DÍAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CESEL S A
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CIMAC S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
12.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
12.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
12.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	96 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
12.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR
	FACTORES	PUNTAJES
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	76 puntos
	B METODOLOGÍA PROPUESTA	04 puntos
.....	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	80 puntos

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

13 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases: (ver anexo 05)

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	100
2	CESEL S A	100
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100
4	CIMAC S.A.C.	100
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	100
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	100
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80

FORMATO N° 17

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15

		
LIDER LUIS HUAYNATE LEON / MIEMBRO TITULAR	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ / PRESIDENTE	EDISON J. SALVATIERRA TRINIDAD MIEMBRO TITULAR

DE SER EL CASO, INCLUIR EN LA PRESENTE ACTA EN LA ETAPA CORRESPONDIENTE (ADMISIÓN, CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN) EL SIGUIENTE TEXTO, CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS CONFORME AL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO.

[13] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

El 05 de octubre de 2023, durante la admisión de ofertas, solicitó al postor DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO subsanar su oferta dentro del plazo de UN día hábil, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 01-2023-CP-08-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA N° 01-010-2023-AGUASE
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/10/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: LEGALIZACION DE LA CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE (DIRECTOR DE ESTUDIOS, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS)

El 05 de octubre de 2023, durante la admisión de ofertas, solicitó al postor HM INGENIEROS INGENIEROS CONSULTORES S.A. subsanar su oferta dentro del plazo de UN día hábil, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 02-2023-CP-08-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA N° 01-2023/HMIC-R
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/10/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: LEGALIZACION DE LA CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE (DIRECTOR DE ESTUDIOS, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO)

El 05 de octubre de 2023, durante la admisión de ofertas, solicitó al postor CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC subsanar su oferta dentro del plazo de UN día hábil, conforme a la siguiente información:

FORMATO N° 17

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 03-2023-CP-08-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: CARTA S/N
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/10/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: LEGALIZACION DE LA CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS) Y PROMESA DE CONSORCIO

El 05 de octubre de 2023, durante la admisión de ofertas, solicitó al postor CONSORCIO SOFIA subsanar su oferta dentro del plazo de UN día hábil, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 04-2023-CP-08-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: ANEXO 6
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/10/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO

El 05 de octubre de 2023, durante la admisión de ofertas, solicitó al postor CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO subsanar su oferta dentro del plazo de UN día hábil, conforme a la siguiente información:

- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: CARTA N° 03-2023-CP-08-2023-PASLC-1
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: ANEXO 5
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 6/10/2023
- Detallar el documento o error que se subsanó: LEGALIZACION DE LA CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE (ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE)

**ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES
CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES
Y REMANENTES DEL SECTOR 203 -DISTRITO DEL RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"**

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	2023-09-22 14:52:27.0	Válido		2023-09-22 14:52:27.0	10100049916
2	Proveedor con RUC	10104957558	IDONE FERRER DIEGO ARTURO	2023-09-11 10:13:39.0	Válido		2023-09-11 10:13:39.0	10104957558
3	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2023-09-24 05:39:09.0	Válido		2023-09-24 05:39:09.0	10180928672
4	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2023-09-22 22:51:07.0	Válido		2023-09-22 22:51:07.0	10181420761
5	Proveedor con RUC	10244875098	VASQUEZ BECERRA JORGE	2023-08-29 11:35:40.0	Válido		2023-08-29 11:35:40.0	10244875098
6	Proveedor con RUC	10401878560	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	2023-08-26 03:31:50.0	Válido		2023-08-26 03:31:50.0	10401878560
7	Proveedor con RUC	10477768801	SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO	2023-09-28 12:18:15.0	Válido		2023-09-28 12:18:15.0	10477768801
8	Proveedor con RUC	20101064191	CESEL S.A.	2023-09-01 02:17:01.0	Válido		2023-09-01 02:17:01.0	20101064191
9	Proveedor con RUC	20466932303	TECAMB S.A.C.	2023-09-01 12:22:15.0	Válido		2023-09-01 12:22:15.0	20466932303
10	Proveedor con RUC	20503742111	CONINDRA SAC	2023-09-28 21:25:54.0	Válido		2023-09-28 21:25:54.0	20503742111
11	Proveedor con RUC	20513048701	CIMAC S.A.C.	2023-09-11 18:51:30.0	Válido		2023-09-11 18:51:30.0	20513048701
12	Proveedor con RUC	20515476327	VIAMEF S.A.C.	2023-09-27 13:20:27.0	Válido		2023-09-27 13:20:27.0	20515476327
13	Proveedor con RUC	20517430596	ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	2023-09-19 10:50:49.0	Válido		2023-09-19 10:50:49.0	20517430596
14	Proveedor con RUC	20522404331	PAW INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2023-09-27 16:23:12.0	Válido		2023-09-27 16:23:12.0	20522404331
15	Proveedor con RUC	20535536482	EC INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EC INGENIERIA S.A.C.	2023-09-26 10:50:44.0	Válido		2023-09-26 10:50:44.0	20535536482
16	Proveedor con RUC	20536351303	TOPASA INGENIEROS E.I.R.L.	2023-09-19 11:30:28.0	Válido		2023-09-19 11:30:28.0	20536351303
17	Proveedor con RUC	20543698912	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2023-09-18 11:30:20.0	Válido		2023-09-18 11:30:20.0	20543698912
18	Proveedor con RUC	20554711888	CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-09-06 12:07:52.0	Válido		2023-09-06 12:07:52.0	20554711888
19	Proveedor con RUC	20563608081	VALKAP S.A.C.	2023-09-22 11:41:45.0	Válido		2023-09-22 11:41:45.0	20563608081
20	Proveedor con RUC	20566027128	CSI ENGINEERING & SUPERVISION S.A.C.	2023-09-27 16:24:50.0	Válido		2023-09-27 16:24:50.0	20566027128
21	Proveedor con RUC	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	2023-09-27 09:52:42.0	Válido		2023-09-27 09:52:42.0	20566350760
22	Proveedor con RUC	20600862953	INVERSIONES INTEGRALES EN AGUA 21 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-09-25 19:53:44.0	Válido		2023-09-25 19:53:44.0	20600862953
23	Proveedor con RUC	20600891317	CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	2023-09-20 15:48:19.0	Válido		2023-09-20 15:48:19.0	20600891317
24	Proveedor con RUC	20601253241	IMETA ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	2023-09-06 15:15:30.0	Válido		2023-09-06 15:15:30.0	20601253241
25	Proveedor con RUC	20601460794	TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	2023-09-26 12:45:27.0	Válido		2023-09-26 12:45:27.0	20601460794
26	Proveedor con RUC	20601951879	JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A.	2023-09-27 16:27:04.0	Válido		2023-09-27 16:27:04.0	20601951879
27	Proveedor con RUC	20602436358	E Y M CONSULTORES Y CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - E Y M	2023-09-22 18:00:36.0	Válido		2023-09-22 18:00:36.0	20602436358
28	Proveedor con RUC	20610286250	TSK LTDA SUCURSAL DEL PERU	2023-08-29 18:05:37.0	Válido		2023-08-29 18:05:37.0	20610286250
29	Proveedor con RUC	20610581227	GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	2023-09-26 17:28:20.0	Válido		2023-09-26 17:28:20.0	20610581227
30	Proveedor con RUC	20610830740	LGA INGENIERIA S.A.C.	2023-09-08 11:30:04.0	Válido		2023-09-08 11:30:04.0	20610830740
31	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	2023-09-27 09:25:48.0	Válido		2023-09-27 09:25:48.0	99000027762

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 –DISTRITO DEL RÍMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10401878560	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	Válido		29/09/2023 22:58:13	10401878560
2	Proveedor con RUC	20101064191	CESEL S A	Válido		29/09/2023 12:33:11	20101064191
3	Proveedor con RUC	20466932303	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	Válido		29/09/2023 22:58:13	20466932303
4	Proveedor con RUC	20601253241	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Válido		29/09/2023 20:53:42	20601253241
5	Proveedor con RUC	20513048701	CIMAC S.A.C.	Válido		29/09/2023 18:21:26	20513048701
6	Proveedor con RUC	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Válido		29/09/2023 18:24:29	20543698912
7	Proveedor con RUC	20600891317	CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	Válido		29/09/2023 21:22:26	20600891317

8	Proveedor con RUC	20601460794	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	Válido		29/09/2023 20:53:46	20601460794
9	Proveedor con RUC	20610581227	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	Válido		29/09/2023 19:25:38	20610581227
10	Proveedor con RUC	20566350760	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/09/2023 22:07:34	20566350760
11	Proveedor con RUC	20515476327	CONSORCIO RIMAC INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	Válido		29/09/2023 16:53:06	20515476327
12	Proveedor con RUC	10477768801	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	Válido		29/09/2023 22:10:00	10477768801

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 –DISTRITO DEL RIMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	ANEXO 5 DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL CLAVE	ANEXO 6 PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ESTADO	OBSERVACIONES
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	10401878560	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	LEGALIZAR: FIRMA DEL PERSONAL CLAVE (04) PRESENTA LEGALIZACION
2	CESEL S A	20101064191	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: TECAMB S.A.C. Y JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	20466932303	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ADMITIDO	LA DECLARACION JURADA DEL PROFESIONAL MARIA CARMELA HERRERA GUILLEN COMO DIRECTOR DE ESTUDIO, ACREDITA EXPERIENCIA DE 19.28 MESES INFERIOR A LO SOLICITADO EN LAS BASES (24 MESES). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
4	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C.-Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20501253241	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
5	CIMAC S.A.C.	20513048701	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 -DISTRITO DEL RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL CLAVE	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
6	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20543698912	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	LEGALIZAR: FIRMA DEL PERSONAL CLAVE (03 PRIMEROS) PRESENTA LEGALIZACION
7	CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C.	20600891317	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
8	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. Y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	20601460794	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	LEGALIZAR: FIRMA DEL PERSONAL CLAVE AGUA POTABLE Y FORMULACION DE PROYECTOS PROMESA DE CONSORCIO PRESENTA LEGALIZACION
9	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZY INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	20610581227	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	LEGALIZAR: PROMESA DE CONSORCIO PRESENTA LEGALIZACION
10	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU Y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20566350760	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	LEGALIZAR: FIRMA DEL PERSONAL CLAVE AGUA POTABLE PRESENTA LEGALIZACION




ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 -DISTRITO DEL RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	ANEXO 5 DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL CLAVE	ANEXO 6 PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR									
11	CONSORCIO RIMAC INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C.Y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.	20515476327	ACREDITA		ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
12	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	10477768801	ACREDITA		ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	

ANEXO 03

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 -DISTRITO DEL RÍMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

1. EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE

POSTOR 01	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO						
-----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

1.-

DIRECTOR DEL PROYECTO:	JUAN CARLOS LOPEZ DIAZ		
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	VIKADISA INGENIEROS SAC	JEFE DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUENTE PIEDRA, CALLAO, PUCALLPA	2/01/2013	10/04/2016	3	3	8	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL GENERAL Y/O ESPECIFICA					3	3	8	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2.-

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:	JIMI ANGEL TERRONES FLORES		
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	SERPA SAC	INGENIERO SANITARIO EN EL DESARROLLO DE CALCULOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL DE LOS DIST. DE CHINCHAO Y CHURUBAMBA	15/11/2020	31/07/2022	1	8	16	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL GENERAL Y/O ESPECIFICA					1	8	16	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3.-

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:	ROBERTO FRANCISCO PEREZ ARAUJO		
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	JULIO CESAR POMEZ CALLE	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS PROYECTOS: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE MARICÓN (NAZCA-ICA) - ONDÓRES (CERRO DE PASCO)	5/07/2020	31/10/2021	1	3	26	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					1	3	26	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4.-

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:	RAUL DAVID LLACUACHAQUI AVILA		
TITULO PROFESIONAL:	ECONOMISTA	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA - ANTABAMBA - APURIMAC	RESPONSABLE EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION DE LA INGENIERIA DE DETALLE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES HUACULLO, KILCATA, CCASCAPATA Y CONCCOCOCCHA	1/11/2019	30/04/2021	1	5	29	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					1	5	29	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

POSTOR 02

CESEL S.A

1.-

DIRECTOR DEL PROYECTO:	CARLOS ENRIQUE SOBERON BRONCANO	
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO AYACUCHO COPE	JEFE DE PROYECTO ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	7/07/2020	13/09/2022	2	2	6	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					2	2	6	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2.-

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE:	EDWIN JOHN HIDALGO CONTRERAS	
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CES SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN DISEÑOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES PIEDRAS GORDAS Y ANCON, LIMA - LIMA	1/07/2020	20/11/2020	0	4	19	
			10/12/2019	15/03/2020	0	3	5	
2	CESEL INGENIEROS	ESPECIALISTA EN DISEÑOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DIST. SURQUILLO	10/05/2017	31/08/2017	0	3	21	
			5/05/2015	31/10/2015	0	5	26	
3	SETARIP S.R.L.	ESPECIALISTA EN DISEÑOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LAS LOMAS DE CARABAYLLO	25/02/2011	25/07/2011	0	5	0	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					1	10	11	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3.-

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO:	MARCO ANTONIO VARGAS MEDINA	
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO NJS - SOGREAH S.A	DISEÑADOR EN EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INGENIERIA PARA LA ELAB. DE LOS DISEÑOS FINALES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA METROPOLITANO DE SAN JOSE	24/05/2011	31/10/2011	0	5	7	
2	CESEL INGENIEROS	INGENIERO DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO PARA LA ELABORACION DEL EST. DEF. PROYECTO DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA ZONA ESTE, OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 7 ESQUEMAS UBICADOS EN LOS DIST. SANTA ANITA, ATE Y CHACACAYO	1/05/2003	31/07/2004	1	1	30	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					1	7	7	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4.-

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:		DAVID HERNAN GOÑI SAAVEDRA				
TITULO PROFESIONAL:		ECONOMISTA			CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO MACRO PROYECTO INGENIEROS	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DE VANTANILLA	25/09/2008	30/09/2009	1	0	5	
2	CONSORCIO PRO SANEAMIENTO	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PYTO. DE AMPLIAC. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACIAS Y ANEXOS, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES Y EL CALLAO	1/03/2006	31/07/2006	0	4	30	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	5	5	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC
 INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUZURSAL DE PERU, SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUACO, HAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

1.-

DIRECTOR DEL PROYECTO:		ALVARO CASTROMAN POLERO					
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO CIVIL				CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL		
					AÑOS	MES	DÍAS
1	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	DIRECTOR DE PROYECTO EN EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERCOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROV. SULLANA Y DPTO. PIURA	30/01/2018	25/02/2018	0	0	26
			17/04/2018	21/09/2018	0	5	4
			22/11/2018	15/03/2020	1	3	22
			1/07/2020	31/05/2021	0	10	30
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS
					2	8	22

EXPERIENCIA					CUMPLE		
-------------	--	--	--	--	--------	--	--

2

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE		RICARDO GOMEZ LUCANA				
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO SANITARIO			CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO EJECUTOR ZURITE	INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCO. DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DIST. DE ZURITE - ANTA-CUSCO	1/12/2016	31/05/2017	0	5	30	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO RIO NEGRO	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DURANTE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TCO. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	1/03/2015	31/08/2015	0	5	30	
3	CONSTRUCCION Y GESTION DE PROYECTOS DE GESTION DE PYTOS. DE INGENIERIA	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELABORACION DEL EXPTE. TCO. DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TILACAYTA - PASCO	16/12/2013	15/06/2014	0	5	30	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	6	0	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	DAVID ALBERTO CARRANZA VELA
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SAN JUAN	INGENIERO DE DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCO DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINACOA PARA INCORPORAR LOS SECTORES III Y IV ETAPA	21/11/2019	30/11/2020	1	0	9	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	0	9	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	JACK MICHEL GUTIERREZ SHEEN
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO ECONOMISTA
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SAN FRANCISCO	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA PARA LA EVALUACION ECONOMICA DEL PYTO ANTEPROYECTO Y PERFIL REFORZADO DE LAS OBRAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO ZEVALLOS Y ANEXOS	1/11/2007	30/11/2008	1	0	29	
2	CONSORCIO AGUAS DEL SUR	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADO, PUEBLOS COLINDANTES Y SECTORES 454,455,456,457,458, PROV. PACHACAMAC - LIMA	18/08/2015	13/02/2016	0	5	26	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	6	25	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

POSTOR 04	CIMAC S.A.C.
-----------	--------------

1	DIRECTOR DEL PROYECTO	JOSE DOMINGO VERASTEGUI MAITA
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO DOBLE C	DIRECTOR DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PYTO. AMPLIAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,313,330,310,312,334, 300,307,315,324 Y 301 NUEVA RINCONADA, DTO. SAN JUAN DE MIRAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO	25/05/2010	30/05/2011	1	0	5	
2	CONSORCIO INTEGRAL & ASESORES	DIRECTOR DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PYTO. AMPLIAC. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,313,330,310,312,334, 300,307,315,324 Y 301 NUEVA RINCONADA, DTO. SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	26/08/2016	2/12/2016	0	3	6	
3	CONSORCIO PROYECTO AGUSTINO	DIRECTOR DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ASH CERRO EL AGUSTINO, FRENTE 01 - DIST. EL AGUSTINO	22/12/2018	1/11/2019	0	10	10	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	1	21	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ESAU RAFAEL TORRES NEYRA
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO INTEGRAL & ASESORES	ESPECIALISTA PARA LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 324, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA, DTO. SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	26/08/2016	16/02/2018	1	5	21	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	5	21	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	GUILLERMO ARTURO GIRALDO IRIARTE
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO INTEGRAL & ASESORES	ESPECIALISTA PARA LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 324, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA, DTO. SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR	26/08/2016	16/02/2018	1	5	21	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	5	21	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	ELMER AMADOR MONTEBLANCO MATOS
TITULO PROFESIONAL:	ECONOMISTA
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO RV & ASOCIADOS	ECONOMISTA, ESPECIALISTA A CARGO DE LA EVALUAC. ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA ELAB. DEL PERFIL DEL PROYECTO AMPLIAC Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	23/06/2009	22/07/2009	0	0	29	
2	CONSORCIO RV & ASOCIADOS	ESPECIALISTA EN ECONOMIA PARA LA FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA ELAB. DEL PERFIL REFORZAMIENTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AAHH INCAHUASI - PAMPA, DIST. COMAS	7/09/2009	6/10/2009	0	0	29	
3	CONSORCIO SEANEAMIENTO HUACHIPA	ESPECIALISTA EN ECONOMIA PARA LA FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PERFIL DEL PYTO. ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, Y 135, SAN JUAN DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI, SNIP 135334	21/12/2009	5/02/2010	0	1	15	
4	CONSORCIO DOBLE C	ESPECIALISTA EN ECONOMIA PARA LA FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PERFIL DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH CERRO EL AGUSTINO, FRENTES 01 - DIST. EL AGUSTINO	30/09/2010	11/10/2010	0	0	11	
5	CADUCEO CONSULTORES S.A.	ESPECIALISTA EN EVALUAC. ECONOMICA DE PYTOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90, 93, 95, 96, 98 Y 99 DEL DIST. CHORRILLOS	19/03/2015	7/05/2015	0	1	18	
5	CONSORCIO AGUSTINO CONSULTORES	ESPECIALISTA A CARGO DE LA EVALUAC. ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H. CERRO EL AGUSTINO FRENTES 2 DIST. EL AGUSTINO	12/05/2015	8/08/2015	0	2	27	

7	CONSORCIO CONSULTOR VENTANILLA	ESPECIALISTA EN EVALUAC. ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DEL 273 277, 278 279 280, 384 Y 395 EN EL DIST. VENTANILLA	5/04/2017	5/05/2017	0	1	25	
8	CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES	ESPECIALISTA EN EVALUAC. ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DEL 400 AL 425 EN EL DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA Y ANEXOS	24/09/2019	12/11/2019	0	1	19	
9	CONSORCIO CONINDRA CONSULTORES	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PERFIL. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUARAL	14/07/2022	2/08/2022	0	0	19	
10	CADUCEO CONSULTORES S.A.	ESPECIALISTA A CARGO DE LA FORMULACION Y EVALUAC. ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PYTO PARA LA ELAB. DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 39, 50, 54, 55, 56, 57, Y 58 DIST. MIRAFLORES Y LAS ZONAS ALEDANAS DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO - LIMA	13/01/2023	17/04/2023	0	3	4	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					0	15	20	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

POSTOR 05	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
-----------	--------------------------------

DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS JOSE SALAZAR GAMARRA	
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO YACU CONSULTORES	DIRECTOR DEL PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MOTUPE - LAMBAYEQUE	2/03/2009	31/07/2009	0	4	29	
2	CONSORCIO PRO AGUA NORTE CONSULTORES	DIRECTOR DEL PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, COD. 319830	24/11/2017	13/12/2018	1	0	19	
			18/01/2019	24/01/2019	0	0	6	
			6/03/2019	26/05/2019	0	2	20	
3	CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES	DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DEL 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA Y ANEXOS 2,21,24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO PROV. HUAROCHIRI - LIMA	18/12/2018	12/11/2019	0	10	25	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					3	0	5	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	LUIS EDUARDO PORRAS ARRIETA	
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	INGENIERO DE DISEÑO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA ELAB. FICHA TCA. ESTANDAR DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROV. DE MORROPON - DPTO. DE PIURA	14/09/2021	5/12/2021	0	2	21	

2	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	INGENIERO REVISOR EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXP. TCO DEL PYTO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA - MARGEN DERECHA DEL RIO HUATAYANAY DIST. DE SANTIAGO, PROV. Y DPTO. CUSCO	5/01/2022	22/11/2022	0	10	17	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	1	8	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	YON CECILIO CABRERA		
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	INGENIERO EN SISTEMAS DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ELAB. DEL EXP. TCO DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE, DIST. Y PROV. HUANCANE - PIUNO	14/11/2018	13/03/2019	0	3	27	
			14/03/2019	12/04/2019	0	0	29	
			13/04/2019	21/05/2019	0	1	8	
			24/01/2020	14/03/2020	0	1	19	
			1/07/2020	13/10/2020	0	3	12	
2	CES SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA COMPLEMENTACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH CERRO EL AGUSTINO FRENTA 2, DIST. EL AGUSTINO	21/11/2020	31/03/2021	0	4	10	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	3	15	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	LUCIO TEODORO QUISPE NAVARRO		
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO ECONOMISTA	CUMPLE	

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO HM & EME	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA EN EL DESARROLLO DEL EXP TCO DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	29/03/2014	26/07/2014	0	3	27	
2	CONSORCIO VILLA MARIA DEL TRIUNFO	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAISO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA, DIST VILLA MARIA DEL TRIUNFO	20/03/2015	20/07/2015	0	4	0	
3	CONSORCIO NORTE	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS PARA LA ELAB. DE ESTUDIO DEFINITIVO EXP TECO DEL PYTO INSTALACION DE REDES COOMPLEMENTARIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA HABILITACIONES REMANENTES DEL PYTO DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA, LOTE 7 Y 10, DIST PUENTE PIEDRA, CUI 2306770	20/09/2019	17/01/2020	0	3	28	
4	CONSORCIO PROYECTOS LIMA	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSE GALVEZ SECTOR 315, DIST VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DIST LURIN	6/02/2020	15/03/2020	0	1	9	
			1/07/2020	18/12/2020	0	5	17	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	6	21	

f

af

EXPERIENCIA	CUMPLE
-------------	--------

CONSORCIO SANEAMIENTO VIRGEN DE GUADALUPE
INTEGRADO POR: CISPDR CORPORATION SUCURSAL DEL PERU y ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
ECOPROJET S.A.C.

DIRECTOR DEL PROYECTO	OMAR JULINHO HIDALGO AGUILAR
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MESES	DÍAS	
1	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH - SUCURSAL DEL PERU	JEFE DE PROYECTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA COMPLEMENTACION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TCO. DEL PYTO. MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH CERRO EL AGUSTINO FRETE 2, DIST. EL AGUSTINO	15/10/2020	31/12/2020	0	2	16	
2	V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL	JEFE DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL EXP. TCO. DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA AMPLIACION Y RENOVACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION Y COLECTORES PRIMARIOS EN LA AV. ZARUMILLA TRAMO AV. LEGUIA, AV. CAPLINA DEL DIST. PROV. TACNA	29/03/2017	18/07/2017	0	3	19	
3	CONSORCIO CONSULTOR SAN COSME	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FINITIVO Y EXP. TCO. DEL PYTO. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH CERRO SAN COSME - LA VICTORIA	14/04/2021	11/09/2021	0	4	28	
4	JT BUSINESS SRL	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DE LOS EXP. TCOs INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIVIENDA PROMUVI LA UNION II ETAPA Y Y AA.VV. LA RABOLEDA - TACNA. INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA NAZARTEH, DIST. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN - TACNA	15/08/2013	17/12/2013	0	4	2	
5	JT BUSINESS SRL	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DE LOS EXP. TCOs AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONG. CALLE 7 DE LA AA.VV. PIEDRA BLANCA - TACNA. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DEL VALLE VIEJO DE TACNA, ANEXO CERRO BLANCO DIST. CALANA - TACNA	11/08/2014	21/11/2014	0	3	10	
6	INVERTIR	JEFE DE PROYECTO DURANTE LA ELABORACION DEL EXP. TCO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DIST. DEL CARMEN, PROV. CHINCHA, REGION ICA	13/06/2018	19/02/2019	0	8	6	
7	JT BUSINESS SRL	JEFE DE PROYECTO A CARGO DE LA ELABORACION DEL EXP. TCO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DIST. DE CURIBAYA, PROV. CANDARAVE - TACNA	13/02/2015	13/07/2015	0	5	0	
8	INVERTIR	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DEL EXP. TCO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LAYNAS, DIST. LA MATANZA, PROV. MORROPON - PIURA	14/10/2015	3/10/2016	0	11	19	
9	CONSORCIO SANTA ROSA 11	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PYTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON, DISTRITOS DE ANCON Y SANTA ROSA - LIMA	20/07/2019	16/11/2019	0	3	27	

10	CONSORCIO SANEAMIENTO TAMBOPATA	JEFE DE PROYECTO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO Y CP. EL TRIUNFO EN LOS DISTRITOS DE TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS DE LA PROV. DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	21/05/2021	8/08/2022	1	2	18	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					5	1	25	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SOFIA ESTELA SILVA SANTISTEBAN AVALOS
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	ECOPROJET	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL EXPEDIENTE TCO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - COMPONENTE 2, LOCALIDAD DE PUNO.	15/12/2020	30/05/2021				PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
2	ECOPROJET	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL EXPEDIENTE TCO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - COMPONENTE 1, LOCALIDAD DE PUNO.	9/01/2020	30/05/2020				PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
3	ECOPROJET	ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL EXPEDIENTE TCO - INSTALACION DE INTERCEPTORES COLECTORES, COLECTOR PRINCIPAL EMISOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PROV. HUANCVELICA	12/08/2016	5/12/2016	0	3	27	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					0	3	27	
EXPERIENCIA					NO CUMPLE			

3

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	RODRIGO CARITA MAMANI
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	ECOPROJET	ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TCO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - COMPONENTE 2, LOCALIDAD DE PUNO.	15/12/2020	30/04/2022				PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
2	ECOPROJET	ESPECIALISTA EN ALCANTARILLADO PARA LA ELAB. DEL EXPEDIENTE - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA - COMPONENTE 1, LOCALIDAD DE PUNO.	9/01/2020	15/10/2020				PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					0	0	0	
EXPERIENCIA					NO CUMPLE			

4

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	JACK MICHEL GUTIERREZ SHEEN
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO ECONOMISTA
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO JULIACA	ESPECIALISTA, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO. DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO CUI 2331651	14/06/2021	20/09/2021	0	3	6	

2	PROYFE SL SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO EL PYTO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 334, 335, 336, 337, 343 Y 344 - DIST. DE COMAS E INDEPENDENCIA. CUI 2300050	1/10/2020	18/12/2020	0	2	17	
3	VALLE RIMAC	ESPECIALISTA, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL CREACION DE CAPTACION POR GALERIAS FILTRANTES DE LA FUENTE DE AGUA DEL RIO RIMAC, EN LOS DIT. DE CHACLACAYO Y LURIGANCHO, PROV. LIMA	29/06/2019	31/07/2020	1	1	2	
4	PROYFE SL SUCURSAL DEL PERU	ESPECIALISTA EN SNIP DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA PROV. DE LIMA - LIMA	19/08/2016	16/02/2017	0	5	28	
5	CONSORCIO AGUAS DEL SUR	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL SNIP 232675 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADOS, PUEBLOS COLINDANTES Y SECTORES 454, 455, 456, 457 Y 458, DIST. PACHACAMAC	18/08/2015	13/02/2016	0	5	26	
6	NIPPON KOEI CO. LTD SUCURSAL PERU	ECONOMISTA PARA LA EJECUCION DE OBRA EN LA FASE DE INVERSION PIP SNIP 72534 - OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACT. DE CATASTRO - AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - AREA DE DRENAJE COMAS - LIMA	22/03/2010	31/08/2015				NO CORRESPONDE EJECUCION DE OBRA DENTRO DE LOS SIMILARES DE LAS BASES INTEGRADAS
7	NIPPON KOEI CO. LTD SUCURSAL PERU	INGENIERO ECONOMISTA EN EL PROYECTO OBRAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE RIEGO OLMOS	26/06/2008	13/05/2009				NO ACREDITA EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE PREINVERSION
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					ANOS	MES	DIAS	
					2	6	19	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

1.

DIRECTOR DEL PROYECTO	EDGAR ORLANDO FIGUEROA TORRES
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO TRUJILLO COPE	COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 8 DIST. DE LA PROV. DE TRUJILLO - LAMBAYEQUE	21/12/2019	30/12/2020	1	0	9	
2	CONSORCIO AYACUCHO COPE	COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 5 DIST. DE LA PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO	7/07/2020	17/01/2023	2	6	10	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					3	6	19	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2.

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	GERMAN ANTAY CHIPANA
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SAN BLAS	INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELAB. DE EXP. TCO DEL PYTO. INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOC. PRO VIVIENDA PROFAM PERU, DIST. SANTA ROSA	20/09/2019	14/09/2021	1	11	25	
2	CONSORCIO AGUAS DE CATACAOS	INGENIERO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELAB. DE EXP. TCO DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE COLECTORES DE 8", 12", 16" Y 24" DE DIAMETRO INCLUYENDO CONEXIONES DOMICILIARIAS - REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUE	25/05/2019	21/10/2019	0	4	26	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	4	21	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3.

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	LUIS ANGEL VISURRAGA MARIÑO
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	ATJ CONSULTORES	ESPECIALISTA ENCARGADO DE LOS DISEÑOS DE ALCANTARILLADO ELAB DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP TCO ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 - 137 DEL DIST DE LURIGANCHO	17/03/2014	16/11/2015	1	7	30	
2	CONSORCIO SANEAMIENTO HUARMEY	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO ELAB DEL EXP TCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY - ANCASH	28/12/2019	15/03/2020	0	2	16	
			10/06/2020	24/09/2020	0	3	14	
			13/03/2021	16/03/2021	0	0	3	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	2	3	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	GLADYS CLORINDA VEGA SAUCEDO
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO ECONOMISTA
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SANEAMIENTO TAMBOPATA	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y/O PROYECTOS DE INVERSION EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS	22/05/2021	15/12/2022	1	5	23	
2	DAVID HERNAN GOÑI SAAVEDRA	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA LOCALIDAD DE FERRER - ANCASH	20/01/2004	28/06/2005	1	5	8	
3	DAVID HERNAN GOÑI SAAVEDRA	RESPONSABLE DE LA FORMULACION DE LA PARTE ECONOMICA Y DE EVALUACION SOCIAL PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DIST. CHAO, PROV. VIRU - LA LIBERTAD	30/05/2003	17/03/2004				CERTIFICADO EMITIDO EL 20/MARZO/2003 ANTERIOR A LA FECHA DE LA PARTICIPACION DEL PROFESIONAL (17/MARZO/2004) POR ELLO NO CUMPLE
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	11	1	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

POSTOR 08	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES
-----------	---

DIRECTOR DEL PROYECTO	NESTOR ALCIDES ESQUIVEL ESCOBAR
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SAN ANTONIO	DIRECTOR DE ESTUDIO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO. ESQUEMA 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE SECTORIZACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ANTONIO DE HUARDCHIRI	23/12/2014	22/12/2016	1	11	29	
2	CONSORCIO AGUA SEGURA	DIRECTOR DE ESTUDIO EN LA ELAB. DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 176, 177 Y 178 DEL DIST. ATE - LIMA	10/08/2019	15/03/2020	0	7	5	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	7	4	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SOFIA RAMIREZ HUAQUIPACO
TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CES CONSULTING ENGINEERS	ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE EN EL MARCO DE LA SUPERVISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXP. TCO. DE LA EJECUCION DE OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PYTO. ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CENTRO CAMOTE - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	3/11/2014	4/07/2016	1	8	1	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	8	1	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	FRANK JHONAN VARGAS LEO
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO HYTSA	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELAB. DEL EXP. TCO DE LA CIUDAD DE CUSCO - AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DDE 4 DIST. DE LA PROV. DE CUSCO	14/07/2021	2/12/2022	1	4	18	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					1	4	18	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	LUCIO TEODORO QUISPE NAVARRO
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO ECONOMISTA
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO AGUA SEGURA	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PYTO. ELAB. DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PYTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 176, 177 Y 178 DEL DIST. ATE, PROV. LIMA	30/01/2020	31/05/2020	0	4	1	
2	CONSORCIO HYD INGENIEROS	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA ELAB. DEL PYTO DE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PYTO., AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE AGUAS VERDES Y AAHH DIST. DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES	23/03/2011	25/08/2011	0	5	2	
3	CONSORCIO HYD INGENIEROS	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA ELAB. DEL PYTO DE INVERSION A NIVEL DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA VIRGEN Y GARBANZAL, DIST. DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - TUMBES	27/08/2010	23/01/2011	0	4	27	
4	TEGEPESA	ESPECIALISTA SNIP FORMULACION DEL PYTO. A NIVEL DE PERFIL. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, PROV. SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	1/02/2009	30/06/2009	0	4	29	
5	TECAMB	FORMULACION Y EVALUACION ECONOMICA DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL REFORZADO DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	30/08/2007	26/02/2008				LA CONSTANCIA NO SEÑALA EL CARGO DEL PERSONAL CLAVE
6	TECAMB	INGENIERO ECONOMISTA ESPECIALIZADO EN FORMULACION Y EVALUACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PYTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YARINACOCOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	29/06/2011	14/09/2012	1	2	15	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DÍAS	
					2	9	15	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO
 INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO
 INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1	DIRECTOR DEL PROYECTO	RICHARD DIEGO ROSAS BUSTAMANTE
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	CONSORCIO SANEAMIENTO RIPAN	JEFE DE PROYECTOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN, PROV. DCS DE MAYO - HUANCUCO	19/03/2021	15/11/2021	0	7	27	

2	CONSORCIO SANEAMIENTO CARAZ	COORDINADOR DEL PROYECTO PARA EL PROYECTO EXPEDIENTE TCO DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD CARAZ - ANCASH	26/04/2018	25/10/2019	1	5	29	
3	SAIL WILLIE RAMIREZ PIZAN	COORDINADOR DEL PROYECTO, ELAB DE EXPEDIENTE TCO DE SALDO DE OBRA INSTALACION DEL SERVICIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HABILITACION URBANA DE LOS SECTORES JESUS NAZARET, NUEVO ELEUTERIO CISNEROS GREGORIO, TUPAC AMARU I, II, III, CRISTO VIENE PIURA	19/02/2016	13/12/2016	0	9	24	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					2	11	20	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	JUAN ALWIN GARCIA DURAND
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO GROUP SANEAMIENTO	ESPECIALISTA EN REDES DE AGUA EN LA ELAB DE EXP. TCO. DEL PYTO. CRECION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA, BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I, II, III, IV Y V OXAPAMPA - PASCO	19/12/2018	17/01/2019	0	0	29	
2			20/03/2019	30/06/2022	3	3	10	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					3	4	9	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	BENJAMIN MAURICIO VILLAVICENCIO
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO AGUA SANTA ANITA	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA ELAB DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DIST. ATE Y SANTA ANITA	1/01/2016	31/07/2017	1	6	30	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	6	30	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	JACK GUTIERREZ SHEEN
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO JULIACA	ESPECIALISTA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA ELAB DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP TCO DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA	14/06/2021	20/09/2021	0	3	6	
2	GRUPO PROFFE	RESPONSABLE DE LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA ELAB DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP TCO DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DEL DIST COMAS E INDEPENDENCIA - LIMA	1/10/2020	18/12/2020	0	2	17	
3	GRUPO PROFFE	ESPECIALISTA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA LA ELAB DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP TCO DEL PYTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AAHH DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELAVISTA, MARCAVELICA Y QUERECOTILLO - PIURA	10/09/2019	25/11/2019	0	2	15	
4	GRUPO PROFFE	ESPECIALISTA EN SNP DE PYTOS DE SANEAMIENTO A NIVEL DE PERFIL AMPLIACION RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA PROV. DE ISLAY - AREQUIPA	19/08/2016	16/02/2017	0	5	28	

5	CONSORCIO AGUAS DEL SUR	ESPECIALISTA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERCADO, PUEBLOS COLINDANTES - PACAHACAMAC - LIMA	18/08/2015	13/02/2016	0	5	25	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	8	2	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

POSTOR 10 CONSORCIO RIMAC
INTEGRADO POR: VIAMEF S.A.C y ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.R.L. - EDYPSA S.R.L.

1	DIRECTOR DEL PROYECTO	EDGAR BADILLO GUEVARA
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	HYT INGENIEROS	DIRECTOR DE ESTUDIO EN LA ELABORACION DEL EXP. TCO. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS CAJAMARQUILLA ALTA Y LA ESPERANZA - CERRO DE PASCO	1/10/2006	6/02/2007	0	4	5	
2	GISPERU INGENIEROS	DIRECTOR DEL PROYECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTRO POBLADO DE OTUZCO - LA LIBERTAD	15/08/2017	31/08/2018	1	0	16	
3	CONSORCIO VGY	JEFE DE PROYECTO EN LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AAHH CERRO EL PINO, LA VICTORIA	1/02/2021	24/12/2021	0	10	23	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					2	3	14	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	DEKER VALVERDE OBREGON
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	Consortio EYC	INGENIERO PROYECTISTA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXP. TCO. DEL PYTO. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS D EAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCAS, LA ENCALADA, DIST. SANTA ANITA, EL AGUSTINO	20/05/2019	30/09/2020	1	4	10	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	4	10	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	ROGER PETER MONTES ARROYO
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO SANITARIO
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO COREVIA	ESPECIALISTA EN LOS DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAISO ALTO, SECTOR 308 II ETAPA - DIST. VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA	2/08/2021	2/02/2022	0	6	0	
2	CONSORCIO SAN IGNASIO CAJAMARCA	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE SAN IGNASIO - CAJAMARCA	3/02/2009	14/08/2009	0	6	11	EL CERTIFICADO NO SEÑALA EL CARGO DEL PERSONAL CLAVE Según el Comité técnico, señala que el cargo es de diseñador

3	AQUA PLAI INGENIEROS	ESPECIALISTA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA SANTA MARIA DE NIEVA - PROV. CONDORCANQUI - AMAZONAS	10/10/2008	23/01/2009	0	3	13	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	3	24	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

4	ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	EDUARDO BARRERA PINEDO
	TITULO PROFESIONAL:	ECONOMISTA
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	Consorcio COREVIA	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAISO ALTO, SECTOR 308 II ETAPA, DIST. VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA	15/10/2022	21/12/2022	0	2	6	
2	VIAMEFF SAC	ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA PARA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PYTO AMPLIACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10/12/2021	10/01/2022	0	1	0	
			10/10/2019	29/11/2019	0	1	19	
			1/03/2018	6/04/2018	0	1	5	
			2/10/2018	8/01/2019	0	3	6	
3	BETSABE ARAINDIA DOMINGUEZ	AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL CERCADO DE PUENTE PIEDRA - LIMA	20/04/2012	20/11/2012				NO SEÑALA EL CARGO QUE HA DESEMPEÑADO EL PERSONAL CLAVE
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					0	9	6	
EXPERIENCIA					NO CUMPLE			

POSTOR 11	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR
-----------	---

1	DIRECTOR DEL PROYECTO	FLAVIO AUGUSTO SALINAS HERRERA
	TITULO PROFESIONAL:	INGENIERO CIVIL
		CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	RAUL ELMER ZAVALA MELENDEZ	JEFE DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE YAUTAN - ANEXOS, CASHA - ANCASH	6/12/2016	1/10/2017	0	9	25	
2	ALEJANDRO J. MARIN BERNAL	JEFE DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXPEDIENTE TCO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CP CUACATAMBO - DIST. DE NEPEÑA, PROV. DE SANTA - ANCASH	28/08/2019	23/02/2020	0	5	26	
3	HTEC	COORDINADOR DE PROYECTO EN EL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION DE EXCRETAS, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - DIST. DE SAN BARTOLOME - HUASICHIRI - LIMA	1/09/2020	28/01/2021	0	4	27	

4	PACCHA	COORDINADOR DE PROYECTO EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE QUICAFATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO - CARIEN ALTO - AYACUCHO	6/11/2017	3/6/2018	0	8	25	
5	CECIL EIMHER RONCAL VIVAR	JEFE DE PROYECTO EN LA ELAB. DEL EXPEDIENTE TCO. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SALITRE BAJO Y ALTO PERU - SANTA - ANCASH	21/09/2015	17/02/2016	0	4	27	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					ANOS	MES	DIAS	
					2	10	11	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

2

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE		GUSTAVO MARTIN DIAZ SARZO	
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO CIVIL	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	CONSORCIO AMARU	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DE LA FICHA TCA. ESTANDAR PARA LA FORMULACION DEL PYTO. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS: CHICA ALTA, AMARU INCA Y SAN ELOY, DIST. TAMBOGRANDE - PIURA	1/07/2022	27/11/2022	0	4	26	
2	CONSORCIO PARCOTI	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DE FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE FICHA TCA. ESTANDAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS: CALLEJONES, LOS CHUICAS Y SAN MARTIN DE MALINGUITAS, DIST. TAMBOGRANDE - PIURA	12/12/2022	10/05/2023	0	4	28	
3	CONSORCIO NATIVIDAD TM	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA ELAB. DE EXP. TCO. DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS: DEVIRGEN DE LA PUERTA, SAN PEDRO, CHARANAL ALTO Y NARANJITO DEL DIST. CHULUCANAS, MORROPON - PIURA	11/05/2023	7/09/2023	0	3	27	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					0	13	21	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

3

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		ALEJANDRO JESUS MARTIN BERNAL	
TITULO PROFESIONAL:		INGENIERO CIVIL	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DIAS	
1	RAUL ELMER ZAVALA MELENDEZ	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXP. TCO DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE YAUTAN, ANEXOS, DIST. YAUTAN, CASLIA - ANCASH	6/12/2016	1/10/2017	0	9	25	
2	RAUL ELMER ZAVALA MELENDEZ	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE EXP. TCO DEL PYTO. MEJORAMIENTO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CASERIOS DE REPOYA, QUEKCHAC, CHACAL, CHUCHUJIRCA, MARCOCANCHA Y NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE CHACCAN, DIST. PARIACOTO - HUARAZ - ANCASH	15/11/2016	13/02/2017	0	2	29	
3	CONSORCIO ATAHUALPA	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ELAB. DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PYTO. CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ATAHUALPA, HUASCAR SR. DE LOS MILAGROS Y SANTA JULIA BEDIA, ZONA VALLE DE LOS INCAS, TAMBOGRANDE - PIURA	21/05/2021	18/01/2022	0	3	28	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	4	22	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	LUZMILA TRONCOS MERINO
TITULO PROFESIONAL:	ECONOMISTA
	CUMPLE

N°	NOMBRE DE LA ENTIDAD O EMPRESA	DENOMINACION Y/O OBJETO DE LA CONTRATACION	FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA DE FIN (dd/mm/aaaa)	TIEMPO TOTAL			OBSERVACIONES
					AÑOS	MES	DÍAS	
1	LUZMILA TRONCOS MERINO	ECONOMISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUÑALA, DIST MONTERO, PROV AYABACA - PIURA	7/10/2011	6/11/2011				EMITE CONSTANCIA COMO PERSONA NATURAL ASI MISMO.
2	MARTIN FRANCISCO FAN FIESTAS	ECONOMISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URB ALMENDROS Y UNIVERSITARIA EN EL DIST PIURA - PIURA	4/08/2016	3/10/2016	0	1	29	
3	CONSORCIO LOS TALLANES	ECONOMISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLE LOS ZANGANOS, DIST PIURA - PIURA	4/01/2018	5/03/2018	0	2	1	
4	CONSORCIO MIRADOR	ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PYTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AAHH DE CATAGUAS - PIURA	22/10/2014	18/06/2015	0	7	27	
5	BARCO	ECONOMISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS EN LA ELAB DE FICHA TECNICA ESTANDAR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 2 DEL AAHH JOSE CARLOS MARBATEGUI, DIST SULLANA, PROV SAULLANA - PIURA	17/01/2020	14/07/2020	0	5	27	
TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA					AÑOS	MES	DIAS	
					1	5	24	
EXPERIENCIA					CUMPLE			

f f f

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 –DISTRITO DEL RIMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

CUADRO DE CALIFICACIÓN

QUIZ GUEVARA ALEJANDER ANTONIO									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR (Especialidad)		VALOR	ANTIGÜEDAD MÁXIMA	
					MONTO (U)	MONTO ACTUALIZADO		CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR EN LA ESPECIALIDAD
1	WALFA DE INGENIEROS S.A.	SA-2013-004-LOG	30/06/2018	SERVICIO EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CECILIA (LIMA)	S/ 3,200,000.00	S/ 3,200,000.00	SI	SI	EXPERIENCIA ANTERIOR EN LA ESPECIALIDAD
MONTO FACTURADO EQUIVALE					S/ 3,200,000.00	S/ 3,200,000.00			CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR					S/ 3,200,000.00	S/ 3,200,000.00			CALIFICADO

[Handwritten signature]

POSTOR		CELSA									
--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
Nº	EMPRESA	FECHA FINALIZADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	OBJETIVO	CONFORMADO O CON LA LÍNEA	OTRO	EXPERIENCIA PRECISA	EXPERIENCIA GENERAL
1	SEDAVAL	24/01/2015	2/04/2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN BARTOLOMÉ DE LOS VALLES Y SECTORES 452, 453, 454 Y 455, DISTRITO DE PASCO, PASCO	2,106,197.10	1,241,718.26	SI	SI			
2	SEDAVAL	12/11/2015	15/04/2015	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE VINOCHILLO	1,700,410.83	1,064,417.99	SI	SI			
3	SEDAVAL	01/11/2014	23/09/2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE VINOCHILLO	2,071,355.16	1,064,417.99	SI	SI			SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NO SE ENCUENTRA COMO SIMILARES
4	SEDAVAL	06/01/2014	25/09/2014	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE VINOCHILLO	615,276.78	615,276.78	SI	SI			
5	INVERSIÓN A CATERAMMO S.A. SIDAVAL	S/N	25/06/2015	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFILES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 40 EN EL DISTRITO DE VINOCHILLO	2,043,201.57	2,043,201.57	SI	SI	SI		TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS DEL AREA DE DRENAJE, NO SE ENCUENTRA COMO SIMILARES
6	INVERSIÓN A CATERAMMO S.A. SIDAVAL	S/N	01/07/2013	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANITAMIENTO DE VILLA BICA, OZAMAMPA, PASCO	1,362,588.70	1,362,588.70	SI	SI			
MONTO FACTUADO EQUIV. SI.					SI.	7,293,731.29					

EXPERIENCIA DEL POSTOR										SI. 7,293,731.29	CUMPLE
										SI. 7,293,731.29	CALIFICADO

CONSORCIO SENAR-VI-HANTA BIMAC HTO INICADO POR META ENGINEERING S.A. SUCCURSAL DE PIURA, SENAR CONSULTORES S.A.C. Y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, SENAR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE EJECUCION	OBJETO DEL CONTRATO	EVALUACION ECONOMICA			EVALUACION TECNICA			COMENTARIOS
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTINGENTE	CONFORMIDAD CON EL PLAN	OTRAS	EXPERIENCIA PREVIAMENTE OBTENIDA	
1	SEDAPAL	152 2011 SEDAPAL	21/07/2011	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN VIVIENDA PRECATORIA EN EL DPT. MONTERICO	S/ 533,091.23	S/ 426,992.98	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
2	PIURA	216 2012 VIVIENDA/VIMOS /PIURA	15/11/2012	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE MARCONA, DPT. DE MARCONA, PROV. DE TACNA. CA. S/NP 143540	S/ 448,021.60	S/ 179,208.68	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
3	SEDAPAL	215 2014 SEDAPAL	25/03/2014	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS AZULES, DPT. CERCADO DE LIMA	S/ 330,580.65	S/ 166,290.33	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
4	SEDAPAL	244 2013 SEDAPAL	16/09/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS AZULES, DPT. SAN JUAN DE LUNGA	S/ 240,130.04	S/ -	SI			ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR (CONFORMIDAD EMITIDA POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA)
5	ANUNCIO PUBLICITARIO	001 2017 ANP	24/01/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ANDAHUAY Y ASOC. DE VIVIENDA "NUESTRO PRIMER NIÑO", DPT. TACNA - HUAYLA, TACNA	S/ 400,946.05	S/ -	SI			ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR (CONFORMIDAD EMITIDA POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA)
6	SEDAPAL	192 2011 SEDAPAL	5/09/2011	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS PROGRESO, DPT. DE CAMBAYLO	S/ 3,978,055.14	S/ -	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA CONFORMIDAD (AGOSTO 2012) CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS DE LA PRESENTACION DE OFERTAS
7	SEDAPAL	001 2012 SEDAPAL	10/01/2012	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA CERRO LOS ALAMOS Y ANEXOS DEL DPT. PUENTE PEDRA	S/ 833,276.40	S/ 415,638.20	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	
8	SEDAPAL	093 2013 SEDAPAL	22/03/2013	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SISTEMA CERRO LOS ALAMOS DE MONTERICO, SECCIONES 286 Y 293, DPT. SANTIAGO DE SURCO	S/ 1,494,778.03	S/ 356,346.72	SI	SI		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	




9	SEDAPAL	324-2015 SEDAPAL	27/02/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO (ABRILACION) SAN HILARION, DIST. SAN JUAN DE LOS RIOS	S/	647,027.88	S/	323,513.94	S/	S/	ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
10	PROYECTO FORESTAL BUNIA LA CINTA Y BAGO MAYO / PUNERA	42-2017-00000 PERCIMA/PS	17/10/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR DE LA LUCHA, DIST. DE LUCHA, TACACHE, SAN MARTIN	S/	559,074.54	S/		S/		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
11	SEDAPAL	332-2016 SEDAPAL	22/09/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA COMUNA DEL SECTOR DE LA LUCHA, DIST. CENEGUILLA	S/	778,276.53	S/		S/		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
12	SEDAPAL	76-2021 SEDAPAL	4/02/2021	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION, MEDIANTE AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS, DIST. DE LA VICTORIA	S/	522,607.44	S/	418,274.22	S/		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
13	SEDAPAL	132-2022 SEDAPAL	25/02/2022	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR DE LA LUCHA, DIST. DE LA VICTORIA	S/	366,297.72	S/		S/		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
14	SEDAPAL	89-2022 SEDAPAL	7/02/2022	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA LUCHA, DIST. DE LA VICTORIA	S/	108,617.40	S/		S/		ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO	PRESENTA EXPERIENCIA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ACREDITA EXPERIENCIA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO, DIFERENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDAR DEL OSCE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

[Handwritten signature]

15	4840C	01 2019/VIVIENDA/PMCS /PMSC	30/11/2019	ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA A ESTÁNDAR DEL PTOT AMBIENTE DE LOS SERVIDORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCON EN EXPEDIENTES SANTA ROSA Y ANCON - LIMA, LIMA	S/	503,546.24	S/	503,546.24	SI	SI	ZAVALA LAGO VICTOR INGENIERO Y ARQUITECTO CONSULTORES SAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	-------	-----------------------------------	------------	---	----	------------	----	------------	----	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




CIMAC S.A.C.												
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
POSTOR:												
Nº	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CUMPLIDO	CONFORMIDAD O CANCELACIÓN	OTRO	EXPERIENCIA PREVIAMENTE	OBSERVACIONES	
1	SEDAPAL	119 2010 SEDAPAL	29/03/2010	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PUEBLO DE SAN MARTÍN DE PORVENIR.	S/. 371,110.92	S/. 371,537.81	SI	SI		CIMAC S.A.C.		
2	SEDAPAL	148 2010 SEDAPAL	7/05/2010	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 310,311,312,313,314 Y 303 NUEVA ANCONCHA, PARA LOS SECTORES 310,311,312,313,314 Y 303 MARIN DEL TRUENO	S/. 2,108,882.90	S/. 2,285,794.07	SI	SI		CIMAC S.A.C.		
3	SEDAPAL	219 2013 SEDAPAL	14/06/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 310,311,312,313,314,315,316 Y 303 MARIN DEL TRUENO	S/. 806,132.71	S/. 322,533.08	SI	SI		CIMAC S.A.C.		
4	SEDAPAL	60 2013 GOSMATIC/PS	9/09/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 310,311,312,313,314,315,316 Y 303 MARIN DEL TRUENO	S/. 2,755,333.52	S/. 1,515,427.04	SI		SI	CIMAC S.A.C.	ACREDITA CON FACTURAS	
5	SEDAPAL	483 2014 SEDAPAL	13/10/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD A NIVEL DE PERFIL DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR INTEGRAL VILAS DE ANCON, DPT. DE ANCON	S/. 4,828,648.98	S/. 482,864.90	SI	SI		CIMAC S.A.C.	SEGÚN OPINION N° 204-2017/DTN	
6	SEDAPAL	219 2015 SEDAPAL	4/08/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD A NIVEL DE PERFIL DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR INTEGRAL VILAS DE ANCON, DPT. DE ANCON	S/. 3,858,888.88	S/. 385,888.88	SI			CIMAC S.A.C.	"(...) en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituirá una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". [El énfasis es agregado]. En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual solo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (complejos).	
7	SEDAPAL	247 2015 SEDAPAL	20/04/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD A NIVEL DE PERFIL DEL PTTO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	S/. 2,652,221.01	S/. 795,666.30	SI		CIMAC S.A.C.	-PRESENTA FACTURAS FACTURA 001-04, FACTURA 001-05, FACTURA 001-02, FACTURA 001-03 Y FACTURA 001-05 QUE NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS. POR ELLO, NO CUMPLE POR NO GUARDAR CONSISTENCIA EN EL MONTO DE ACREDITAR EXPERIENCIA		
MONTOS FACTURADOS EQUIVALENTE S/.					S/. 5,775,824.10	S/. 5,775,824.10						

Handwritten signatures: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.									
POSTULANTE									
EXPERIENCIA DEL POSTULANTE EN LA ESPECIALIDAD									
Nº	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MATERIA DE ESPECIALIDAD			EXPERIENCIA EN OTRAS	
					MONTOS	MONTOS ACUMULADOS	CONTRATADO	CONCURRENCIA O CONTRATACION	OTRO
1	SEMAPAL	103-2018-SEMAPAL	13/06/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPERIENCIA TECNICO DEL PTTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 1,334,315.62	S/ 467,010.47	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
2	SEMAPAL	090-2015-SEMAPAL	27/02/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVESTIGACION A NIVEL DE PERIL Y FACTIBILIDAD DEL PTTO. AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PAMASO ALTO SECTOR SAN JERONIMO, DISTRITO VILLA MARIA DEL TRUJILLO.	S/ 1,318,877.03	S/ 329,860.26	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
3	SEMAPAL	N/A	14/12/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL ESTADO DE LA OBRA DE AMPLIACION Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 610,110.44	S/ 610,110.44	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
4	SEMAPAL	17-2018-SEMAPAL	23/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL ESTADO DE LA OBRA DE AMPLIACION Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 1,048,428.38	S/ 1,048,428.38	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
5	SEMAPAL	25-2019-SEMAPAL	06/01/2019	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL ESTADO DE LA OBRA DE AMPLIACION Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 2,086,335.32	S/ 2,086,335.32	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
6	SEMAPAL	131-2019-SEMAPAL	24/02/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL ESTADO DE LA OBRA DE AMPLIACION Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 896,161.68	S/ 896,161.68	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
7	SEMAPAL	250-2013-SEMAPAL	30/11/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL ESTADO DE LA OBRA DE AMPLIACION Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS RIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGAR, PROV. DE TACACHO.	S/ 650,000.00	S/ 650,000.00	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
MONTOS FACTURADOS EQUIV. S/.					S/.	S/.	5,895,966.23	COMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.		5,895,966.23	CALIFICADO	

[Handwritten signature]

CONSORCIO TRATAMIENTO NIMAC INTEGRADO POR LYCOTO S.R.L. Y TIP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.									
A. FORMACIÓN DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:									
POSTOR	FORMA DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE COMPLETACIÓN	MONTO ACTUALIZADO	¿CUMPLE?	COMENTARIOS	CONFORMADO O NO	FECHA DE EVALUACIÓN	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	1	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
2	2	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
3	3	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
4	4	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
5	5	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
6	6	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
7	7	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
8	8	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
9	9	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
10	10	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
11	11	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
12	12	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
13	13	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
14	14	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
15	15	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
16	16	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
17	17	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
18	18	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
19	19	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
20	20	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
21	21	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
22	22	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
23	23	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
24	24	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
25	25	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
26	26	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
27	27	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
28	28	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
29	29	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
30	30	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
31	31	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
32	32	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
33	33	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
34	34	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
35	35	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
36	36	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
37	37	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
38	38	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
39	39	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
40	40	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
41	41	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
42	42	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
43	43	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
44	44	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
45	45	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
46	46	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
47	47	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
48	48	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
49	49	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
50	50	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
51	51	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
52	52	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
53	53	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
54	54	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
55	55	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
56	56	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
57	57	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
58	58	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
59	59	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
60	60	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
61	61	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
62	62	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
63	63	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
64	64	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
65	65	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
66	66	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
67	67	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
68	68	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
69	69	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
70	70	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
71	71	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
72	72	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
73	73	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
74	74	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
75	75	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
76	76	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
77	77	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
78	78	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
79	79	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
80	80	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
81	81	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
82	82	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
83	83	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
84	84	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
85	85	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
86	86	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
87	87	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
88	88	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
89	89	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
90	90	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
91	91	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
92	92	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
93	93	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
94	94	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
95	95	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
96	96	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
97	97	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
98	98	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
99	99	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
100	100	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
101	101	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
102	102	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
103	103	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
104	104	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
105	105	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
106	106	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
107	107	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
108	108	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
109	109	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
110	110	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
111	111	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
112	112	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
113	113	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
114	114	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
115	115	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
116	116	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
117	117	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
118	118	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
119	119	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
120	120	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
121	121	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
122	122	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
123	123	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
124	124	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
125	125	2018/02/01	2018/02/01	1,044,492.10	SI		SI		EXPERIENCIA PROFESIONAL
126	126	2018/02/01	2018/02/01						



6	EPS GRAU	06.2012 EPS GRAU	27/12/2012	ELABORACION DE EPC TCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ANDES TACULLA, LARMA TERESA DE CALCUTTA CASTILLA PIURA	S/	99,010.00	S/	SI				COMINCEL SAC	LA CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO NO CUENTA CON FECHA DE EMISION, ADEMAS LA CULMINACION DE SERVICIO CORRESPONDE A LA FECHA 26/7/2013, EL CUAL SOBRE PASA LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS
7	EPS GRAU	07.2013 EPS GRAU	25/10/2013	ELABORACION DE EPC TCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ANDES TACULLA, LARMA TERESA DE CALCUTTA CASTILLA PIURA	S/	86,604.00	S/	SI				COMINCEL SAC	
8	VIVA CYN	S/N	15/11/2013	ELAB DE EPC TCO INSTALACIONES SANITARIAS HABITACION LUPANA LOS SAUCES (UBB LOS PARQUES DE PIURA)	S/	145,000.00	S/	SI				COMINCEL SAC	
9	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TALAVERA	78.2012 MDT/ANAST	16/11/2012	ELAB DE EPC TCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS ANDES TACULLA, LARMA TERESA DE CALCUTTA CASTILLA PIURA	S/	145,000.00	S/	SI				COMINCEL SAC	EL ACTA DE CONFORMIDAD (12 DE JUNIO 2013) PRESENTADO POR EL POSTOR ES POSTERIOR A LOS 10 AÑOS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
10	EPS GRAU	29.2013 EPS GRAU	11/04/2013	ELAB DE EPC TCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CALLE ZONAL TALAMBA DE LA EPS GRAU S.A.)	S/	227,470.00	S/	SI				COMINCEL SAC	EL ACTA DE CONFORMIDAD (08 DE JULIO 2013) PRESENTADO POR EL POSTOR ES POSTERIOR A LOS 10 AÑOS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
11	EPS GRAU	30.2013 EPS GRAU	11/04/2013	ELAB DE EPC TCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PANTA DE LA EPS GRAU S.A.	S/	238,196.00	S/	SI				COMINCEL SAC	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZUBIAGA	001.2014	3/07/2014	ELAB DE EPC TCO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DPT. DE TACULLA, LARMA TERESA DE CALCUTTA CASTILLA PIURA	S/	474,709.87	S/	SI				COMINCEL SAC	
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VALLOS	193.2014 MPVA	3/06/2014	ELAB DE EPC TCO INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ANDES TACULLA, LARMA TERESA DE CALCUTTA CASTILLA PIURA	S/	216,771.00	S/	SI				COMINCEL SAC	




14	PRM/J	26- 2018/AVIC/DA/VACS /PMO	6/03/2018	PLAN DE EXP. TCO. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN "ALMACENAMIENTOS" DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE AGUAS POTABLES DEL ESTADO DE PUEBLA Y COSTILLA, S. DE CV.	3,794,403.70	100	CONCELSAC	<p>SEGUN OPINION N° 204-2017/DTU</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual solo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>ASISMI/SMO.</p> <p>-PRESENTA FACTURAS FACTURA 001-09, FACTURA 001-02, FACTURA 001-08 QUE NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, [NO ACREDITA DEPÓSITOS EMITIDAS POR LA ENTIDAD BANCARIA].</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE POR NO GUARDAR CONSISTENCIA EN EL MONTO DE ACREDITAR EXPERIENCIA.</p> <p>SEGUN OPINION N° 204-2017/DTU</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual solo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>ASISMI/SMO.</p> <p>-PRESENTA FACTURAS FACTURA 001-09, FACTURA 001-690, FACTURA 001-20 QUE NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, [NO ACREDITA DEPÓSITOS EMITIDAS POR LA ENTIDAD BANCARIA].</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE POR NO GUARDAR CONSISTENCIA EN EL MONTO DE ACREDITAR EXPERIENCIA.</p>
15	PRM/J	27- 2018/AVIC/DA/VACS /PMO		PLAN DE EXP. TCO. RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANILAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y PLAN DE LA OCUPACIÓN DE CAMPO BLANCO Y CANALES DE BOMBO DEL SISTEMA DE ALCANILAMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE EL ALTO, PUEBLA	153,341.87	50	CONCELSAC	<p>SEGUN OPINION N° 204-2017/DTU</p> <p>"[...] en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra". (El énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual solo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p> <p>ASISMI/SMO.</p> <p>-PRESENTA FACTURAS FACTURA 001-09, FACTURA 001-690, FACTURA 001-20 QUE NO ACREDITAN EL DEPÓSITO POR EL VALOR DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, [NO ACREDITA DEPÓSITOS EMITIDAS POR LA ENTIDAD BANCARIA].</p> <p>POR ELLO, NO CUMPLE POR NO GUARDAR CONSISTENCIA EN EL MONTO DE ACREDITAR EXPERIENCIA.</p>

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Nº	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRACTUAL	MONTO REALIZADO	FECHA DE PAGOS	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	OTRAS
1	PROYECTOS URBANOS	Nº 713076A	10/01/2015	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	6,000,000.00	6,000,000.00	SI	SI	PERCO
2	PROYECTOS URBANOS	Nº 713239D	31/07/2013	FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	6,000,000.00	6,000,000.00	SI	SI	PERCO
3	PROYECTOS URBANOS	Nº 713248	31/07/2013	FABRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	6,000,000.00	6,000,000.00	SI	SI	PERCO
MONEDAS REQUERIDAS CONTRA: S/.					20,199,992.00	20,199,992.00	SI	SI	PERCO
CALIFICADO									

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Nº	EMPRESA	Nº DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRACTUAL	MONTO REALIZADO	FECHA DE PAGOS	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	OTRAS
1	GOBIERNO REGIONAL IET CALLAO	012 2015 CALAO	2/06/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRELIMINAR PARA LA INVERSIÓN A NIVEL DE PUENTE DEL PPM MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.M. SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CALLAO, REGION DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,119,000.00	1,119,000.00	SI	SI	PERCO
2	SECTORAL	405 2014 SEDAPAL	2/09/2014	SEVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRELIMINAR PARA LA INVERSIÓN A NIVEL DE PUENTE DEL PPM MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.M. SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CALLAO, REGION DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,000,000.00	1,000,000.00	SI	SI	PERCO
3	SECTORAL	227 2015 SEDAPAL	5/10/2015	SEVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRELIMINAR PARA LA INVERSIÓN A NIVEL DE PUENTE DEL PPM MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.M. SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CALLAO, REGION DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,000,000.00	1,000,000.00	SI	SI	PERCO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORGRANDE	030 2015 MOT	15/10/2015	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA INVERSIÓN A NIVEL DE PUENTE DEL PPM MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.M. SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE CALLAO, REGION DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	1,000,000.00	1,000,000.00	SI	SI	PERCO
CALIFICADO									

PRESENTE CARTA DE CONFORMIDAD (FOLIO 102) DEL ESTUDIO INCOMPLETO, DONDE NO SE VISUALIZA LA FIRMA DEL CONTRATANTE

11	PMIC MVCS	015- 2022/VIENNA/MVCS /PMIC	20/10/2022	ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO "METRORRENTAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MOLINA (PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	1,472,800.00	S/	S/	2,485,648.34	S/	2,485,648.34	EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	CUMPLE	CALIFICADO
<p>SEGÚN OPINIÓN N° 204-2017/DTN</p> <p>"(...) en el marco de una contratación que tiene por objeto la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos y del expediente técnico de obra, la elaboración de cada uno de los documentos mencionados constituiría una prestación de ejecución única, pues cada prestación se entiende cumplida cuando el contratista entregue lo siguiente: (i) la ficha técnica o los estudios de preinversión respectivos; o, (ii) el expediente técnico de obra" (el énfasis es agregado).</p> <p>En ese contexto, no resulta posible acreditar la experiencia del postor en la especialidad a través de la presentación de copia simple de "pagos a cuenta" correspondientes a los entregables o documentos que conforman el Expediente Técnico de Obra, derivados de una contratación de consultoría de obra en ejecución (no culminada); toda vez que, en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos).</p>														
CARGO AMBIENTAL														





CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y
REMANENTES DEL SECTOR 203 – DISTRITO DEL RÍMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

[illegible]

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR	EVALUACION TECNICA			PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACIONES
			ME <= S/ 3,000,000.00: 96 puntos	ME > S/ 3,000,000.00 y < S/ 5,000,000.00: 88 puntos	ME > S/ 5,000,000.00 y < S/ 7,500,000.00: 76 puntos		
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	S/ 3,200,000.00	96.00			96.00	
2	CESEL S A	S/ 7,293,733.29	96.00			96.00	
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 3,359,430.72	96.00			96.00	
4	CIMAC S.A.C.	S/ 5,775,824.10	96.00			96.00	
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 5,899,966.23	96.00			96.00	
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	S/ 3,044,492.10	96.00			96.00	
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	S/ 4,669,173.80	96.00			96.00	
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 20,199,992.04	96.00			96.00	
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 2,486,648.34			76.00	76.00	

6

A

2

B. METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU EJECUCION
<p>1. OBJETIVO</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>2. ALCANCE</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>3. METODOLOGIA</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>4. RECURSOS</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>5. EVALUACION</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p>	<p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p> <p>El presente es un documento que describe la metodología propuesta para la ejecución de los trabajos de construcción de la obra de saneamiento de la zona de influencia del proyecto.</p>

Nº	POSTOR	METODOLOGIA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	OBSERVACIÓN
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
2	CESEL S A	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
4	CIMAC S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	PRESENTA	SI CUMPLE	4.00	

TOTAL DE PUNTOS

Nº	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	96.00	4.00	100.00
2	CESEL S A	96.00	4.00	100.00
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	96.00	4.00	100.00
4	CIMAC S.A.C.	96.00	4.00	100.00
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	96.00	4.00	100.00
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	96.00	4.00	100.00
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	96.00	4.00	100.00
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	96.00	4.00	100.00
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	76.00	4.00	80.00

ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR ESTIMADO	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo el precio </p>	100	# # # # # # #	PRESENTA ANEXO 07

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO O _i	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	% DEL VALOR ESTIMADO
			PMP	OM		
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	S/ 850,000.00	100.00	S/. 850,000.00	100.00	65.03%
2	CESEL S A	S/ 2,452,617.50	100.00	S/. 850,000.00	34.66	187.63%
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	S/ 1,209,700.00	100.00	S/. 850,000.00	70.27	92.54%
4	CIMAC S.A.C.	S/ 1,490,000.00	100.00	S/. 850,000.00	57.05	113.99%
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 1,299,000.00	100.00	S/. 850,000.00	65.43	99.37%
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	S/ 1,050,000.00	100.00	S/. 850,000.00	80.95	80.33%
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	S/ 1,100,000.00	100.00	S/. 850,000.00	77.27	84.15%
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 2,850,990.62	100.00	S/. 850,000.00	29.81	218.10%
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 1,000,000.00	100.00	S/. 850,000.00	85.00	76.50%





ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 08-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 –DISTRITO DEL RÍMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT)	PUNTAJE ECONOMICO (PE)	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
		C1 = 0.80	C2 = 0.20		
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	100.00	100.00	100.00	
2	CESEL S A	100.00	34.66	86.93	
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	100.00	70.27	94.05	
4	CIMAC S.A.C.	100.00	57.05	91.41	
5	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00	65.43	93.09	
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	100.00	80.95	96.19	
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	100.00	77.27	95.45	
8	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	29.81	85.96	
9	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80.00	85.00	81.00	

ORDEN DE PRELACION

N°	POSTOR	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	ORDEN DE PRELACION
1	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	100.00	1
1	CONSORCIO SANEAMIENTO RIMAC INTEGRADO POR: LYCONS S.R.L. y TLP ENGINEERING & CONSULTING S.A.C.	96.19	2
2	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: GZV INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.; CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	95.45	3
3	CONSORCIO SEINAR-VH-META RIMAC INTEGRADO POR: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU; SEINAR CONSULTORES S.A.C. y ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	94.05	4
4	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	93.09	5
5	CIMAC S.A.C.	91.41	6
6	CESEL S A	86.93	7
7	CONSORCIO PROYECTISTA LIMA CENTRO INTEGRADO POR: PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU y GBO INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	85.96	8
8	CONSORCIO FS INTEGRADO POR: SALINAS HERRERA FLAVIO AUGUSTO; CALIDAD AMBIENTAL CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	81.00	9