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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / E ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e R = completada per la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 | [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al oforgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
" Importante : Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 — - encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
o Abc : corresponda, y por los proveedores.

| Advertencla | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 i . Abo las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda, y por los
. =z proveedores,

5 Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgano

5 Importante para la Enbdadr encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion

" AR de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes coracteristicas:

Caracteristicas Parametros

o —— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automadtico: Para el contenido en general

Color de Fuente < ; : [ 5
% RO Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadre anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Lefra 10 : Para el cuerpo del docur}’lemo er’1 generol
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlinecido Sencillo
s Anterior : 0
o
8 Eapciog Posterior : 0
9 Subrayede CP:,::’&;?; nombres de las Secciénes y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USC:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denitro de los corchefes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha noto.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marze 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE - \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
011-2023-MPCI/CS-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

4 D

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE
OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA
DE EL COLLAO ILAVE DEL DEPARTAMENTO DE
J

PUNO".

ILAVE, SETIEMBRE DEL 2023

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

v
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
~gdemas actores que participan en el proceso de contratacion.

sligual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
wDefensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
fje se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
034 "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

\ El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante 1

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitaclos ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confraserfia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el regisiro de participantes
electrénico” publicado en hftps://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitaclos o suspendidos para ser participantes, postores y/o conlratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancidén que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

. Importante

: homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentadas.

]
. No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de !
!
i
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante E

.« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica. !
{

o Cuando exista divergencia enlre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y i
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;, sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

- Importante

‘e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

L e« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

. Importante E
—— N -
! Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un ?
. consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ltem cuando se trate de !
. procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 pPara mayor informacibn sobre la normativa de firmas y  cerificados  digitales  ingresar  a
htlps:/imwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

//
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comite de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
- referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 81 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

P

. por relacién de items, cuando algun ltem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.qob.pe

iglasigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
& postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, |
| sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la ;

constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién |

©
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otarga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

gjproduce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
65"‘ los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de |la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

: Importante

¢ Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las conlrataciones
. 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta |
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |
- articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las conlrataciones o comité de

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos

s El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o anle las oficinas

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante 5

. S SE— e — . 4

seleccién, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada porla normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de oforgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
sefeccion, segun corresponda.

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este titimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
seflalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21.

3.2.3.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

o o . } S —
Importante |

5 En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
| empresas, estas Ulimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
| (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
: primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
. con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que.

 a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

i b) Elplazo de gjecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

i ¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcion del avance de obra.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

E Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
] pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de fla SBS (hiip./iwww.sbs.gob.pessistema-
financiero/ciasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia & la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa gue oforga la garantia cuenta con més de una clasificacidn de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de eflas cumpla con
la ¢lasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duida sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuenlra autorizada por fa SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuenlran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la emprasa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |a ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrata con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de fa Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al coniratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
| el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
< SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
RUC N° : 20181438364

Domicilio legal . JR. INDEPENDENCIA N° 210 - PLAZA DE ARMAS ILAVE
Telefono: . 961873 238

Correo electrénico: . Logisticailave2023@gmail.com

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
LA LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO ILAVE
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO".

El valor referencial asciende a S/ 454,851.48 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 48/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 454,851.48 S/ 409,366.34

(CUATROCIENTOS (CUATROCIENTOS (Séa?'g['gi‘fr'gé ML

CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE MIL TRESCIENTOS

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y | TRESCIENTOS SESENTA | toc i Tr'y oFls CON

UNO CON 48/100 Y SEIS CON 34/100 62/100 SOLES

SOLES) SOLES) )
S o . o L
| Importante
% s Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
| numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 SOLICITUD
contratacion . Y APROBACION DE
EXPEDIENTE DE

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

o
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CONTRATACION de fecha

08/09/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico : Municipal N° 0548-2023-

MPCI/GM de fecha 11/08/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder NO CORRESPONDE

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convocé para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Contratacion por monto menor
o igual a 8UITs.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

‘ Importante

i

La fuente de financiamiento debe correspondera aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
seleccion. g

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Q)

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 80 DIAS
CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
e\expediente técnico de obra.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

/
f
Pagar en ' CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
ILAVE
Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases : Impresa: §/13.00 SOLES
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Costo del expediente . Impreso: 8/ 400.00
técnico Digital: 8/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante E

 La Entidad debe ehfregar una constancia o formulario de cé}ébé'—é‘ﬁ donde consta quém;lﬂ |
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

/. o Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

. Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
. técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versidon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2023.

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de
2019)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N° 234-2022-EF).

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la

Informacién Plblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Codigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

> \‘\

"".-_w/

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

[ Importante

Il caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
C7 difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

) De conformfdad con Ia wgesmoseguno’a Drsposw:on Compiemenrana Final del Reglamento, en
IR 4 1 dt"-.‘pOSICIOfJ no procede formular consultas u observamones al requenm:ento

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

a)

b)

d)

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder oforgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

G T e m |

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidacles estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan

obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Enlidad es usuaria de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
. correspondera exigir el certificado de vigencia de pader y/o documento nacional de
- identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

]

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital. gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comln y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas seglin lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante i

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicidn de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sico indicados en los acédpites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y "Factares de evaluacion”.

° 8  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 81 del Reglamento.

/
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Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apefacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantra
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;. 00703-008313
Banco . BANCO DE LA NACION
Ne ceff : 018-703-000703008313-98

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

2.4, REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencla

¢ De acuerdo con el articulo 4 del Ds-rreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
" exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
' la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
' siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
| no corresponderé exigir los documentas previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacidon durante la ejecucion del contrato.
Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidn de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

E Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisifos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presenlarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
| experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no fenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas. -

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acredilar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Regiamento.

i

{

% e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
| este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
é el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
; el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
i denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
; lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
| indicado si se consigna (nicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
E la Direcliva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”,

» En los contratos de ejectcion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ullimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicifud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del conlrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2

opcién consulia de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su acepltacion y eventual
gjecucion; sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos

| y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de

| documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

{ cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

|

o |a Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el

| presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAOQ ILAVE.

; Importante

, En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

| incluida en el paquete.

8 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. ADELANTOS"
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO deniro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’®
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2, ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad oforgard adelantos para materiales e insumos por el 20%'° del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
conlratista.

La enlrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

| Importante

e Cuandoel permdo de valorizacién establecido porla Entidad sea el mensual el plazo del pago i
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del |
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacidn, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

s Las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los conlratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la

| seccidn de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2t Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

A
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2.8.

| obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

_—
]
|

https://vww.gob.pefinstitucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce. l
1

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liguidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacidn del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias |
+ técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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REQUERIMIENTO

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCORNA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Expediente Técnico aprobado por RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N2 0548-2023-
MPCI/GM-SUCC, de fecha 11 de agosto de 2023, por la Municipalidad Provincial de El Collao-
llave, es el documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las
cuales se ejecutard la obra. En ella se describen las caracterfsticas técnicas del proyecto:
resumen ejecutivo, memoria descriptiva, estudios badsicos de ingenieria, presupuestos y
cronogramas de abra, metrados, especificaciones técnicas y planos.

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucién en base a los rendimientos de
las partidas que conforman el presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacién
geogréfica de la obra.

NOMBRE DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
¥/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCONA DEL
DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL

DEPARTAMENTO DE PUNO"
UBICACION

Distrito t ILAVE

Provincia  : ELCOLLAO

Regidn : PUNO.

Localidad  : LOCALIDAD OCONA

NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION
“WEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCONA DEL
DISTRITO: DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO"

cODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2591440,

VALOR REEERENCIAL DE EJECUCION : §/.454,851.48

TIPO DE PROCESO £ Adjudicacién Simplificada.

PLAZO DE EJECUCION : 90 dfas calendarios

MODALIDAD DE EJECUCION : Por Contrata

SISTEMA DE CONTRATACION é A suma alzada
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1.1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA PRESTACION:

El 4drea que solicita los servicios de ejecucion de obra es la Gerencia de
Infragstructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de El
Collao, en adelante Municipalidad Provincial de El Collao.

1.1.2 FINALIDAD PUBLICA:

La obra contempla la ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO
DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNC”, con la
finalidad de dotar de un buen servicio de infraestructura deportiva y/o recreativa,
asimismo cumplircon la necesidad de mejorar el nivel de salubridad de la poblacién.

1.1.3 OBIJETO:

Contratar a la empresa contratista que se encargarda de ejecutar la obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO".

1.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.2.1. UBICACION GEOGRAFICA.

El Distrito de Ilave esta ubicada al sur de la provincia del Collac, en el Departamento
de Puno. Estd ubicado al sur de la provincia de El.Collao, a una distancia de 54km de
la ciudad de Puno, geogréficamente entre los 16°05'03” latitud Sur y 65°38'03" de
longitud Oeste del meridiano de Greenwich, en la Sierra Sur del Perd, y se encuentra
situado al sur del Lago Titicaca, tiene una superficie de 874.6 Habitantes /km2y una
densidad poblacional de 52.62Hab/km2; Coordenadas UTM DE 19K 433583 8219601
su Unica regién natural es la Sunf de acuerdo a Pulgar Vidal, la que se encuentra
comprendida los 3500 a 4000 m.s.n.m. fa capital del distrito es llave que se
encuentra a una altura de 3,846 m.s.n.m. aproximadamente, el proyecto estard
localizado en la localidad de Ocofia del Distrito de llave— Provincia de El Collao —
Departamento de Puno.

UBICACION POLITICA

Regidn : PUNO

Provincia : EL COLLAD

Distrito T ILAVE

Localidad : LOCALIDAD OCORA
LIMITES

+  Norte : C.P Alguipa

»  Sur : Comunidad Potroncota

“Ania de la uriidad, la paz y el Desasrallo” v
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*  Este : Comunidad Jalluye Compuye Huilaccollo
»  Qeste : C.P. Anicho.
1.2.2. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL,

En la actualidad la poblacién de la localidad de Ocofia no cuenta con
ambientes o espacios de esparcimiento, para realizar actividades deportivas, 16 cual
es fundamental para la salud de los habitantes, y a la vez-para generar un desarrollo
urbano y social para la localidad,

1.2.3. METAS DEL PROYECTO.

Se considera una Gnica alternativa de solucién ya que, las acciones consideradas
para la solucién del problema son complementarias. La creacion de servicio de
practica deportiva y/o recreativa para desarrollo de actividades deportivas en un
drea de 1322.30 m2, donde se desarrollara:

- Cerco perimétrico de ladrillo King Kong de arcilla de soga, juntamente con
mallas electrosoldados con tubos segin disefio como se muestra en los
planos.

- Canchadeportiva de Grass sintético, con todas sus instalaciones de drenaje,
y bordeado de vereda interiores de concreto F'C=175/cm2 e=10cm, veredas
exteriores e=20cm y a la vez se instalardn 06 los reflectores para su
respectiva iluminacién de la cancha con su debida instalacidn de pozo a
tierra.

- Se construird un graderio de una longitud de 30m.

- Instalacién de servicios higiénicos, un mddulo para damas y un médulo para
varones, de ladrillo  King Kong de arcilla asentados de soga, con sus
respectivas instalaciones tanto eléctricas como sanitarias, cabe indicar que
se instalara a la vez un biodigestor de 6001 + su caja de lodos. Cubierta de
losa aligerada concreto Fc=210kg/cm2, de un solo nivel con un parapeto de
h=0.50.

- Seconstruird un almacén de 5.69m2, para dar usc del almacenamiento para
el complejo deportivo.
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1.3 DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES LA CONTRATACION:

1.3.1 NORMAS TECNICAS
Especificaciones técnicas indicadas en el expediente técnico.

1.3.2 PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS-CPM

Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un
determinado plazo de ejecucion, la cual debe comprender todas las actividades aun
cuando no tengan una partida especifica de pago; asf como, todas las vinculaciones
entre actividades que pudieran presentarse. El programa de gjecucién de obra debe
elaborarse aplicando el métode CPM Las relaciones de precedencia que se
establezcan entre las distintas actividades deberén responder a su necesidad
técnica, no se podrdn establecer estas sin la debida justificacién de ejecucién
obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion
de obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
valorizado del expediente técnico.

Toda vez que el ganador de la buena pro deberd elaborar su propio calendario de
avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra (CPM),
concordante con su oferta y programacién, siempre que mantenga los criterios de
ejecucidn, secuencia légica de las actividades y plazos determinados en funcién a
sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacién de los criterios
establecidos por la entidad; el cual deberd ser aprobado por la entidad.

1.3.3 RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucién de [a obra.

1.3.4 FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste es la representacién matemdtica de los
componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista
los mayores costos producto de la variacidén de precios de los insumos que lo
conforman, entendiéndose gue esta ha sido elaborada considerando joselementos
mds representativos en la oportunidad de su elaboracion. Los postores en la etapa
del proceso de seleccién estén obligados a revisarla y comunicar cualquier
observacion que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende
por aceptada.
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Forsiita FORMULA POLINOMICA
St spiict a fos shdeites Sub Prosupuesion :

Ol GERCOPERIVEIRICD

02 CANCHADE GRASS SNTETICO
03 GRADERIUS YCOBERTURA
G SERVICIOS HIGIENCTS
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Fuente: Formula Polinémica de Expediente Técnico.

1.3.5 GASTOS GENERALES (GG)
Son los costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de [a

prestacion a su cargo.

1.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1.4 OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

De conformidad con los numerales 190.1 y 190.2 del articulo 190 del Reglamento,
es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el personal
acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, el personal
acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion.
Luego de transcurrido el plazo sefialado, el contratista puede solicitar de manera
justificada a la Entidad que le autorice la sustitucion del personal acreditado.

En los casos de ausencia del personal profesional en obra (personal clave y no
clave) por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar
con una duracién maxima de siete (07) dias calendario, de atencién medica u otra
causal, el contratista esté obligado a informar oportunamente al supervisor, por
media escritc o via correo electrénico en casos de emergencia, debiendo en
este Gltimo caso regularizar tal comunicacién, En este caso no se admitirdn

Detalle
Movwwls  Puctor  Porcewige % cturlpcten Tndivs Crifivady
] weX  J7 Descripcian Tndiver Enificady- i
; : - : vipcan Tndive Unificady
L ' X mas @ BUANG DE DBUA WG LEVES S0Les
2 L
T €y © “ACERD DE CONSTRULLIN CORUTATD: -
By x CLRRAJORA NACIONAL
o W . L] ) Ph’f‘mufix
6 PR ey &5 ATRRGALS SESD - - o
o1 1S 1T KOTEYLDRILLG
S — R CEULNTO FRTLNO RO
s 1967 5% " l‘l?m‘"ﬁﬂ. -
. OF NLMERADC EAT
78 ‘1 kit CABLE R ¥ NKY il
o _ ®as  w PACERANBORTDA PASA T0K, ¥ CARPIRT
10 sma alar 7 TUBERIA DE P FARA AL A - ; 7
o mas 7 TUSTAIADE Pt PARK ELZCTRICEAD AP
L P B1% P FLETE TeRAEATRE. - )
——— e ®mx @ MAGUNANA Y ECUPGWECRTACO
P m s % cm,ummmma, -
o H% “rock
= T e 7 BOLECOERAL DEFRECHE AL OB un0R - '
L i A%




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
"Aio de la:unidad, la paz y el Desapralln”

o
MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - [LAVE ‘ ¢)

ausencias superiores a los (7) dias calendario, toda vez gue, se considerard
incumplimiento  del contrato, procediéndose a aplicar las penalidades
correspondientes,

Asimismo, el contratista de ser el caso debe de presentar de forma mensual la
programacién de salida de su personal profesional (clave, no clave y del PMA
recursos humanos), y cualguier modificacian,

1.4.1 CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DEL PERSONAL PROFESIONAL
(CLAVE; NO CLAVE)

La contratista una vez Iniciada |a obra y una vez emitida la conformidad del
programa actualizado de la ejecucidn de la obra (CPM), este dentro de los
2 dias calendario siguientes deberd alcanzar a la supervision o inspector el
cronograma de permanencia diario del personal profesional (clave; no
clave), que participardn durante la ejecucién de la obra, El cual debe
coincidir con las partidas, actividades del programa de ejecucién y
obligaciones contractuales. La supervisién dard conformidad y remitird a la
entidad en un plazo de 2 dias calendario dicho cronograma, de existir
ohservaciones el contratista en un plazo de 2 dias calendario las levantard y
volverd a remitirlo a la supervisién para su evaluacién y/o conformidad.
Teniendo la supervision el mismo plazo para enviarlo a la entidad,

Es responsabilidad del CONTRATISTA de mantener vigente el cronograma
de permanencia de todos los profesionales; de haber modificaciones en [a
programacién de ejecuciénde obra (CPM), después de haber sido aprobado
la modificacién de este en los mismos plazos del pérrafo anterior, el
contratista debe presentar a la supervisién el nuevo cronograma de
permanencia de los profesionales (clave, no clave) durante la ejecucién de
la obra.

Nota, Si el supervisor o inspector o entidad no dan conformidad o no

aprueban el programa de ejecucidn de obra presentado por el contratista
en la etapa de perfeccionamiento del contrato, el contratista debe
presentar en los mismos plazos anteriores el cronograma de permanencia
de todos los. profesicnales, de acuerdo a los calendarios del expediente
técnico de la obra.

1.4.2 ASISTENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

El contratista deberd llevar un registro de asistencia diario de todo el
personal profesional durante el plazo de ejecucién fisico de la obra. El cual
serd presentado mensualmente en las valorizaciones o informes mensuales
y/o cuando lo solicite el supervisor o inspector o la entidad,

Cuadro 1 Del plantel profesiona[

Plantel Profesional Clave
y Cargo Profesion Experiencia
fngeniero Ingeniero Civil o | Dos (2) afios dg experiencia como residente o
f Rssidente Arguitecto supervisor en la ejscucién de obras iguales o
General similares.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

;’“\
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - [LAVE ‘ qu)
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i A

“Afio de ls unidad, la paz y el Desacrlle” w’

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero !ngea_n‘em Civil o | Un (1) afio de experiencia como residente o
A_sfsf{:’nfe Arguitecto stipervisor o asisienie en la gjecucidn de obras
Tecnico iguiales o similares.

Fuente: Presupuesto analitico del Expediente Técnico

Nota importante. - Todo el personal profesional titulados en el Perti como
para los titulados en el extranjero debe estar debidamente colegiado v
habilitado, por lo cual en cada valorizacién mensual el contratista debe
adjuntar el certificado de ‘habilidad de todos los profesionales gue
correspondan a ese periodo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe presentarse para el
inicio de su participacidn efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los
profesionales titulados en el Pertl como para los titulados en el extranjero.

1.4.3 ADELANTOS:

1.4.3.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard UN (01) adelanto directo por el 10% DEL
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo
dentrode los ocho (08) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a susolicitud la garantfa poradelantos mediante CARTA
FIANZA vy el comprobante de pago respectivo. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelante no procede
la salicitud.

14,3.2 ADELANTO DE MATERIALES
La Municipalidad Provincial de El Collao- llave, otorgard un (01)
adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales o insumos presentado por €l contratista y aprobados

por la entidad. :

la entrega del adelanto se realizard en un plazo de 15 dias
calendario posterior a la solicitud del contratista y la misma debe
de ser antes de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones
de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado.

Para tal efecto el CONTRATISTA podré solicitario dentro de los 15

dias calendario posteriores a la fecha de iniclo de la obra, deberd
incluir solo aguellos materiales que necesita emplear a partir del
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segundo mes de ejecucidn, teniendo en consideracién el
calendario de adquisicién de materiales o insumos vigente.
Adjuntando a la solicitud la garantia por el adelanto mediante
carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria,
irrevocable y de realizacién automdtica en el pais, a solo
requerimiento de la Entidad, emitida por empresas que deben
encontrase bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros (SBS) y que deben estar autorizados para emitir
garantias o estar considerados en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
BCRP; extendida a la orden de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE EL COLLAO- [LAVE, por idéntico monto y can un plazominimo
de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el
monto pendiente de amortizar, ademds adjuntara a la solicitud
el comprobante de pago respectivo, copia de cronograma de
adquisicién  de materiales vigente y cronograma de adquisicién
de los materiales de la solicitud del adelanto presentada con su

respectiva valorizacién

No procede el atorgamiento del adelanto para materiales e
insumos en los casos en que la solicitud

correspondiente sea realizada con posterioridad a los plazos
sefialadas en los parrafos anteriores y/o en las fechas posteriores
a las indicadas en el calendario de adquisicién de materiales o sin
la documentacidén completa.

Donde: %Adelanto de Materiales = 20%MC
MC = Monto del contrato original.

CRONOGRAMA DE SOLICITUD DE ADELANTO DE MATERIALES EN DIAS

CALENDARIO,
PER{ODO DE SOLICITUD DEL ADELANTO
DESCRIPCION (DIAS CALENDARIOS DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA)
DE A
Adelanto de Materiales 2DC 16 DC

El contratista tiene el deber de informar a la entidad y/o
supervisién cuando se lo solicite, el detalle de inversién de los
adelantos solicitados y/o pagados considerando su fin por el cual
fueron otorgados, la falta de respuesta del contratista serd
considerada como Incumplimiento contractual y evaluado por el
administrador de contrato.
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1.4.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO
El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de
Contrataciones del Estado v su Reglamento, por orden de La Entidad o a
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente,

El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: 1) ejecucion
de prestaciones adicionales, iijreduccidn de prestaciones; i) autarizacién de
ampliaciones de plazo, y iv) otros cantempladosen la Ley y el reglamento.

Las prestaciones adicionales y reducciones de prestaciones se rigen por lo

astablecido en el Articulo 342 de la Ley de Contrataciones y los articulos
157¢, 205¢ y 2062 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.5.5 REAJUSTES

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 382 y 1952 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

5.6 VALORIZACIONES Y METRADQS
El periodo de valorizacién serd mensual:
De conformidad con lo establecido en los Art. 1942 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Las valorizaciones serdn tramitadas vy
remitidas ante la Entidad, debidamente firmados, tanto por el inspector o
supervisor y el contratista.

Nota importante. - Se implementard la DIRECTIVA 001-2022-0SCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA
ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE para [a gestidn
de las valorizaciones de obra, mediante la utilizacidn del sistema Electrénico
de Contrataciones (SEACE), acorde a los lineamientos sefialados en dicha
directiva, a fin de que el tramite de las valorizaciones de obra al que hace
referencia al articulo 194 del Reglamento, se realicen de manera
electrénica.

1.6 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA
la Entidad o el contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del
manto correspondiente al saldo de la liguidacidn del contrato de obra, en el
plazo de 60 dias calendario, computados desde el dfa sigulente del
consentimiento de la liquidacién, Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.
Ademis de una condicién para el pago se procedera de acuerdo al artfculo 2112
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.6.1 AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL
Se rigen por lo dispuesto en losarticulos 197¢, 1989, 1992 y 2002 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
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1.6.2 CAUSALES:

Las sefialadas en el artfculo 1972 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado En caso de solicitudes poratrasosy/o paralizaciones, el contratista deberd
especificar si se trata de un atraso o de una paralizacién o de ambas.

El plazo adicional solo se concederd en caso sea necesario para culminar la obra.

1.6.3 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR UNA AMPLIACION DE PLAZO
Segiin lo establecido en el articulo 1982 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Adicionalmente el contratista deberd tener en
cuenta lo siguiente;

El contratista deberd presentar con su solicitud todos los argumentas y pruebas gue
sustenten su pedido.

1.6.4 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS DE UNA AMPLIACION DE PLAZO

Conforme lo dispuesto en los articulos 1999 y 2002 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.6.5 CONFORMIDAD DE OBRA
Con la suscripcién de Acta de recepcidn de obra en cumplimiento al articulo 2082
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucién de
obra, el contratista presentara al supervisor o inspector de obra, un informe
técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectosque sean
materia de consulta. Indicando que cada personal profesional del contratista
revise el estudio del expediente técnico de su especialidad adjuntando su
respectivo informe técnico debidamente firmado por este profesional.

El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo vy
eficiencia de los equipos empleados en la ejecucidn de la obra.

Durante la ejecucién de la obra el contratista estd ghligado a cumplir los plazos
parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse
retraso injustificado se procederd acorde con lo sefialado en el articulo 2032 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Deberd tener en cuenta que el CONTRATISTA es responsable de la obtencion
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre vy similares que
correspondan para la ejecucion de la obra conforme lo establecido en el articuio
1462 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, y de acuerdo a lo
sefialado en el Expediente Técnico informando a La Municipalidad Provincial de
El Collao y a la supervisidn sobre el avance de la obtencién de estos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera
presentar el expediente técnico del adicional de obra segtn lo estipulado en el
articulo 2052 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La misma




K MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

“An de la unidad, I3 paz v el Dezarrall”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - ILAVE ‘ é‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 9
b4

que deberd ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucién de
la obra, siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad
en relacion a la necesidad de elaborar el adicional.

e Encasolaobrarequiera de mayores metrados el contratista deberd cumplir segtin
lo estipulado en el articulo 2052 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La misma que deberd ser oportuna de tal forma que no genere
atrasos en la ejecucién de la obra.

1.7.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Ei CONTRATISTA es responsable de elaborar e implementar el Plan de
Seguridad y Salud enel Trabajo Para efectos de la aprobacidn, el SUPERVISOR
o INSPECTOR dentro de los 5 dfas de suscrito el contrato de la-obra, emite su
conformidad sobre dicho documento e informa a la entidad. En caso
encuentre observaciones, las hace de conocimiento al contratista, quien
dentro de los 3 dias siguientes las absuelve,
En caso el Plan haya sido observado El SUPERVISOR QO INSPECTOR como
maximo dentro de los 10 dias de suscrito el contrato de la obra emite la
conformidad y versién final del Plan de Seguridad vy Salud en el Trabajo a la
ENTIDAD.
Recibido el Informe del SUPERVISOR O INSPECTOR La ENTIDAD dentro de los
15 dias calendario de firmado el contrato de la obra aprobara si considera el
plan o la versién final del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y notificara
al CONTRATISTA.
€l sistema de Gestién de Salud y Seguridad ocupacional estd basado en el
ciclo compuesto por las siguientes etapas: planificacion {plan), desarrollo
(do), verificacidn o comprobacién (check) y actuacién consecuente (act.) y
que constituya, como es sabido; la espiral de mejora continua.
Nota, - Excepcionalmente si no se cuenta con un supervisor o inspector
asignado el administrador de contrato tomara las medias necesarias para la
conformidad dei Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cudles serdn de
conacimiento y aceptadas porel CONTRATISTA e informados a la supervisién,

1.7.2 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

» La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, serd de siete (07) afios, contados a partir de la
recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 409 de la Ley N230225, Ley
de Contrataciones del Estadoy del articulo 1732 de su Reglamento.

e« La Municipalidad Provincial de El Collao- llave, tendrd un plazo de hasta
treinta (30) dias desde la expiracién del periodo de responsabilidad por
defectos o vicios ocultos para reclamar, En caso se detecte un defecto o vicio
oculto @ criterio La Municipalidad Provincial de El Collao- llave, EL
CONTRATISTA, tendré la carga de la prueba en caso considere que no setrata
de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable, La
responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacion de los
respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacién a La Municipalidad
Provincial de Huaytard por los costos de reparacién que sean necesarios.
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Los defectos o vicios ocultes que sean reparados contaran con un nuevo
plazo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo idéntico
al original.

1.8 SUPERVISION DE OBRA
La obra contara de medo permanente y directo con un Inspector o
Supervisor, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 1862 del
Reglamento. Sus funciones estdn establecidas en el articulo 1872 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones.

1.9 CUADERNGO DE OBRA
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatoric en la
ejecucién de la obra debiendo cumplir lo establecido en el Art. N 191 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimisma en é| se
anota los hechos mas relevantes que ocurren durante la ejecucién de la
obra, conforme se sefiala en el Art, N° 192 del RLCE, ademds mediante él
se realizardn las consultas sobre ocurrencias en [a obra, tal como se sefiala

en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Se apertura el cuaderno de obra digital conforme lo establecido en la

DIRECTIVA N°® 009-2020-0QSCE/CD., conforme los linearientos y plazos

establecidos.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuadeimo de obra digital suslituye al cuaderna de obra fisico y su uso es obligalorio’ segun 1o
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineaimientos para ol uso del Cuademno de Obra
Digital", salvo qie se haya autorizado el use del cuademo de obra flsico, segun el procedimiento
eslablecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En eza sarilido, la Enlidad debe realizar las acciones correspondientes para habiiilar oportunamente
el cuademno de obra digital. :

' Para mayor informacion revisar el documento de orienfecién “Preguntas frectientes sobre el :
" cuadsmo de obra digital” en el siguiente enfacs:

hitos M. aoh pefnstifucion/oscadnformes-publicacions 8/1772149-preguntas-lrecuenies-sobre-
gl-cuademo-de-phra-digifal

1,10 SEGUROS
EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucién de LA OBRA deberd
obtener todos los Seguros necesarios segln la Legislacién Nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral
contratados con una aseguracora debidamente autorizada por la SBS, los
mismos que deber&n acreditarse ante La Municipalidad Provincial de El

T El uso del cuademno de obra digital es obfigatorio para los coniratos que deriven de procedimisnios da seleccion para
la ejscucién de cbras, cenvesados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N® 009-2020-OSCE/PRE
“Linezmientes para el uso del Cuadama de Obra Digital” (14.08.2020).
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Collac- llave. Se mantendrédn ensu total capacidad hasta que el objeto de
este Contrato de CEjecucion de Obra haya sido recibido por La
Municipalidad Provincial de El Collao-llave satisfactoriamente,

Las polizas estardn a disposicién de La Municipalidad Provincial de El
Collao- llave guien podréd solicitarlas en cualquier momento para su
verificacidn. El incumplimiento de esta obligacién serd causal de

a
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE EL COLLAD - ILAVE ‘ #:

resolucion de contrate.
EL CONTRATISTA serd responsable de todas las indemnizaciones por
reclamaos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del
personal de LA OBRA que sufran dafios a consecuencia de algtin siniestro;
asi camo por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos per la Ley.
EL CONTRATISTA presentard también l|as pdlizas SCTR (Seguro
complementario de Trabajo de Riesgo) salud y pensién a la solicitud de
pago de sus valorizaciones, segin corresponda, incluyendo la constancia
devigencia, vaucher de pagos y facturas emitidas en el mes de pago de Ia
valorizacidn.
EL CONTRATISTA presentard también el sustento de los pagos al SENCICO
y CONAFOVICER adjunto & la solicitud de pago de susvalorizaciones, segln
corresponda.
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrd total y
exclusiva responsabilidad por el page de todas. las obligaciones sociales
relacionadas con su persanal tales como el pago de remuneraciones, CTS,
indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demds derechos vy
beneficios que le correspondan y en general cualguier contribucion,
aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos,
obligindose a mantener a la Municipalidad Provincial de Collao- llave libre
de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no
tiene ni tendra ninguna vinculacién de orden laboral ni contractual con la
Municipalidad Provincial de Collao- llave.
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza,
dirigido equivocadamente contra la
Municipalidad Provincial de El Collao llave serd asumida directa
plenamente por ELCONTRATISTA, Cualguier-contribucién, aporte o tributo
creado o por crearse que sean aplicables para estos casos, seran de
cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las
partes contratantes.
Las coherturas de la Péliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos
definidos y establecidos en las coberturas que se encuentran reguladas
por la Superintendencia de Banca, Seguros'y Administradoras de Fondos
de Pensiones, ente publico supervisor en este tema.
Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno,
derrumbesy desprendimiento de tierra o de rocas indicados en la clausula
C de cobertura estan referidos a aquellos producidos por eventos de la
naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL
CONTRATISTA.

1.11 CONTROL DE CALIDAD:

EL CONTRATISTA presentaré mensualmente informes de Control de
Calidad, dentro de las valorizaciones, siguiendo las indicaciones de la
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Municipalidad Provincial de El Collao- llave, Asimismo, también presentara
todos los certificados de calibracion de los equipos de medicidon vy de
laboratorio, dentro de cada valorizacidn o cuando lo solicite la ENTIDAD o
SUPERVISOR o INSPECTOR.

1.12 OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA serd responsable de los dafios y perjuicios derivados de
su actuacién y/u omisidn, inclusive frente a terceros o a las propiedades
de estos.

1,13 RECEPCION DE LA OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra al
Comité de Recepcidn, nombrado por la ENTIDAD de acuerdo a lo sefialado
en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervisién hard una revisién final de todas las partes y
establecerd su conformidad de acuerdo al Expediente Técnico de Obra
aprobado.

Asimisma, previamente @ la recepcidén de la obra, el Contratista deberd
entregar los planos de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la
limpieza general de toda el drea utilizada para la ejecucidn de la obra
incluyendo campamentos, instalaciones, depdsitos, desechos, dreas libres,
etc.

Las instalacionesy las es_tructuras-deﬁnitivas seransometidas a pruebasen
las condiciones mds desfavorablesy por el tiempo que las especificaciones
lo sefialen,

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o
se establezcan los defectos observados, déndose en este Gltimo caso un
plazo al Cantratista para la subsanacién correspondiente, vencido el cual,
se haréd una nueva inspeccién en donde se establezca la confermidad de la
Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la
primera inspeccién, La ENTIDAD podrd contratar con terceros la
subsanacién por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacién de las
cldusulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento
de Contrataciones del Estado.

1.14 LIQUIDACION DE LA OBRA
Se sujetard a lo establecido en los articulos 2099, 2102 y 211° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1,15 DETALLE Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El detalle de los precios unitarios que el postor debe presentar en su oferta
(ffsico). El Andlisis de Precios Unitarios deberd especificar de manera
precisa el rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos
que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general
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cuando estén conformadas por sub - partidas, El mencionado anélisis
debera ser presentado para la suscripcidn del contrato.

1.16. ENTREGA DE INFORMACION DIGITAL DEL CONTRATO
El postor ganador y/o contratista a solicitud de ia entidad debe entregar
en archivo digital toda la informacién correspondiente a la ejecucién del
contrato en un software especializado de uso generalizado y/o pdf.
Del plazo para la entrega de lo solicitado la entidad definird este de acuerdo
a la necesidad y conforme a la Ley y Reglamento de contrataciones del
estado,

1.17 GARANTIAS;
1.17.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantfa de fiel cumplimiento (Carta Fianza
en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacién automdtica en el pais a solo requerimiento de la entidad,
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.
Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantfas; o estar
consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perg,
extendida a la orden de la Municipalidad Provincial de El Collan- llave por
idéntico monto equivalente al diez per ciento (10%) del monto del
contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién

final.

En el Articulo 148 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado
la cual establece:

“Los postores y/o contratistas, presentan como garantlas, carta fianza y/o
péliza de caucién emitidas por entidades bajo la supervisién de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacidn
de riesgo B o superior” LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las
garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas antes de
la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 1552
del Reglamenta de la Ley N230225, Ley de Contrataciones del Estado,

1.18. DISPONIBILIDAD DE TERRENOQ
La Municipalidad Provincial de El Colla, quien es la Unidad Ejecutora por
ende garantiza la Libre Disponibilidad de terreno para la ejecucién de Ia
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA
PROVINCIA DE EL COLLAQ DEL DEPARTAMENTO DE PUNOQ",
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1.19 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
A) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
Para su movilizacién del equipamiente minimo ofertado el contratista dentro
de'los 3 dias antes de iniciar la movilizacién de este equipamiento debe de
presentaral supervisor el respectivo cronograma.

ITEM DESCRIPCION ]
NIVEL TOPOGRAFICO CITRIPODE Y MIRA
CAMICN VOQUETE DE 15 M3
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
COMPRENSORA NEUMATICA 125:175 PCM. 75HP
MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG
MEZCLADORA DE OCNCRETO 11 P3 (23 HP)
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 YD3
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MOTONIVELADCORA 125 HP
10 | RETROEXCAVADCRA SOBRE ORUGA 115-165HP 0.75-1.6 YD3
11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-8ton
12 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40
B) CALIFICACION DEL DEL PLANTEL PROFESIONAL
La permanencia y/o participacién en obra del personal profesional (clave)
serd exigida de acuerdo al tiempo contemplado en los gastos generales del

expediente técnico y en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

o

-
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B.1. PERSONAL CLAVE.

Las cantidades y exigencias del personal profesional clave requerido para
ejecutar la obra ohjeto de la presente convocatoria, estd en estricta
observancia con el desagregado del andlisis de gastos generales y
presupuesto del valor referencial del expediente técnico, asl como de la
complejidad y exigencias de la obra para asegurar |a calidad de esta.

Nota importante: La habilitacién de los profesionales se debe presentar
para ¢l inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto
para los profesionales titulados en el Perl como para los titulados en el
extranjero.

B.1.1. ACTIVIDADES, LABORES Y/Q FUNCIONES A REALIZAR EL PERSONAL

CLAVE.

& |NGENIERO RESIDENTE GENERAL.
Las funciones del Residente de Obra comprenderan el control técnico,
administrativo y econdmice- financiero de la ejecucién de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control técnico de las
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran partlcipacién en el desarrollo de la obra (personal técnico
/administrativo, subcontratistas si corresponde, proveedores de
materiales y equipos, etc.). Sefialdndose que sus funciones y/o
actividades especificas se desarrollan previas a la ejecucién de la obra,
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durante la ejecucidn de |z obra, durante la recepcién de la obra y
liquidacidn final de la obra.

- Revisar el expediente técnico de obra , con la participacién de sus
especialistas, dicha actividad deberd contener, entre otros, la
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucion de
consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién
correspondiente, compatihilidad con el terreno utilizando tecnologias
de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacién de
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones técnicas
debidamente fundamentadas gque pudiera encontrar respecto al
expediente técnico.

Actividades Complementarias: revisar y/o actualizar y/o efectuar un
plan de desvios del trénsito peatonal y/o vehicular y/o embarcaciones
al inicio de ia obra si considera necesario visto las actividades gue
programe de la obra; apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del
drea de trabajo; ubicacion de puntos de control topogrédfico vy
suscripcion del acta de entrega del terreno.

Adecuado control técnico, administrativo y financiero de la obra,
elaborard y actualizard de forma permanente lo siguiente: plan de
trabajo del contratista, que contemple los procesos constructivos, las
instalaciones de los equipas, procura de maguinaria, materiales y
personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra (CPM),.
revisidn y/o actualizacién y/o elaboracidn de los pianes de: Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Saiud
Ocupacional —PS80, Plan de Manejo Ambiental - PMA; decumentacidn
y participacién del plante! de profesionales destacados en obra
(personal clave, no clave y otro personal profesional del PMA); gue
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta

- Ejecutar las partidas del expediente Técnico con las recomendaciones
y conformidades del supervisor/inspector.

- Procesary suministraral supervisor/inspector; de la informacion digital
vy los planos de avance de obra gearreferenciados.
- Otras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado.

i

INGENIERO ASISTENTE TECNICO.

Las actividades especificas del Ingeniero Asistente Técnico son a tiempo
permanente, comprenderdn el Control y cuantificacién de los trabajos
a través de Metrados, Costos y Valorizaciones, y otros trabajos
relacionados a su especialidad de acuerdo al expediente técnico de la
obra.

El Ingeniero Asistente Técnico, deberd dejar evidencia objetiva y
documentada de todos los metrados y valorizaciones de los trabajos
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realmente ejecutados en cada etapa del proceso constructive de la obra
de edificacién.

Las actividades especificas del Ingeniero Asistente Técnico, serdn
desarrolladas de acuerdo a las partidas del contrate en concordancia
con todos los procesos de la ejecucidn de la obra, Que se desarrollara
durante la ejecucidn, recepcidn y liquidacidn de la obra considerando su
sistema de construccién.

C) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE DBRA:

C.1) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA VEZ
(01) EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucidn de obras
iguales y/o similares al objeto de contratacién, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de |a presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcién
del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Mejoramiento y/o Rehabilitacién v/o
Canstruccion, yfo Ampliacién y/o Creacién de Servicio de Practica Deportiva
y/o Recreativa y/o creacion de Infraestructura deportiva y/o creacion de
campos deportives (fulbito y/o voley y/o otros), con componentes minimos-de:
Sistema de Drenaje, Césped Sintético, Veredas, Gradas, Sistema de Evacuacién
de Aguas Pluvisles y malla cocada.

FACTORES DE EVALUACION

Sastenibilidad Ambiental y Social

Los postores Podrdn acreditar certificaciones que acrediten que se ha
implementado un sistema de gestidn de seguridad y salud en el trabajo con
norma OHSAS 18001-2007, o norma que la sustituya (IS0 45001:2018), o con
la Norma Técnica Peruana equivalente (ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo
de aplicacién considere la construccién de infraestructura deportiva.
Integridad en la Contratacién Publica

Los postores deberén acreditar certificaciones (NTP-1SQ 37001:2016) ¢ con la
Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017), cuyo alcance o
campo de aplicacién considere Creacién de infraestructura deportiva.

D} CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento,
considerando el monto de la obra, se han establecido las siguientes
condiciones: \

» Elndmero maxime de consorciados es de dos (02).
s El porcentaje minimo de participacién de cada consorcio es de 10%

E) DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales.con el objeto de la contratacion.
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Segtn lo previsto en los artfculos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluirlas siguientes:

OTRAS PENALIDADES 1
T SUPUESTO DE APLICACION DE o ,
N S FORMA DE CALCULO PROCEDIMVHENTO 1

Cuande el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde elinicio de su participacidn
en la ejecucidn del contrato o del

- Segin informe del Supervisor de la
- obra, Segun acta y/o informe de cualquier
profesional de la Entidad (incluye personal

El valor de UNA {1) Unidad
Impositiva  Tributaria  (UIT)
vigente en la oportunidad que

i o " " i .
integro del plazo de eje\.ucuon,.s% este se produce la infracclén, por del :rganul. del ccr,trol 2 fiscal IZEE.E:JH),
es n;ef..{ra los sesenta {.60) d'fa_s, - N T Icuanbo realice a; vns;ta-s ,EE;‘?SP‘?;(M;EI
conformidad con las disposicianes personal en obra en el plazo a obra y re.a ice la wverificacion de
estabiecidas en el - personal acreditado de la ejecucidn de la
numeral 190.2 del articulo 190 del obra.

Reglamento,
| El valor de UNA (1} Unidad
En caso-el cantratista incumpla con . »
Sliacdn o8 wecots [ Impositiva  Tributarla  (UIT)
2 AT R 2 vigente en laoportunidad que se | Seglinnforme del Supervisor de la obra.

prestacion  con el  personal
acreditade o debidamerle
sustituida,

praduce la infracclén por cada
dia de ausencia del personal en
obra,

Si el contratista o su personal, no| . ~ i ’
permite elacceso al cuadernc de obra Cinco por il (5/_16"'0] nedmeni .
3 | 3l SUPERVISOR DE LA OBRA, | de la valorizacién del periodo| Segln informe del Supervisorde la obra.

Impididndole anctarlasocurrencias. | por cada dfs  de dicho
impedimenta.

ICuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro de los (07) dias
calendario posterior a la entrega del )
terreno, asi mismo, es obligacidn del Una Unidad Impasitiva Tributaria ]
4 lcrntratista mantener el cartel de obra (1) UIT. La penalidad: serd por dizSegin el informe del Supervisor de Obra
en optimas condiclones durante [a ide incumplimiento,
ejecucidn de la obra hasta la recepcion
de la obra, caso contrarlo se.efectuard
a penalidad.

a) Cuando el CONTRATISTA nof

presente Cince por mil (5/1000} del
dentro de  los  plazos | monto de la valorizacién del Seglin Informe del supervisor de la-obra,
5 estipulado el cronograma. periodo; La multa serd porcada

Cuzndo el CONTRATISTA no levante 1as) cacq detectado
observaciones del cronograma dentro
del plaza estiputado,
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Respecto al Plan De Seguridad y Salud
En El Trzbajo.

En el caso que el contratista levante
las observaciones del Plan de
Seguridad y Salud En el Trabajo fuera
del plazo sefialado o inigle la obra sin
un plan de Seguridad de Seguridad y
Salud con conformidad y/e aprabado,

Se aplicard una penalidad de
0.25

Unidad Impositiva  Tributaria
{uIm)

por cada dia de
retraso,

El valor de |2 Unidad Impasitiva
Tributarta UIT serd la vigentea la
fecha de la penalidad.

Segun infarme del superviserde la abra.

Cuando severifique el incumplimiento
y/e trasgreslén del: Plan De Seguridad
y Szlud En El Trabajo y/oel plan para
la vigitancia prevencién y control de
COVID-19 en el trabzjo durante el
plazo de la ejecucidn de la abrad(¥)

Se apllcard una penalidad de
0.25

Unidad Impasitiva  Tributaria
(UIT) por cada diz detectada(s)
la(s) transgresidn
Incurplimignto(s).
El valorde la Unidad Impositiva
Tributaria UIT serd lavigente a la
fecha de |a penalidad.

(es) o

Segiin informe del supervisor de [a obra.

Cuando el contratista entregue
documentacion  fuera del plazo
normativo, perjudicando el trédmite
normal de los mismos {solicitud de
adelantos, velorizaclones,
prestaciones adicionales, resultados
de los controles de calidad,
certifirados de habilidad de los
profesionales de su plantel técnico,
etc.). La multa serd por cada dia.

Uno por Des Mil (1/2000) del
monta de la valorizacién del
pericda

Segun informe del supervisor de la obra.

10

Cuando el Ingeniero Residente no se
Encuentre enfarma permanentz en la
Obra. La- multa es por-cada dfa

Uno por dos mil {1/2000) del
mornto de la Valorizacidn def
perigdo.

Segdn informe def supervisor de la obra,

11

Cuando el Contratista de manera
injustificada, no anct2 en el cuaderno
de obra fisico yfo digital las
anotaciones 3l dia sigulente de su
elecucian, La multa es por cada dia-de
retraso.

Uno por dos mil {(1/2000) del
monto de la Valorlzacion del
pericdo,

Segiin informe det supervisor de la cbra.

12

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones @ su carga sin la
autorizacidn escrita de la
Municipalidad Provinclal de El Collao
y/o al margen de jo dispuesto por el
Articule N°® 147.- Subcontratacién del
Reglamente de la  ley ds
Contrataciones del Estado.

Se aplicard una penalidad de
0.020% del monto del contrato
original par cada
subcontratacién no autorizada.

-Segininforme del supervisor de la obra,
donde espacifique los trabajos sub
contratados,

13

Cuanda el contratista emplee

materiales s

que no cuenten con los certificados
y/o ensayos de control de calidad con
fecha previa y/e igual a su utilizacion,
la penalidad serd aplicada por cada
caso detectado.

Uno por dos mil (1/2000) del
maonte de valorizacién  del
periodo,

Segin Informe del supervisor de la obra.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAOQ ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

")
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - ILAVE ‘ tﬂ &‘

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ] L

"Aic de fa unidad, la paz y el Desarralle” w

Cuando el contratista no presenteala
entidad informacién de la obra por la
resolucian contractual de cualguiera
de las partes, conjuntamente de la
notificacién  de  resolucidn  de
contrato de obra (en caso de la
14 | resolucion delcontratista) ¢ luego de | 0.5 U.L.T. por cada dia. Segin informe del superviser de la obra.
tres dfas calendarios de notificada la
resolucion del contrato de ohiva por
parte de la Entidad.

Se aplicara una penalidad por cada
dla de demora en la entrege de la
informacidn de obra.

(*) Incluye:

-No reportar los incidentes peligrasos y/o accidentes dentro de las 24 horas de la

ocurrencia.

-Tener trabajadores sin implementos de protecclén personal,

-Tener accidentes incapacitantes donde exista responsabilidad de la empresa contratista,

-No sefialar y delimitar las zonas de peligro oportunamente,
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacidn final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la efecucion de la
garantia de fiel cumplimiento. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras
penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdxime equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto mé&ximo de la penalidad por mora o el monto méaximo
para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

F) DEL SISTEMA DE CONTRATACION
La oferta de ejecucién para la presente obra es de Suma Alzada, considera las
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades
referenciales (metrados) contenidos en las bases (Presupuesto referencial). Se
pagarén los metrados ejecutados de las partidas del presupuesto referencial y en
caso de no existir la partida correspondiente se pactard un precio para el adicional

en caso corresponda.

G) DE LA SUBCONTRATACION DE OBRA
El contratista podrd acordar con terceros la subcontratacién de parte de las
prestaciones a su cargo, debiendo realizarlas en el marco de lo dispuesto por el
Articulo 35° de la Ley de Contrataciones del Estada y Articulo 147° de su Reglamenta,
la entidad se reserva el derecho de autorizarlas. Se permitird hasta un maxime del
40% del monto del contrato original.

H) DE LA FORMA DE PAGO:
La Entidad se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, en soles en
periodos de valorizacién mensual,

1) DEL PLAZQ DE EJECUCION
El plazo de ejecucian para la obra es de 90 dias calendarios, el mismo que se
computa desde el difa siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo
1762 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION u
NIVEL TOPOGRAFICO C/TRIPCDE Y MIRA

CAMION VOQUETE DE 15M3

CIZALLA PICORTE DE FIERRO

COMPRENSORA NEUMATICA 125:175 PCM, 75HP

MARTILLO NEUMATICC DE 24 KG

MEZCLADORA DE OCNCRETO 11 P3 (23 HP)

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 ¥D3
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
MOTONIVELADORA 125 HP

10 RETROEXCAVADORA SOERE ORUGA 115-165HF 0.75-1.6 YD3
11 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-8ton

12 VIBRADOR DE CONCRETQ 4HP 2.40

o

O]~ D] | GRS

sl s fos sl sl | 2=

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3-del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del artlculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripeidn del conlrato.
importante T o
« No comresponde solicilar como equipamiento que &l postor ctients con oficinas, localss u olios -
- espacios flsicos. Asimisma, no se pueds requerir caracteristicas, aflos de anfigiiedad y demés
condiciones del eguipamienta que no consten en el expediante técnlco

A2

CAL]FICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion
Ingeniero Residente General ingentero Civil o Arquitecto
Ingeniero Asislente Técnico ingreniera en ingenierfa civil o Arguitecto

Acraditacian:

De conformidad con el numeral 49.3 del articula 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisilo de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato.

Importante ' .l

| El residente de la obra debe cumplir las calllicasionss estahlecidas en el arﬂculo 179 de!
Raglamenio,

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Plantel Profesional Clave
Cargo ~ Experiencia

Ingeniero Dos (2) afios de experiencia como residenle o supervisar en fa gfecucitn
Residenie de obras Igtiales 0 similarss.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - ILAVE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
"Afi de:la unidad, la paz y el Desarralln”

Genaral

mqer-.im Un (1) afio de experiencia como residente o supenvisor o asistente en fa
Azistente Técnico | ejscucidn de-obras fgialas o similares.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49'y el literal @) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisilo de calificacion se acredita para la suscripoidn del sontrato.

. Importante ‘ :
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articiifo 179 dal ’
Regiamenlo.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA EéF’ECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial,
enlaejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a lafecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcldn del acla de recepcion de obra.

Se considerara obra simllar a: Mejoramiento y/o Rehabilitacidn y/o Construcsidn, y/o Ampliacidn ylo
Creacién de Servicio de Préclica Deportiva yfo Recrealiva ylo creaclon de Infraestruciura deportiva y/o
graacion de campos deparlives (fulbito y/o voley y/o ofros), con componentes minimos de: Sistema de
Drenaje, Césped Sinlético, Veredas, Gradas, Sislema de Evacuacitin de Aguas-Piuviaies y malla cocada.

Acreditacidn:

La experencia del posior se acreditard con copla simple de: (i) contratos y sus respeclivas actas de
recepaion de obra; (i) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o () contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier olra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total gue implicd su ejecucion;
somespondientes a un maximo de veinte (20) contratacianes.

En los casos que se acredite expariencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorclo o el conlrale de consorcio del cual se desprenda fehiacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el conlratd presentado; de lo conlrario, no se somputara la experiencia
proveniente de dicho contrata.

Asimismo, cuando se pressnten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, |a calificacién se cefiird.al método descrito en Ja Directiva “Participacidn de Proveedorss en
Consaicio en las Contrataciones del Estado”, debierido presumirse que el porcentaje de las obligaciones |
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consarcio. En caso
que en dichos dosumentos no se consigne el porceniale de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes-iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la malriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida per reerganizacién societarta, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como cansecuencia de Una recrganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuandc los conlratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio verita publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a fa
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo-anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

/ ! De acuerdo con la Oplnlén N° 185-2017/DTN “sualquier otra documentacion”, se entiende como tal & toda decumento

emitido por la Entidad conlratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla <on demostrar de manera
indubitable aquello que se acradita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacidn de obra, las aclas de
recepcion de confermidad, enlie otros.
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£
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAD - [LAVE ‘ ;)

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Afo de la unidad, [z pazy 2 Desarroll” v

del postor en la especialidad,

importante - |

En &l caso de consorcios, la calificacién de la experencia se realiza conformie a la Direcliva E
"Participaciin de Provesdores en Consorsio en las Conlrataciones del Estado”.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

* Si como resultado de una consulla u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Regiamento.

. o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con fas capacidades necesarias
; para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada. |
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

PRECIO

Evaluacioén:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento gue contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9522 puntos

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
practicas de

integrantes, debe acreditar alguna de las
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

Importante para la Entidad

3 puntos

No acredita ninguna practica en

En caso el drgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccidn, segtin corresponda, opte por incluir el factor
de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de

las bases.

sostenibilidad
0 puntos

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere:

2  De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Pdblico para la Adjudicacion Simplificada).




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAOQ ILAVE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

infraestructura deportiva y recreativa.” ?*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Practica;

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Cerlificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere: infragstructura deportiva y recreativa. 3' 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®,

3 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

2 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea flrmantelmgnatarlo del Acuerdo de Reconocnmlento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htip: Jhasnwviaac.org.mx) o del European co—operatlon
on.cigl) o del Pacn’c Accredliatlon Cooperation-PAC (hiin:

ANW eUIonSan-an morecit

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

G0 \e refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

nitre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
ssponsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
cial Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
ediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccidn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracidn.

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

31 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

32 E| postor en su oferta podrd acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

3 Sea fim'lante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http: My mf ru_) 0 del InterAmerlcan Accreditation Cooperation-IAAC (hitn.werw.iaac. org.imx) o del European co-operation
san-zcoraditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hilp /v apsc-

el

E2C.2TE0) e/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®*
a la fecha de presentacion de ofertas.

D.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del "Programa Huella Hidrica” (hitp:/Awwsw.ana.gob.pelcardilicads azyl).

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementade un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: infraestructura deportiva y recreativa. ¥’

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente?

a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*

Evaluacion:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

0 puntos

37

38

38

40
44

“En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccidn de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanfar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del Internahonal Accreditation Forum-IAF
(http:fwwwiafnu) o del InterAmencan Accreditation Cooperation-lIAAC (hittp: ; mix) o del European co peratlon
for Accrednlatron EA (! ceweropesn-aocreditation org/) o del Pacific Accredltat!on Cooperatlon -PAC (hito :

Enel certlfucado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado. _ .
En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacién.
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Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional 4’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacién 2, y estar vigente ® a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

Importante

i — — e — ————— e =

\\ Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, |
é j' segtin corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
>/ objeto de la conlratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
- Técnico ni los requisitos de calificacion.

4 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-].AF
(http://iwww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http:/www.apec-

pac.org/).

2 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

“  Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

b o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante i
» - - - —— R — e —————————————————————————————
e Dependiendo del objeto del contrato, de resulfar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las gue en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la nonmativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e Enel caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. _

SipETE N 2\
/. }E) Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucidén de la obra [CONSIGNAR LA
3 ?—,E._ coin /= DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

/ DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [.........],

representada por [.............], identificado con DNI N° [....... ], y de otra parte
Y . con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
Lot ], inscrita en la Ficha N® [........................] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ooevvvvvieeveviiiiiiecee ], con DNI N° [....................], segun poder
inscritoen la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Bon fecha [................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
Y @,3- corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Q‘ SHCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
NEDEZ de |a ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]L a

[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
| los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

L\\ te monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
}ff specciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
<£omo cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

*%  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contratoes de [...... | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

) El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
> documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

-~

E\{'_,;‘;. partes.
pE o ; ) i
y:- CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

o >4
7 L

EL CONTRATISTA entreg¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacién final.

" Importante i
Airgmparo' de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglar;aehta de Iail_gy de |
. Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
+ condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

. retencion del diez por cienfo (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento def contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencién que
debe efectiiar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
_de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Importante para la Entidad

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto def contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
‘suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe enlregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la enlrega de los demés adelantos directos en |
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adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]L. ¢
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedersa la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL. CONTRATISTA.

TRA

,__,__\
DRALIES,

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
l _ adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
| _ en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
: CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

7 JLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
\.”

== La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
= FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
S EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

/oc gl AUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

; (et} ;.’"_:,.
NAEEZ N 13 suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

48 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

47 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato eoriginal, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula;

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

>/ F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

QOWN
69? %%\_ stado.
minerp oL TN . . .
g icionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
7
A i .
& Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
N\ penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENGR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrate o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDAL
conformidad con las disposiciones | (1) UiT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion '.QALC:ULO. QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR o
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYCOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]
En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad™:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de céalculo Procedimiento
(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

50

De confarmidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccidn de la

Digital",

contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiendole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDAIL
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

: Importante

- De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
* la forma de caleulo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el :

/ < f\ \ supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
= !

Ly TR

.\%‘Jk WfTE /DE )8)
2 ! /S
) €N /&
N 4

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

alquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
&4 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

ersona juridica a través de sus socios, mtegrantes de los 6rganos de admlmstramén apoderados,
epresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
47 del Reglamento de la Ley de Contratamones del Estado ofrecido, negoc;ado o efectuado,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
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prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®'

e
-r\\#as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
€ /nedlante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

4 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |la Ley de Contrataciones

7 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

“De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

‘ 'W/ lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

5" De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menar o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

O
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Im portante i
Este documento puede ﬂrmarse dfgrtalmente si ambas partes cuentan con frrma digital, segun Ia 1

Ley N° 27269 Ley de Ffrmas y Certificados Digitales®2.

A7

54 o
-
i

°2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar a
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales )

\@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de |la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacidn de la obra (Regioén,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

Y
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5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : 2
DEL CONTRATO - :
Arbitraje Si No

N°® de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA J.UR?[.[.}:JCA}, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTQ DE [DENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
ECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

T;,-.
s

“TRALLL
o -
“3 I
Ev

|\--‘-_l { S
-cefef Nombre, Denominacion o
‘ {Rlazén Social :

\Sgi?jﬁ“ix‘ﬁomicilio Legal :

&% RUC : | Telef :
TS % ono(s) :
S Ve S| No |

Correo electrénico :

Autorizacidn de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
hSolicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Bolicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,

ge conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
\ habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

b

A3.0f ;%}:rtante E
A 3 A || E— — S — — —_—
r-‘_/‘ i

\\\.,_/ -

‘g notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente |
~LEFgfectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

5  Esta informacidn sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

o conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

. Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬂoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

R
& )LE Qlie se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
o] INSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

ZONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
iguiente informacion se sujeta a la verdad:

Presente.-

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE54 Si |

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

aNombre, Denominacion o
SjRazon Social :

&/Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PESS S|

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PES8 Si |

No

Correo electrdnico :

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

55

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa,
Ibidem.

Ibidem.




A re

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

w;lf a=oAlT =\
S FRESY R R R R T R R R R S T e A A e
G i Firma, Nombres y Apellidos del representante

comtin del consorcio

" Importante

' La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente |
' efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

e i, Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asl como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedar; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

: Importante

- En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
' presentada por el representante comdtin del consorcio. !




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION DE
EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL
OLLAO ILAVE DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, de
seqnformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el
nuineral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

YONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor 0
Representante legal o comtin, seglin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores °

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra CONTRATACION DE EJECUCION
DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
LA LOCALIDAD DE OCONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO ILAVE
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA en el plazo de 90 dias

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,

tegrantes del consorcio

[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
[NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
ﬁ\.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%%

CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumataria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

v




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAQ ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

Consormado1 e consorc]adoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de |dentidad

Importante

o e —— — —————r———— - =

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas.

|
i
|




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto
gue pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma;'.rwi'-:;r.ﬁlﬁ;é; y Apel-l.i.do.s .dél .ﬁostor o]
Representante legal o comun, segln corresponda

s El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe0

80  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

° norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo




7/~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

[6 [ Monto total de Ia oferta [ |

e En caso que el postor reduzca su oferta, seqin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De serel caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo, @

o




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬂore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N‘.’ 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

lQue el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
& establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

E

et

Importante

p— — e .

: Cuando se trate de consorcios, esta declaracron Jurada sera presentada por cada uno de los rntegrantes
i del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
i suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad

mdepend.'ente y el namero de RUC del consorcio. |

8" En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocidn de la Inversion en la
Amazonia" se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

@ ala Renta.”




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAQ ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASCO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
=rauntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE

37 pRESIDE
2\ COM [
M2\ SELECEION /5

A
4

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
i segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNF).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

H
ST, e |

- Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(5/900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

Klediante el presente el que se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante

s Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, verifica el domicilio consighado de los integrantes del consorcio, en el |
Registro Nacional de FProveedores (RNP).

ara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
wumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
Frge encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

4 A\E 7

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
- la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
. Vigente en hitp.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
. Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
..ganador de la buena pro.
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAQ ILAVE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asugnamén de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
untaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.frabajo,gob.pe/servicios-
emnlinea-2-2/.

»  Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
5 con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2023-MPCI/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURiD!CA] identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

lo siguiente:

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

; [mpor‘tante |

- por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién |

| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. ;
| i




