

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDA**

1.

**DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16.08.2024	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA Y BERMA; EN LAS CALLES FRANCISCO BOLOGNESI, MIGUEL GRAU, RAMIRO PRIALE, GUILLERMO COX Y SAN MARTIN EN EL BARRIO RAUL CARCAMO DEL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - I ETAPA, identificada con CUI N°2621646.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N°2621646
		Documento que declaró la viabilidad	

2.

**INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	18.07.2024	Fecha de recepción	19.07.2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8

**OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDA**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

**INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**  
**SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 57/100 SOLES, S/. 797,639.57				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	13.08.2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16.08.2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDA				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ACARI</b> <b>CARHUAY - AREQUIPA</b> <b>Lic. José Leonel Cáceres Ríos</b> <small>Encargado de Abastecimiento y Contratación</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



**INDAGACION DE MERCADO: RUBRO: EJECUCIÓN DE OBRA: VEREDAS, BERMAS, PISTAS - PERIODO ENERO - AGOSTO 2024**  
**ELABORACIÓN: PROPIA / UNIDAD DE ABSTECIMIENTOS MDA**  
**FUENTE: SEACE**  
**FECHA: AGOSTO 2024**

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Revisión Des	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	Acciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI	09/08/2024 16:51	LP-SM-3-2024-MDC/CS-1		Obra	Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DEL VEREDAS Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL SECTOR 2, SANTA MARÍA 1 Y PROLONGACIÓN SANTA MARÍA DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, con CUI N° 2502709	6,413,521.93	Soles	3	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI	09/08/2024 16:48	LP-SM-1-2024-MDC/CS-1		Obra	Contratación para la ejecución de la obra: "CREACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS, LAS CALLES TARAPACA, SAN PABLO, SAN PEDRO, BARRIO OBRERO I Y II, PROL. TARAPACA Y CA. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CAYALTI; PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con CUI N° 2442727	2,895,274.50	Soles	3	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - PISCO	05/08/2024 22:57	AS-SM-10-2024-MDI/CS-1	Absolución de consultas y observaciones	Obra	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA :CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL C.P SAN EMILIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,048,977.82	Soles	3	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	02/08/2024 15:35	LP-SM-2-2024-MPS-CS-1		Obra	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR I ETAPA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PURA, CUI N° 2233877	8,442,668.76	Soles	3	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	02/08/2024 10:11	AS-SM-5-2024-MDSJM/CS-1	Admisión de propuesta técnica	Obra	EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION: RENOVACION DE VEREDA, AREA VERDE, SARDINEL Y MOVILIARIO URBANO; EN EL (LA) PARQUE JULIO BELLIDO, URBANIZACION SAN JUAN, ZONA D, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI: 2634431	181,548.46	Soles	3	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	31/07/2024 18:02	AS-SM-4-2024-MDA/CS-1		Obra	EJECUCION DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE CALZADA Y CUNETAS; REPARACION DE VEREDA Y RAMPA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MARIA PARADO DE BELLIDO, PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" CUI 2549937.	1,412,868.48	Soles	3	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO	31/07/2024 16:44	AS-SM-12-2024-MPSM/CS-1		Obra	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, CUNETAS Y SARDINEL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AV. EL EJERCITO CUADRAS N° 01 Y N° 02, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN	1,007,328.82	Soles	3	










N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Reino	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Version SEACE	Acciones
						MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CON CUI N° 2614589.				
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA	25/07/2024 22:18	AS-SM-5-2024-CS-MDM-1		Obra	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS DE ACCESO CON VEREDAS PEATONALES COMUNIDAD BOLIVAR, DEL DISTRITO DE MAQUIA, PROVINCIA DE REQUENA Y DEPARTAMENTO DE LORETO. CUI N° 2630897	474,645.25	Soles	3	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS	25/07/2024 21:09	AS-SM-1-2024-CS-MDL-1		Obra	REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA EN EL BARRIO BELLAVISTA, BARRIO ZARUMILLA Y BARRIO CENTRO EN EL DISTRITO DE LOBITOS PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA CODIGO UNICO DE INVERSION 2585732	2,144,912.74	Soles	3	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	25/07/2024 18:37	AS-SM-3-2024-MDA/CS-1		Obra	EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. APURIMAC EN LAS MANZANAS Z5 Y Z6; PASAJE POZUZO Y PASAJE HUAYCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO" 2622082.	700,721.30	Soles	3	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA	24/07/2024 23:24	LP-SM-1-2024-MDP/CS-1		Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN AV. LORETO TRAMOS: JR. CEMENTERIO ¿ CA. CAÑETE Y JR. CALVARIO ¿ JR. LA LIBERTAD; JR. STA. CRUZ; JR. LIRCAY CDRA. 4 AL 6; JR. MOISES A. CDRA. 1; JR. HYO. CDRA. 3; CA. FCO. FUENTES CDRA. 1 AL 6; CA. MERCEDES V. CDRA. 1; JR. LIBERTAD CDRA. 4; JR. ROSARIO CDRA. 1 Y 2; JR. CUSCO CDRA. 1; JR. EL SOL; CA. REAL CDRA. 4; JR. AYACUCHO CDRA. 5 Y 6; JR. COCHARCAS Y JR. 15 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE PAUCARA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica, con CUI N° 2493644.	5,952,367.39	Soles	3	
12	EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADOR A DE PEAJE DE LIMA S.A.	24/07/2024 20:44	LP-SM-13-2024-EMAPE/CS-1		Obra	Ejecución de la Obra IOARR ¿Reparación de calzada, vereda y sardinel; en el(la) Av. del Ejército (Av. Brasil ¿ Plaza Centro América) en el Centro Poblado Miraflores, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima¿ con CUI N° 2636913	9,829,621.95	Soles	3	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	19/07/2024 12:00	AS-SM-28-2024-CS/MDSMP-1		Obra	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE CHUQUITANTA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES LIMA CUI 2190513	1,232,041.94	Soles	3	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	18/07/2024 21:55	LP-SM-1-2024-MDP/CS-1		Obra	EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y SARDINELES EN EL AA.HH. MARIA AUGUSTA DE LA OLIVIA DEL DISTRITO DE PIMENTEL PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI N° 2460966	2,824,506.58	Soles	3	



Descripción de Objeto						Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE	Acciones
N°	MUNICIPALIDAD	FECHA Y HORA	LP-SM-3-2024-MDAP/CS-1	Obra	Ejecucion de obra CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE CHUPAN DISTRITO DE APARICIO POMARES YAROWILCA HUANUCO CUI No 2183904	5,367,510.92	Soles	3	
...	...	...	...	...	...	...	....	...	
106	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR	23/02/2024 19:16	AS-SM-1-2024-CS-MDMM-2	Obra	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.ECHENIQUE CUADRAS 1 AL 5 AL 11 Y 13 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA PRIMERA ETAPA CON CUI: 2527312	831,130.95	Soles	3	
107	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	22/02/2024 19:45	LP-SM-3-2024-MPP - CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTÍN OCCIDENTE DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿, CON CUI N° 2455260	3,220,683.79	Soles	3	
108	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	21/02/2024 20:18	LP-SM-1-2024-MPP - CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS DEL AA. HH KEIKO SOFÍA II, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿, CON CUI N° 2603057	3,845,999.26	Soles	3	
109	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	21/02/2024 20:16	AS-SM-2-2024-MPP - CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH KEIKO SOFÍA I, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PAITA¿, CON CUI N° 2607710	2,458,292.84	Soles	3	
110	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL	16/02/2024 17:17	AS-SM-1-2024-CSO-GRL-1	Obra	Ejecución de obra: Creación de la vereda peatonal en la Comunidad las Malvinas del distrito de tigre provincia de Loreto departamento de Loreto, con CUI 2437464	590,800.39	Soles	3	
111	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO	15/02/2024 12:35	AS-SM-2-2024-MDSC/CS-1	Obra	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA Y SARDINEL: ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL (LA) CALLE REAL EN LA LOCALIDAD DE CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD- CUI N° 2595974	261,827.73	Soles	3	
112	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - ICA	09/02/2024 18:25	LP-SM-1-2024-CS-MDS-1	Obra	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PISTA Y VEREDA¿; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA¿, CON CUI N° 2596769	3,616,693.44	Soles	3	





N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Reiniciación	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Version SEACE	Acciones
113	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY	06/02/2024 22:11	AS-SM-1-2024-MDQ/CS-1		Obra	CONTRATACION DE EJECUCION DE SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LIMA CA. MELCHOR GONZALES Y CA. ISAAC ALCOCER Y DISTRITO DE QUICHUAY, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	1,782,171.70	Soles	3	
114	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO	29/01/2024 23:32	AS-SM-14-2023-CS-MDB-1		Obra	EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE PISTA Y VEREDA EN EL(LA) JIRON CENTENARIO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CUI 2494082	1,485,092.05	Soles	3	
115	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO	29/01/2024 23:29	AS-SM-13-2023-CS-MDB-1		Obra	EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE VEREDA EN EL(LA) AV. MIRAFLORES CUADRA 1, 2 Y PLAZA PEKIN DISTRITO DE BARRANCO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI 2536779	1,553,538.90	Soles	3	
116	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR	23/01/2024 20:24	AS-SM-1-2024-CS-MDMM-1		Obra	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR ECHENIQUE CUADRAS 1 AL 5 8 AL 11 Y 13 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA PRIMERA ETAPA CON CUI: 2527312	831,130.95	Soles	3	
117	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI	23/01/2024 11:37	AS-SM-3-2024-MDHCHI/CS-1		Obra	EJECUCION DE IOARR: CONSTRUCCION DE VEREDA, PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL (LA) CALLE DE LA LOCALIDAD DE HUANCHUASH, DISTRITO DE HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH, CON CUI N°2615054	319,726.29	Soles	3	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUO  
CARMELA - AREQUIPA

  
Jc. José Leonel Caceres Rios  
Intendente de Administración y  
Control Patrimonial