# GONIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

## GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

#### OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de tas heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO										
12		28/06/2024									
	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA									
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con CUI N°2541819									
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Terreno para Obras Públicas									
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	121									
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2541849						
		Documento que declaró la viabilidad				-					
2.		INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° GRSM/G		Fecha de recep	Fecha de recepción 26/03/20					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X					
		sustento técnico de	a respuesta, detallar el el área usuaria o el de las contrataciones,								
2.4	EÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE FECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X					
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	х					
	CUNTRATACION HA SIDO HO	MOLOGADO	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia					
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visuali:	za en el Capítulo	III de la Sección Esp	ecífica de las Bases.					

# CONTENNO REGIONAL SAN MARTIN

## GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

### OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

OBSERVA	ACIONES AL REQUI	ERIMIENTO									
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha d remisión d comunicad				
SE CONSULTO REFERENTE AL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.											
Consignar una síntesis de las observaciones											
	ar una síntesis de las o										
RESPUES	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA										
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha o remisión o comunica				
	A USUARIA ACLARAR I San Martin para la ent		BLE ampliar el plazo de el stos vehículos.	ntrega de las mot	ofurgonetas 250cc, o	lebido a los compromiso	os del Gobie				
Consign	ar una síntesis de las re	espuestas a las observ	raciones								
Consign	ar una síntesis de las re	espuestas a las observ	raciones	•			•				
AJUSTES	QUE SE REALIZAF	RON AL REQUERIM	IENTO								
N° Item	N° Item Ajustes realizados al requerimiento										
ı											
$\vdash$											



### GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

#### OFICINA DE LOGÍSTICA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

#### **FORMATO** RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 3 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 3.1 03/06/2024 04/06/2024 **EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO** PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 3.2 SI NO X REQUERIMIENTO De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 3.3 NO Х SI REQUERIMIENTO En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO 3.4 NO SI Х En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar, SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 3.5 NO SI Х DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 3.6 NO X INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. 4 GOBIERNO REGIONAL N MARTIN SA Olinda Guerrero Santa Cruz JEEE OFICINA DE LOGISTICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES