



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 06-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 260-2024-MINEM/DGER)

(SORTEO ELECTRÓNICO, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 28 de noviembre de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MINEM/DGER, para la CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

- Sr. CARLOS MANUEL BAUTISTA ANCHAYHUA (Presidente Titular)
- Sr. LUIS ALBERTO NEGRETE GARAY (Primer Miembro Suplente)
- Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS (Segundo Miembro Titular)

El Sr. CARLOS MANUEL BAUTISTA ANCHAYHUA, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN A TRAVÉS DE SORTEO ELECTRÓNICO

De conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procederá a la realización del sorteo vía el SEACE, a fin de determinar el orden de la prelación en la presente licitación pública.

Luego de realizado el sorteo, se obtuvo el siguiente resultado:

N°	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO CAJAMARCA	1
2	CONSORCIO NORTE 3	2
3	CONSORCIO VOLTA	3
4	CONSORCIO BETA	4
5	CONSORCIO CAJAMARCA	5
6	CONSORCIO ALFA	6
7	CONSORCIO NAZARENO	7
8	CONSORCIO ORIENTE II	8
9	CONSORCIO INGENIERIA	9
10	CONSORCIO CAJAMARCA III	10

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

11	CONSORCIO DEL NORTE	11
12	CONSORCIO ZEKI	12
13	CONSORCIO TYT-KEVIN	13
14	CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJAMARCA	14
15	CONSORCIO SANTO TOMAS	15

2. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

En ese sentido, cabe señalar que:

El postor **"CONSORCIO CAJAMARCA (SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A 55%, CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 40% Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GYASA S.A.C. 5%)"**, presenta en su oferta la experiencia del expediente técnico, de los cuales se realizaron las siguientes observaciones:

ACREDITACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JACINTO, BUENA VISTA (CASMA) (2449 CLIENTES)	GOHS/L-094-2010	*Contrato *Acta de Conformidad de estudio 23/08/2011	100.00%	30,742.33		<u>NO ACREDITA</u> DOCUMENTO EMITIDO CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER POMABAMBA V ETAPA (546 CLIENTES)	GOHN/L-764-2012/C/H DNA	*Contrato *Acta de Conformidad de estudio 16/09/2013	100.00%	117,882.00		<u>NO ACREDITA</u> DOCUMENTO EMITIDO CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER HUAMACHUCO IV ETAPA - U.N. TRUJILLO (827 CLIENTES)	GOHS/L-765-2012/C/H DNA	*Contrato 14/02/2013 *Adenda reducción de monto 13/12/2013 * Facturas ilegibles	100.00%	118,346.91		NO ACREDITA EXPERIENCIA MAYOR A 10 AÑOS ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA. SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 05 SECTORES TRUJILLO, 01 SECTOR LA ESPERANZA, 09 SECTORES HUANCHACO, 07 SECTORES EL PORVENIR	GR/L-545-2014/C/H DNA	*Contrato 22/12/2014 *Adenda reducción de monto 26/06/2015 * Factura	100.00%	36,023.04	36,023.04	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN PROCEDIMIENTO 228- 200-OS7CD, DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SECTORES DE LA - U.N. CAJAMARCA	GR/L-384-2014	*Contrato 09/09/2014 *Adenda reducción de monto 17/04/2015 * Factura	100.00%	39,292.82	39,292.82	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERA A NIVEL EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 08 SECTOR EL PORVENIR, 02 SECTORES DE HUANCHACO Y 01 SECTOR VIRÚ	GR/L-061-2014/C/H DNA	*Contrato 21/02/2014 *Adenda reducción de monto *Conformidad de informe borrador final 07/07/2014 * Factura	100.00%	49,613.87	49,613.87	

[Handwritten signatures and initials]

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

7	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE LOS SECTORES FLORENCIA DE MORA Y TRUJILLO 09 SEDS - SET TRUJILLO NOR OESTE, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GR/L-680-2016	*Contrato *Adenda ratificación de cláusulas *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	24,780.00	24,780.00	
8	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ASCOPE	GR/L-679-2016	*Contrato 12/12/2016 *Adenda ratificación de cláusulas *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	22,160.40	22,160.40	
9	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GR/L-675-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	29,063.40	29,063.40	
10	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO – SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GR/L-674-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	20,886.00	20,886.00	
11	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	GR/L-673-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020* Factura	100.00%	27,116.40	27,116.40	

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

12	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE BOLÍVAR, SUCRE Y SOROCHUCO CAJAMARCA	GR/L-666-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	32,072.40	32,072.40	
13	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL: EN EL (LA) REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE CHIUCHIN, LACSAURA Y HUANCHAHUASI DEL SER SANTA LEONOR, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA HUARA, DEPARTAMENTO LIMA"	049-2019-ADINELSA	* Contrato Orden de servicio *Constancia de prestación 17/11/2020	100.00%	169,042.08	169,042.08	
14	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA (70% CARBAO SAC Y 30% GYASA SAC, 100% SUMADOS LOS DOS)	GR-164-2017	*Contrato *Acta de conformidad de estudio 5/09/2018	30.00%	101,564.96		<u>NO ACREDITA NO ADJUNTA CONTRATO DE CONSORCIO</u>
15	"CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO". PROVINCIA SE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" (70% CARBAO SAC Y 30% GYASA SAC, 100% SUMADOS LOS DOS)	121-2019/GRJ/ORAF	*Contrato *Contrato de consorcio *Constancia de prestación 10/08/2020 *Resolución de aprobación de Exp Técnico	30.00%	138,400.00	41,520.00	
16	"PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO URBANO NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA – REGIÓN ÁNCASH". (100% GYASA SAC)	S/N	*Contrato de locación de servicio S/N *Conformidad de servicio 20/05/2015	100.00%	208,000.00	208,000.00	



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

17	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 13.2KV PARA LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO CHIMBOTE - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ÁNCASH". (100% GYASA SAC)	S/N	*Contrato S/N *Conformidad de servicio 18/03/2015	100.00%	160,000.00	160,000.00	
MONTO TOTAL=						S/ 859 570,41	≥ S/ 977 000,72
RESULTADO =						DESCALIFICADO	POR NO CUMPLIR CON ACREDITAR EL MONTO MINIMO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

El monto acreditado como experiencia en la elaboración de expediente técnico por el postor "CONSORCIO CAJAMARCA (SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A 55%, CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 40% Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GYASA S.A.C. 5%) corresponde al monto de S/ 859 570,41 (Ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta con 41/100 soles). Por lo cual, el postor NO cumple con acreditar el monto mínimo requerido en las bases integradas de S/ 977 000,72 (Novecientos setenta y siete mil con 72/100 soles), quedando la oferta **DESCALIFICADA**.

Finalmente, el Comité de Selección calificó las 04 ofertas validas presentada por los siguientes postores: **CONSORCIO NORTE 3, CONSORCIO VOLTA, CONSORCIO BETA y CONSORCIO CAJAMARCA (C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 95% Y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C. 5 %)**, las cuales cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección de Licitación Pública.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2024-MINEM/DGER**, para la **CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, al postor **CONSORCIO NORTE 3**, por la suma de **S/ 24 404 249,30 (Veinticuatro millones cuatrocientos cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con 30/100 Soles)**; por el plazo ciento cincuenta (150) días calendario para la elaboración del expediente técnico y trescientos (300) días calendario para la ejecución de obra.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Cabe anotar que para aquellos procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la Ley N° 32103, la posibilidad del adjudicatario de optar como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de dicha garantía, es una facultad que la otorga de manera exclusiva la Entidad, siendo además un derecho potestativo de la Entidad, tal como se dispone en el literal (i) del numeral 33.2 del artículo 33 (FONDO DE GARANTIA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS) de la citada norma.


La Entidad ha manifestado **NO otorgar la posibilidad al adjudicatario de optar por la retención del monto correspondiente, en lugar de la obligación de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.**


Al no concederle dicha facultad, **el adjudicatario de la buena pro tiene la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento tal y como se encuentra establecido en las bases integradas de la Licitación Pública N° 0005-2024-MINEM/DGER.** Y así, continuar con la etapa de perfeccionamiento de contrato del procedimiento de selección.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:45 horas.

Atentamente


Sr. LUIS ALBERTO NEGRETE GARAY
Primer Miembro Suplente


Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS
Segundo Miembro Titular


Sr. CARLOS MANUEL BAUTISTA ANCHAYHUA
Presidente Titular

ANEXO N° 01
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MEM/DGER
REQUISITOS DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 300 DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

VALOR REFERENCIAL	S/ 27 115 832,55
FACTURACIÓN	27 115 832,55

17. CONSORCIO CAJAMARCA (SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A 55%, CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 40% Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GYASA S.A.C. 5%)
--

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	CUMPLE
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	CUMPLE
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE
RESULTADO			ADMITIDO

FACTORES DE EVALUACIÓN		MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO		S/ 24,404,249.30	CUMPLE
		SUB TOTAL	S/ 20,681,567.20
		TOTAL:	S/ 24,404,249.30
		LIMITE INFERIOR	S/ 24 404 249,30
		LIMITE SUPERIOR	S/ 29 827 415,80

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CALIFICADO/ DESCALIFICADO
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	DESCALIFICADO
<p>El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 27 115 832,55 (Veintisiete Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Treinta y dos con 55/100 Soles); incluido el IGV; en la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de Obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra y el acta de conformidad de la elaboración del expediente Técnico.</p> <p>Para la Elaboración de Expedientes Técnicos deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 977 000,72</p> <p>Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 26 138 831,83.</p> <p>Se considerará la Elaboración de Expediente Técnico y/o ejecución de obra similar a:</p> <ul style="list-style-type: none">Centrales de Generación fotovoltaicasInstalación de paneles fotovoltaicosSubestaciones Eléctricas de Potencia o,Líneas de Transmisión o,Líneas de Sub Transmisión o,Pequeños Sistemas Eléctricos o,Sistemas Eléctricos Rurales o,Líneas y/o Redes Primarias o,Redes Secundarias o,Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias.Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o secundarias.	

ACREDITACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SAN JACINTO, BUENA VISTA (CASMA) (2449 CLIENTES)	GOHS/L-094-2010	*Contrato *Acta de Conformidad de estudio 23/08/2011	100.00%	30,742.33		NO ACREDITA DOCUMENTO EMITIDO CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER POMABAMBA V ETAPA (546 CLIENTES)	GOHN/L-764-2012/C/HDNA	*Contrato *Acta de Conformidad de estudio 16/09/2013	100.00%	117,882.00		NO ACREDITA CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER HUAMACHUCO IV ETAPA - U.N. TRUJILLO (627 CLIENTES)	GOHS/L-765-2012/C/HDNA	*Contrato 14/02/2013 *Adenda reduccion de monto 13/12/2013 * Facturas ilegibles	100.00%	118,346.91		NO ACREDITA EXPERIENCIA > A 10 AÑOS ADJUNTA COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS CON FECHA MAYOR A 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 05 SECTORES TRUJILLO, 01 SECTOR LA ESPERANZA, 09 SECTORES HUANCHACO, 07 SECTORES EL PORVENIR	GR/L-545-2014/C/HDNA	*Contrato 22/12/2014 *Adenda reduccion de monto 26/06/2015 * Factura	100.00%	36,023.04	36,023.04	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGÚN PROCEDIMIENTO 229- 200-087/CD, DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LOS SECTORES DE LA - U.N. CAJAMARCA	GR/L-384-2014	*Contrato 09/09/2014 *Adenda reduccion de monto 17/04/2015 * Factura	100.00%	39,292.82	39,292.82	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 08 SECTOR EL PORVENIR, 02 SECTORES DE HUANCHACO Y 01 SECTOR VIRÚ	GR/L-061-2014/C/HDNA	*Contrato 21/02/2014 *Adenda reduccion de monto *Conformidad de informe borrador final 07/07/2014 * Factura	100.00%	49,613.87	49,613.87	
7	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE LOS SECTORES FLORENCIA DE MORA Y TRUJILLO 09 SEDS - SET TRUJILLO NOR OESTE, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERAD	GR/L-680-2016	*Contrato *Adenda ratificacion de clausulas *Certificado de consultoria FEB 2020 * Factura	100.00%	24,780.00	24,780.00	

8	ESTUDIO DE MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ASCOPE	GR/L-679-2016	*Contrato 12/12/2016 *Adenda ratificación de cláusulas *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	22,160.40	22,160.40	
9	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHEPÉN, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GR/L-675-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	29,063.40	29,063.40	
10	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA DE 05 SEDS TRUJILLO – SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GR/L-674-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	20,886.00	20,886.00	
11	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	GR/L-673-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	27,116.40	27,116.40	
12	CONSULTORÍA PARA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE BOLÍVAR, SUCRE Y SOROCHUCO CAJAMARCA	GR/L-666-2016	*Contrato *Adenda *Certificado de consultoría FEB 2020 * Factura	100.00%	32,072.40	32,072.40	
13	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL: EN EL (LA) REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE CHUICHIN, LACSAURA Y HUACAHUASI DEL SER SANTA LEONOR, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA HUARA, DEPARTAMENTO LIMA"	049-2019-ADINELSA	* Contrato Orden de servicio *Constancia de prestación 17/11/2020	100.00%	169,042.08	169,042.08	
14	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA (70% CARBAO SAC Y 30% GYASA SAC, 100% SUMADOS LOS DOS)	GR-164-2017	*Contrato *Acta de conformidad de estudio 5/09/2018	30.00%	101,564.96		NO ACREDITA NO ADJUNTA CONTRATO DE CONSORCIO
15	"CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO" - PROVINCIA SE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" (70% CARBAO SAC Y 30% GYASA SAC, 100% SUMADOS LOS DOS	121-2019/GRJ/ORAF	*Contrato *Contrato de consorcio *Constancia de prestación 10/08/2020 *Resolución de aprobación de Exp. Técnico	30.00%	138,400.00	41,520.00	
16	"PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO URBANO NUEVO CHIMBOTE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA – REGIÓN ÁNCASH". (100% GYASA SAC)	S/N	*Contrato de locación de servicio S/N *Conformidad de servicio 20/05/2015	100.00%	208,000.00	208,000.00	
17	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 13.2KV PARA LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL NUEVO CHIMBOTE - DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ÁNCASH". (100% GYASA SAC)	S/N	*Contrato S/N *Conformidad de servicio 18/03/2015	100.00%	160,000.00	160,000.00	
MONTO TOTAL=						S/. 859,570.41	≥ S/ 977 000.72
RESULTADO =						DESCALIFICADO	NO CUMPLE CON ACREDITAR EL MONTO MINIMO REQUERIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA							
Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	MONTAJE ELECTRICIDAD (MEDIA Y BAJA TENSION), INSTRUMENTACION (CONTROL), PRE-COMISONADO (ELECTRICAL COMPIATION) DE LA PLANTA DE PROCESO- TAMBOMAYO"	HT10127	* Contrato *Facturas *Certificado de termino 24/07/2017	100.00%	56,262,452.47	56,262,452.47	
MONTO TOTAL=						S/. 56,262,452.47	≥ S/ 26 138 831.83
RESULTADO =						CALIFICADO	

TOTAL =	S/. 57,122,022.88	≥ S/ 27 115 832.55
---------	-------------------	--------------------

EL POSTOR NO ACREDITA EN LA EXPERIENCIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
1	EN LA EXPERIENCIA POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EL POSTOR PRESENTA EXPERIENCIAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS, INCUMPLIENDO EL LITERAL B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, NUMERAL 3: REQUISITOS DE CALIFICACION, CAPITULO III: REQUERIMIENTO, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2	CONSIDERANDO LA OBSERVACION ANTERIOR, EL POSTOR NO ESTARIA ACREDITANDO EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A QUE, EL MONTO DE SU EXPERIENCIA ACUMULADA ES MENOR A LO REQUERIDO EN EL LITERAL B: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, NUMERAL 3: REQUISITOS DE CALIFICACION, CAPITULO III: REQUERIMIENTO, DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

ANEXO N° 01	
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MEM/DGER	
REQUISITOS DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN	
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	
PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 300 DÍAS CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	
VALOR REFERENCIAL	S/ 27 115 832,55
FACTURACIÓN	27 115 832,55

13. CONSORCIO NORTE 3 (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECANICOS SAC 30%, ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA 65% Y RAMOS QUISPE ROGER ELEUTERIO 5%)			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	CUMPLE
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	CUMPLE
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE
RESULTADO			ADMITIDO

FACTORES DE EVALUACIÓN		MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO		S/ 24,404,249.30	CUMPLE
SUB TOTAL		S/ 20,681,567.20	
TOTAL:		S/ 24,404,249.30	
LÍMITE INFERIOR		S/ 24 404 249,30	
LÍMITE SUPERIOR		S/ 29 827 415,80	

REQUISITOS DE CALIFICACION		CALIFICADO/ DESCALIFICADO
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		CALIFICADO
<p>El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 27 115 832,55 (Veintisiete Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Treinta y dos con 55/100 Soles); incluido el IGV; en la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de Obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra y el acta de conformidad de la elaboración del expediente Técnico.</p> <p>Para la Elaboración de Expedientes Técnicos deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 977 000,72</p> <p>Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 26 138 831,83.</p> <p>Se considerará la Elaboración de Expediente Técnico y/o ejecución de obra similar a:</p> <ul style="list-style-type: none">Centrales de Generación fotovoltaicasInstalación de paneles fotovoltaicosSubestaciones Eléctricas de Potencia o,Líneas de Transmisión o,Líneas de Sub Transmisión o,Pequeños Sistemas Eléctricos o,Sistemas Eléctricos Rurales o,Líneas y/o Redes Primarias o,Redes Secundarias o,Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias.Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o secundarias.		

ACREDITACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA D ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"	011-2019-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION	15.00%	1,687,000.00	253,050.00	
2	ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES EN 10 KV Y REMODELACION DE REDES SECUNDARIAS DE LA S.E. TARATA, PROVINCIA TARATA, REGION TACNA"	ES-C-041-2016	CONTRATO / CONSTANCIA DE PRESTACION	100.00%	50,000.00	50,000.00	
3	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME III ETAPA" DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	088-2014-MEM/DGER	CONTRATO / LIQUIDACION DE CONTRATO	50.00%	314,034.45	157,017.23	
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL SANDIA IV ETAPA", DEPARTAMENTO PUNO	087-2014-MEM/DGER	CONTRATO / LIQUIDACION DE CONTRATO	100.00%	316,720.37	316,720.37	
5	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA RED DE DISTRIBUCION PUQUINA - OMATE - UBINAS E ICHUÑA DE LA PROVINCIA GENERAL DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	ES-C-070-2015	CONTRATO / CONSTANCIA DE PRESTACION	50.00%	180,842.55	90,421.28	
6	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL PAPAPLAYA II ETAPA" DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	085-2014-MEM/DGER	CONTRATO / LIQUIDACION DE CONTRATO	50.00%	232,372.11	116,186.06	
7	ELABORACION DE ESTUDIOS DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DEL CHUPA, DISTRITO DE CHUPA, AZANGARO - PUNO"	349-2012-MDCH	CONTRATO / CONFORMIDAD DE SERVICIO	100.00%	75,000.00	75,000.00	
MONTO TOTAL=						S/. 1,058,394.94	≥ S/ 977 000.72
RESULTADO =						CALIFICADO	

ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA							
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL AREA DE CONCESION EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO"	063-2022-MINEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION	20.00%	22,995,179.07	4,599,035.81	
2	EJECUCION DE OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO"	028-2022-MINEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	51.00%	4,368,670.90	2,228,022.16	

3	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA EN 8 SECTORES - U.N. HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	GAIL-43-2022	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	50.00%	2,618,317.15	1,309,158.58
4	EJECUCION DE OBRA "RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL ALIMENTADOR DE COMBAPATA Y LLUSCO, EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE RONDOLAN, PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, Y EL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC"	079-2022	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	90.00%	1,339,873.98	1,205,886.58
5	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE MT, BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 5 SECTORES: 3 SECTORES MOCHE: (1) TAQUILA AMT HDS101, (2) BARRANCA CURVA DE SUN TSUO12, 839 VECINOS UNIDOS I-I HDS101 Y 2 SECTORES SALAVERRY: (1) AAHH ALBERTO FIMORI MZ N AMT SALO1 (2) SANTA FE - AAHH. ALTO SALAVERRY HDS102 EN LOS DISTRITOS DE MOCHE Y SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	GAL-128-2021	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	80.00%	1,053,966.78	843,173.42
6	EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN LA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL ALIMENTADOR PI03 DE LA SET PISAC, EN LAS LOCALIDADES DE PARPACALLE, PACOR Y VICHU DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO CUSCO"	013-2020	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	923,503.52	923,503.52
7	EJECUCION DE OBRA "REMODELACION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN LA LINEA DE TRANSMISION EN 33KV TRAMO S.E. POLOBAYA - S.E. PUQUINA - S.E. OMATE - S.E. UBINAS Y LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV TRAMO OMATE - CALACOA - TITIRE - ARUNTAYA - UBINAS - ICHUÑA EN LA LOCALIDAD OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	ES-C-014-2020	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	1,479,987.27	1,479,987.27
8	EJECUCION DE OBRA "REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES ELECTRICAS DE PROPIEDAD DE CALCESUR S.A. LINEA DE TRANSMISION DE 22.9 KV DE LA SUB ESTACION CARACOTO - CALCESUR S.A. QUE INTERFIERE CON LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL TRAMO 5"	100-2020-MTC/20.22.4	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION	100.00%	382,818.37	382,818.37
9	EJECUCION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO AJA COTAPARACO V ETAPA"	047-2018-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	808,933.48	808,933.48
10	EJECUCION DE OBRA "REUBICACION DE LINEAS AEREAS 23 KV 700-TN-002/110-TN-001-ZONA CANTERA"	MC00652GSA	CONTRATO / CONFORMIDAD DE OBRA	100.00%	1,490,385.59	1,490,385.59
11	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAPARRA - PROVINCIA DE CARAVEL - AREQUIPA"	017-2018-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	2,057,387.13	2,057,387.13
12	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO	106-2015-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	64.00%	5,851,334.85	3,744,854.30
13	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPA- HUANCANELICA"	125-20216-MDSMM/A	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION	20.00%	1,485,199.22	297,039.84
14	EJECUCION DE OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS - ITEM 01	074-2012-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	40.00%	1,517,967.10	607,186.84
15	EJECUCION DE OBRA "REMODELACION DE RED PRIMARIA: EN EL AMT STA122 13.8 KV, TRAMO RAMAL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCHASH"	GAL-027-2023	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION	100.00%	755,795.61	755,795.61
16	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE REDES PRIMARIAS EN 10(22,9) KV - 1 (FASE FASE), REDES SECUNDARIAS EN (440-220) V EN EL CASERIO EL ZARCO DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N° 2433357.	AS N° 02-2022-MDM-CS	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION /	100.00%	416,499.21	416,499.21
17	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA SIN MODIFICACION SUSTANCIAL DEL SECTOR HORCON, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - CON CUI N° 2340731	000010-2021-GR.LAMB/ORAD	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	373,918.67	373,918.67
18	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE ENLACES ENTRE ALIMENTADORES MT C-234, C-245 Y C-246, DISTRITO CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	GR-003-2020	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	785,379.63	785,379.63
19	EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA RADIAL PARQUE INDUSTRIAL DEL ALIMENTADOR C-216 A C-214, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	GR-113-2019	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	100.00%	1,153,944.99	1,153,944.99
20	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TENCICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 27 EN DOS (02) DEPARTAMENTOS - ITEM N° 03"	037-2013-MEM/DGER	CONTRATO / ACTA DE RECEPCION / LIQUIDACION	95.00%	803,434.66	763,262.93
MONTO TOTAL=					S/. 26,226,173.93	≥ S/ 26 138 831.83
RESULTADO =					CALIFICADO	

TOTAL =	S/. 27,284,568.87	≥ S/ 27 115 832.55
---------	-------------------	--------------------

ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA							
Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	013-2017-MEM/DGER	*Contrato *Contrato de consorcio *Acta de Recepcion del 16/05/2019 *Resolucion de Liquidacion *Clausulas adicionales	25.00%	35,674,972.26	8,918,743.07	
2	MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	035-2019-ADINELSA	*Contrato *Acta de Recepcion del 17/03/2021 *Resolucion de Liquidacion	100.00%	2,621,465.58	2,621,465.58	
3	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANTA-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	047-2021-MINEM/DGER	*Contrato *Contrato de consorcio *Acta de Recepcion del 28/11/2022 *Clausulas adicionales	98.00%	9,344,566.60	9,157,675.27	
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZÁNGARO - PROVINCIA DE AZÁNGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO.	063-2022-MINEM/DGER	*Contrato *Contrato de consorcio *Acta de Recepcion del 3/04/2024 *Clausulas adicionales	80.00%	22,995,179.07	18,396,143.26	
MONTO TOTAL =						S/. 39,094,027.18	≥ S/ 26 138 831.83
RESULTADO =						CALIFICADO	

TOTAL =	40,314,673.06	≥ S/ 27 115 832.55
---------	---------------	--------------------

ANEXO N° 01
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MEM/DGER
REQUISITOS DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

VALOR REFERENCIAL	S/ 27 115 832,55
FACTURACIÓN	27 115 832,55

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

FACTORES DE EVALUACIÓN		MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO		S/ 24,404,249.30	CUMPLE
	SUB TOTAL	S/ 20,681,567.20	
	TOTAL:	S/ 24,404,249.30	
	LIMITE INFERIOR	S/ 24 404 249,30	
	LIMITE SUPERIOR	S/ 29 827 415,80	

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 27 115 832.55 (Veintisiete Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Treinta y dos con 55/100 Soles); incluido el IGV; en la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de Obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra y el acta de conformidad de la elaboración del expediente Técnico.

- Centrales de Generación fotovoltaicas
- Instalación de paneles fotovoltaicos
- Subestaciones Eléctricas de Potencia o, Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias.
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o secundarias.

Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	037-2021-MINEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	75.00%	1,472,216.74	1,104,162.56	
MONTO TOTAL=						S/. 1,104,162.56	≥ S/ 977 000.72
RESULTADO =						CALIFICADO	

ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA							
Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CELENDÍN FASE I	052-20118-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	40.00%	18,606,113.08	7,442,445.23	
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DISTRITOS DE CALLERÍA, MANANTAY Y YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI	016-2013-MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	47.50%	6,211,373.78	2,950,402.55	
3	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑARI, DISTRITO CORONEL GREGORI ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA-TACNA	ES-C-049-2018	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	40.00%	7,303,349.94	2,921,339.98	
4	OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: OBRAS DE COMUNICACIONES-BUNGALOWS-FILIAL SAN ANTONIO	S/N	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	90.00%	169,870.00	152,883.00	
5	OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA-BUNGALOWS FILIAL SAN ANTONIO	S/N	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	90.00%	1,155,331.36	1,039,798.22	
6	OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA - NUEVA SUBESTACIÓN Y OBRAS PROVISIONALES -FILIAL SAN ANTONIO	S/N	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	90.00%	799,216.95	719,295.26	
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE LA LIBERTAD, CAJAMARCA, ANCASH-HIDRANDINA S.A	GR/L473-2016	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	5,454,108.27	1,636,232.48	
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE PIURA Y TUMBES	469-2014/ELECTRONOROESTE	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	3,137,142.53	941,142.76	
9	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRIC RURAL HUARANGO-CHIRINOS-LA COIPA REGIÓN CAJAMARCA	016-2017-MEM/DGER	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	15.00%	15,632,948.51	2,344,942.28	
10	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS DISTRITOS DE LONCOTEA, UCHUMARCA, UCUMCHA Y BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR-LA LIBERTAD	002-2015-MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.00%	2,940,872.64	2,940,872.64	
11	AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BTEJES DE DESARROLLO UU.NN. SELVA CENTRAL- ELECTROCENTRO S.A	GR-146-2015/ELCTO	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	7,269,750.94	2,180,925.28	
12	REEMPLAZO DE CONDUCTORES DESNUDOS EN BAJA TENSIÓN EN LOS ALIMENTADORES A4331-A4332-A4402-A4403-A4404-A4406A4407-A4408-A4409-A4504-A4601-A4611 del Valle del Mantaro	GR-046-2016-ELCTO	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	4,881,213.07	1,464,363.92	
13	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO PAITA Y SULLANAFRENTE SULLANA	662-2013-ENOSA	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	30.00%	12,893,652.61	3,868,095.78	
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE MONTAJE, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO PARA ELECTRIFICACIÓN DE POZOS TUBULARES DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL SECTOR ORCHILLA-OLMOS ELECTRONORTE S. A.	GRL-164-2013	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	511,014.57	153,304.37	
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS SECTORES PU. SAN FRANCISCO DE ASUS P.-J. ALTO PERÚ, P.J. PUEBLO LIBRE	GRL-676-2013	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	3,575,925.71	1,072,777.71	
16	AMPLIACIÓN DE REDES DE MT Y BT PARA EL A. H. ATOGESTIONARLO LA MOLINA SECTOR II Y AA.HH. LOS JARDINES, SAN MARTIN Y CASERIO NUEVO TABLAZO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	RP-601-2012/ENOSA	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	50.00%	1,884,029.01	942,014.51	
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES DE LAMBAYEQUE, CAJAMARCA Y AMAZONAS-ELECTRONORTE S. A	GR-174-204	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	4,536,900.95	1,361,070.29	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURALES DE HUÁNUCO, PASCO, AYACUCHO, JUNÍN, HUANCANELICA ELECTROCENTRO S.A	GR-173-2014/ELCTO	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	30.00%	17,191,924.16	5,157,577.25	
MONTO TOTAL=						S/. 39,289,483.51	≥ S/ 26 138 831.83
RESULTADO =						CALIFICADO	

TOTAL =	S/. 40,393,646.07	≥ S/ 27 115 832.55
---------	-------------------	--------------------

ANEXO N° 01
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0005-2024-MEM/DGER
REQUISITOS DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 18 UNIDADES PRODUCTORAS 18 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DIAS CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y 300 DIAS CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

VALOR REFERENCIAL	S/ 27 115 832,55
FACTURACIÓN	27 115 832,55

6. CONSORCIO CAJAMARCA (C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 95% Y SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C. 5 %)			
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			
a)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	CUMPLE
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA	CUMPLE
c)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
d)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
e)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE
g)	EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA	CUMPLE
RESULTADO			ADMITIDO

FACTORES DE EVALUACIÓN	MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
A. PRECIO	S/ 24,404,249.30	CUMPLE
	SUB TOTAL	S/ 20,681,567.20
	TOTAL:	S/ 24,404,249.30
	LIMITE INFERIOR	S/ 24 404 249,30
	LIMITE SUPERIOR	S/ 29 827 415,80

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CALIFICADO/ DESCALIFICADO
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICADO
<p>El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 27 115 832,55 (Veintisiete Millones Ciento Quince Mil Ochocientos Treinta y dos con 55/100 Soles); incluido el IGV; en la elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de Obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra y el acta de conformidad de la elaboración del expediente Técnico.</p> <p>Para la Elaboración de Expedientes Técnicos deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 977 000,72</p> <p>Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 26 138 831,83.</p> <p>Se considerará la Elaboración de Expediente Técnico y/o ejecución de obra similar a:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Centrales de Generación fotovoltaicas<input type="checkbox"/> Instalación de paneles fotovoltaicos<input type="checkbox"/> Subestaciones Eléctricas de Potencia o,<input type="checkbox"/> Líneas de Transmisión o,<input type="checkbox"/> Líneas de Sub Transmisión o,<input type="checkbox"/> Pequeños Sistemas Eléctricos o,<input type="checkbox"/> Sistemas Eléctricos Rurales o,<input type="checkbox"/> Líneas y/o Redes Primarias o,<input type="checkbox"/> Redes Secundarias o,<input type="checkbox"/> Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias.<input type="checkbox"/> Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o secundarias.	

ACREDITACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL OXAPAMPA II ETAPA", DEPARTAMENTO DE PASCO	015-2014-MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	100.00%	107,584.02	107,584.02	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL RIOJA III ETAPA", DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	014/2014-MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	100.00%	80,035.03	80,035.03	
3	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 03 SETs PACHACHACA, SATIPO, COMAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE TRANSMISIÓN (PIT) PACHACHACA 50/10 KV, SATIPO 60/23 KV. COMAS 33/13.2 KV	GR-224-2017/ELCTO	CONTRATO Y ACTA DE CONFORMIDAD	65.00%	325,963.20	211,876.08	
4	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60-22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	GR-215-2017/ELCTO	CONTRATO Y ACTA DE CONFORMIDAD	65.00%	188,894.40	122,781.36	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA SET BELLAVISTA - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA BAHIA EN 60 KV, CELDAS EN 60 KV Y 10 KV, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	032-2020-ELPU/GG	CONTRATO Y ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	262,878.00	262,878.00	
6	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPENSACIÓN REACTIVA EN REDES Y BARRAS DE MEDIA TENSIÓN EN LA SET ANANEA, PUNO, HUANCANÉ, LAVE, POMATA, ANTAUTA, AYAVIRI Y AZANGARO, EN 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	51-2020-ELPU/GG	CONTRATO Y ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	225,000.00	225,000.00	
7	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE LA SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN	G-114-2021	CONTRATO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.00%	361,224.43	361,224.43	
MONTO TOTAL=						S/. 1,371,378.92	≥ S/ 977 000.72
RESULTADO =						CALIFICADO	

ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA							
Nº	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	OBSERVACIÓN
1	AMPLIACION DE LA SUBESTACION IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	G-047-20118	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y RD DE LIQUIDACIÓN	40.00%	22,981,873.43	9,192,749.37	
2	AMPLIACION DE LA SUBESTACION PUCALLPA II ETAPA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	G-044-2019/EU	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y RD DE LIQUIDACIÓN	60.00%	9,504,869.28	5,702,921.57	
3	MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 12 LOCALIDADES DEL VALLE DE YACUS - JAUJA	GR-075-207/ELCTO	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	50.00%	14,978,693.45	7,489,346.73	
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 20SEDS (HI0512, HI0527, HI0543, HI0545, HI0547, HI0549, HI0550, HI0552, HI0565, HI0566, HI0579, HI0590, HI0591, HI05636, HI0642, HI0822, HI0826, HI0827, HI0828, HI0830) DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	G/L-014-2020	CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN	100.00%	7,833,208.99	7,833,208.99	
5	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MT, BT Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CANGALLO I, II Y III ETAPA EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VÍCTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS DE LA REGIÓN AYACUCHO - PARTE II	GR-242-207/ELCTO	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN	70.00%	9,857,141.55	6,899,999.09	
MONTO TOTAL=						S/. 37,118,225.75	≥ S/ 26 138 831.83
RESULTADO =						CALIFICADO	

TOTAL =	S/. 38,489,604.67	≥ S/ 27 115 832.55
---------	-------------------	--------------------