

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTAMANA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	230
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2519590
		Documento que declaró la viabilidad

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 2576-2024-GRL-GGR-GRI		Fecha de recepción		2/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
			Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7			REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**


**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100 SOLES (S/ 298,475.10)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**


<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	6/07/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	17/07/2024
--	-----------	---	------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>ECON. JANETH ASIO MACEDO, Mtra JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



## ANEXOS DE DETALLE DE ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTAMANA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAVALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"							
UBICACIÓN: DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAVALI - DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: Abril 2024			
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 90 DIAS			
PRESUPUESTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO =				S/ 252,945.00			
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/	
1.00	Personal Profesional					S/	109,750.00
1.1	Personal Profesional CLAVE					S/	36,000.00
1.1.1	Jefe de Proyecto ( Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado )	Mes	3.00	1.00 S/	12,000.00	S/	36,000.00
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.50	1.00 S/	8,000.00	S/	20,000.00
1.1.3	Especialista en Diseño Estructural (Ing Civil Titulado y Colegiado)	Mes	2.50	1.00 S/	7,500.00	S/	18,750.00
1.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,500.00	S/	9,750.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,500.00	S/	9,750.00
1.1.6	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing. Ambiental Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00 S/	6,500.00	S/	6,500.00
1.1.7	Especialista en Medidos, Costos, Presupuestos y Programación (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,000.00	S/	9,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					S/	23,000.00
2.01	Asistente Técnico - Dibuja Cad	Mes	2.00	2.00 S/	3,200.00	S/	12,800.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Medido, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.00 S/	3,200.00	S/	3,200.00
2.03	Topógrafo (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,500.00	S/	3,500.00
2.04	Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,500.00	S/	3,500.00
3.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)					S/	17,400.00
3.01	Administrador y/o Contador	Mes	3.00	1.00 S/	3,800.00	S/	11,400.00
3.02	Secretaría	Mes	3.00	1.00 S/	2,000.00	S/	6,000.00
4.00	Estudios de Campo y Laboratorio					S/	59,000.00
4.01	Catálogo Topográfico	Serv.	1.00	1.00 S/	8,000.00	S/	8,000.00
4.02	Estudio de Mecánica de Suelos, Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00 S/	12,500.00	S/	12,500.00
4.03	Estudio de Impacto Ambiental, EVAP Según categorización	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00	S/	7,500.00
4.04	Estudio de Estimación de Riesgo	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00	S/	7,500.00
4.05	Estudio de Prospección	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00	S/	7,500.00
4.06	Informe de Componente de CIRA ( Inc.Costo derechos TUPA )	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00	S/	7,500.00
4.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00 S/	6,000.00	S/	6,000.00
4.08	Certificados de Factibilidad de Servicio (I. Sanitarias, I. Eléctricas y I. Comunicaciones)	Serv.	1.00	1.00 S/	2,500.00	S/	2,500.00
5.00	Gastos Varios					S/	20,800.00
5.01	Traslado Via Aereo Personal Clave (Iquitos -Pucallpa) ida y vuelta	Vje	1.00	6.00 S/	1,250.00	S/	7,500.00
5.02	Traslado Via Fluvial Personal Clave (Pucallpa -Contamana) ida y vuelta	Vje	1.00	6.00 S/	600.00	S/	3,600.00
5.03	Hospedaje y Alimentación	Dias	5.00	1.00 S/	600.00	S/	3,000.00
5.04	Alquiler de Oficina Principal - Iquitos, incluye (agua, luz, telefono)	Gib	3.00	1.00 S/	1,100.00	S/	3,300.00
5.05	Impresión, ploteo de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Gib	1.00	1.00 S/	1,300.00	S/	1,300.00
5.06	Estación Total + Equipamiento	Gib	1.00	1.00 S/	1,400.00	S/	1,400.00
5.07	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina loreto )	Gib	1.00	1.00 S/	700.00	S/	700.00
COSTO DIRECTO						S/	229,950.00
Utilidad						10.00%	S/ 22,995.00
SUB-TOTAL							S/ 252,945.00
IGV						18.00%	0.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (NO INCUYE IGV)							S/ 252,945.00

  
**JORGE LUIS PEGAZA HUERTO**  
 ARQUITECTO  
 Reg. CAP N° 1533  
 Prop. Consultor N° 1547



COSTO REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
"MEJORAMIENTO Y ANPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTAMANA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"						
UBICACION: DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: Abril 2024		
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DE ESTUDIO 050 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO =				S/ 253,100.00		
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valos Total S/
1.00	Personal Profesional					
1.1	Personal Profesional CLAVE					
1.1.1	Jefe de Proyecto ( Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado )	Mes	3.00	1.00	S/ 12,000.00	S/ 36,000.00
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegiado)	Mes	2.50	1.00	S/ 8,000.00	S/ 20,000.00
1.1.3	Especialista en Diseño Estructural (Ing Civil Titulado y Colegiado)	Mes	2.50	1.00	S/ 7,500.00	S/ 18,750.00
1.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00	S/ 6,500.00	S/ 9,750.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00	S/ 6,500.00	S/ 9,750.00
1.1.6	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing. Ambiental Titulado y Colegiado)	Mes	1.00	1.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
1.1.7	Especialista en Mercado, Costos, Presupuesto y Programación (Ing. Civil Titulado y Colegiado)	Mes	1.50	1.00	S/ 6,000.00	S/ 9,000.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					
2.01	Asistente Técnico - Dibujo Cad	Mes	2.00	2.00	S/ 3,200.00	S/ 12,800.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Mercado, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00
2.03	Topógrafo (Téc. Construc Civil)	Mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
2.04	Técnico Laboratorista de Suelos (Téc. Construc Civil)	Mes	1.00	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)					
3.01	Administrador y/o Contador	Mes	3.00	1.00	S/ 3,800.00	S/ 11,400.00
3.02	Secretaria	Mes	3.00	1.00	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00
4.00	Estudios de Campo y Laboratorio					
4.01	Estudio Topográfico	Serv.	1.00	1.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4.02	Estudio de Mecánica de Suelos , Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00	S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
4.03	Estudio de Impacto Ambiental, EVAP Según categorización	Serv.	1.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4.04	Estudio de Estimación de Riesgo	Serv.	1.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4.05	Estudio de Prospección.	Serv.	1.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4.06	Informe de Componente de CIRA ( Inc Costo derechos TUPA )	Serv.	1.00	1.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
4.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
4.08	Certificados de Factibilidad de Servicio (I. Sanitarias, I. Eléctricas y I. Comunicaciones)	Serv.	1.00	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
5.00	Gastos Varios					
5.01	Traslado Via Aéreo Personal Clave (Iquitos -Pucallpa) ida y vuelta	Vje	1.00	6.00	S/ 1,250.00	S/ 7,500.00
5.02	Traslado Via Fluvial Personal Clave (Pucallpa -Contamana) ida y vuelta	Vje	1.00	6.00	S/ 600.00	S/ 3,600.00
5.03	Hospedaje y Alimentación	Dias	5.00	1.00	S/ 600.00	S/ 3,000.00
5.04	Alquiler de Oficina Principal - Iquitos, Incluye (agua, luz, telefono)	Glo	3.00	1.00	S/ 1,200.00	S/ 3,600.00
5.05	Impresión, platos de planos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Glo	1.00	1.00	S/ 1,175.00	S/ 1,175.00
5.06	Estación Total + Equipamiento	Glo	1.00	1.00	S/ 1,370.00	S/ 1,370.00
5.07	Útiles de oficina, Dibujo y File A4 ( oficina Iquitos )	Glo	1.00	1.00	S/ 695.91	S/ 695.91
COSTO DIRECTO						
Utilidad					10.00%	S/ 23,090.91
SUB-TOTAL						S/ 253,100.00
IGV					18.00%	S/ 45,558.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (NO INCLUYE IGV)						S/ 253,100.00



JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  
GENERALES S.A.C.

Rosmary Kanga Vásquez  
Gerente General





COSTO REFERENCIAL PARA LA ALABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO CONTAMANA DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAVALI - DEPARTAMENTO DE LORETO						
UBICACIÓN: DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAVALI - DEPARTAMENTO DE LORETO				FECHA: ABR 2025		
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				PLAZO DE ELABORACION DEL ESTUDIO: 90 DIAS		
PRESUPUESTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO = S/ 253,275.00						
Item	Descripción	Und	Plazo (mes)	Descripción y Cantidad	Precio Unitario S/	Valores Total S/
1.00	Personal Profesional					
1.1	Personal Profesional CLAVE					
1.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegado)	Mes	3.00	1.00 S/	12,000.00 S/	109,750.00
1.1.2	Especialista en Diseño Arquitectónico (Arquitecto Titulado y Colegado)	Mes	2.50	1.00 S/	8,000.00 S/	36,000.00
1.1.3	Especialista en Diseño Estructural (Ing. Civil Titulado y Colegado)	Mes	2.50	1.00 S/	7,500.00 S/	20,000.00
1.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Electricista y/o Mecánico Electricista Titulado y Colegado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,500.00 S/	18,750.00
1.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Sanitario Titulado y Colegado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,500.00 S/	9,750.00
1.1.6	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental (Ing. Ambiental Titulado y Colegado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,500.00 S/	9,750.00
1.1.7	Especialista en Métodos, Costos, Presupuesto y Programación (Ing. Civil Titulado y Colegado)	Mes	1.50	1.00 S/	6,000.00 S/	6,500.00
2.00	Personal Técnico (Incluye leyes sociales)					
2.01	Asistente Técnico - Diseños CAD	Mes	2.00	2.00 S/	3,100.00 S/	23,000.00
2.02	Asistente Técnico - Técnico en Método, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	1.00 S/	3,200.00 S/	12,800.00
2.03	Topógrafo (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,500.00 S/	3,200.00
2.04	Técnico laboratorista de Suelos (Téc. Construcción Civil)	Mes	1.00	1.00 S/	3,500.00 S/	3,500.00
3.00	Personal Administrativo Auxiliar (Incluye leyes sociales)					
3.01	Administrador y/o Contador	Mes	3.00	1.00 S/	3,800.00 S/	17,400.00
3.02	Secretario	Mes	3.00	1.00 S/	3,800.00 S/	11,400.00
4.00	Estudios de Campo y Laboratorio					
4.01	Estudio Topográfico	Serv.	1.00	1.00 S/	2,000.00 S/	6,000.00
4.02	Estudio de Mecánica de Suelos - Diseño de Mezcla, Canteras y Fuentes de Agua	Serv.	1.00	1.00 S/	8,000.00 S/	59,000.00
4.03	Estudio de Impacto Ambiental, EVAP según categorización	Serv.	1.00	1.00 S/	12,500.00 S/	8,000.00
4.04	Estudio de Estimación de Riesgo	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00 S/	12,500.00
4.05	Estudio de Prospección	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00 S/	7,500.00
4.06	Informe de Componente de CIRA (Incluye Costo derechos TUPA)	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00 S/	7,500.00
4.07	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo - SOMA	Serv.	1.00	1.00 S/	7,500.00 S/	7,500.00
4.08	Certificados de Factibilidad de Servicio (S. Sanitarias, S. Eléctricas y S. Comunicaciones)	Serv.	1.00	1.00 S/	6,000.00 S/	6,000.00
5.00	Gastos Varios					
5.01	Traslado Via Aéreo Personal Clave (Iquitos - Pucallpa) ida y vuelta	Via	1.00	6.00 S/	1,250.00 S/	2,500.00
5.02	Traslado Via Fluvial Personal Clave (Pucallpa - Conchucos) ida y vuelta	Via	1.00	6.00 S/	600.00 S/	7,500.00
5.03	Alimentación y Alojamiento	Das	5.00	1.00 S/	600.00 S/	3,600.00
5.04	Alquiler de Oficina Privada - Iquitos, incluye (agua, luz, teléfono)	Gls	3.00	1.00 S/	600.00 S/	3,000.00
5.05	Impresión, zócalo de plomos A1 a Color (Original) y A1 blanco y Negro (2 Copias)	Gls	1.00	1.00 S/	1,200.00 S/	3,600.00
5.06	Estación Total - Equipamiento	Gls	1.00	1.00 S/	1,300.00 S/	1,300.00
5.07	Útiles de oficina: Papel y File A4 (oficina Loreto)	Gls	1.00	1.00 S/	1,400.00 S/	1,400.00
COSTO DIRECTO						
Unidad					S/	230,250.00
SUB-TOTAL					S/	23,025.00
IGV					S/	253,275.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (NO INCUYE IGV)					S/	253,275.00

FERNANDO PENA CORAL  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 39406  
Reg. CONSULTOR CO-0965