

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO PARA EL PROYECTO PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, BALSAPUERTO Y TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CUI N° 2453262						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	NO APLICA						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2453262					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 082-2024-GRL-GSRAA/18.04		Fecha de recepción	22/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN DE METRADOS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS			
PROYECTO PARO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO			
UBICACIÓN : CASERIO 30 DE AGOSTO, KM. 18 CARAT. YAG. TIT. - YURMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO			
FECHA : MAYO - 2022			
PART. N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
01	OBRAS PROFESIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES A LA OBRA YAG. TIT. - KM. 18	g/b	1.00
01.01.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN (A. 300 mts aprox)	g/b	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	LIJNEO DE TERRENO MANUAL	m2	115.46
01.02.02	TRAZO, NOQUEO Y REPLANTEO PERMANENTE	m2	54.24
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	g/b	1.00
01.04	CONCRETOS		
01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.02	ENCABERADO DE ZANJAS PARA CUNETAS	m3	23.30
01.04.03	REFRIG. Y MOVILIZACIÓN DE ZANJAS	m2	134.56
01.04.04	ELIMINACIÓN DE MATERIA EXISTENTE	m2	29.32
01.04.05	CONCRETO 1x1x1.25 kg/cm2. EN CUNETAS	m2	12.83
01.04.06	ACERO 1x4000 kg/cm2. PARA CUNETAS	kg	111.36
01.04.07	ENCABERADO Y DESMOLCADO EN CUNETAS	m2	104.83
01.05	PROTECCIÓN Y DESMOLCADO		
01.05.01	TAPADO PROFUNDADO EN CUNETAS	m2	538.33
01.05.02	CARPETAS PARA CUNETAS	m	316.48
01.06	REJILLA METÁLICA PARA CUNETAS		
01.06.01	MESA DE CONCRETO 2x2 TABLERO	m3	1.48
01.06.02	CONCRETO 1x1x1.25 kg/cm2. PARA MESA DE CONCRETO Y TABLERO	m2	21.53
01.06.03	ACERO 1x4000 kg/cm2. PARA MESA DE CONCRETO Y TABLERO	kg	211.56
01.07	ALICATADO CEMENTA		
01.07.01	PISO DE CEMENTA		
01.07.02	PISO CERÁMICO 30 X 30	m2	19.69
01.08	POZOS		
01.08.01	POZALO DE MAYORADA 20 X 30 cm. MEZCLA 3:1	m2	22.14
01.08.02	ENCABERADO CON CERÁMICO 20x30cm EN MESAS	m2	13.50
01.09	CAJILLERÍA DE 20x30cm. TORNILLO 2x10cm. 1/2"		
01.09.01	PUERTA DE MADERA. TORNILLO 2x10cm. 1/2". 100x100	unb	5.00
01.10	INSTALACIÓN DE SANITARIOS		
01.10.01	INSTALACIÓN DE SANITARIOS		
01.10.02	PROBADO TANQUE BAÑO BLANCO CON ACCESORIOS COMPLETOS	unb	2.00
01.10.03	TANQUE DE PARRÓ BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	unb	2.00
01.11	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS		
01.11.01	DUCHA. DUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	unb	4.00
01.11.02	PAPELERA PARA BAÑO	unb	2.00
01.11.03	TOILETINO DE PARRÓ BLANCO	unb	4.00
01.12	PAPELERA DE PARRÓ		
01.12.01	TOILETINO PARRÓ 4" PARA DESAGUE Y ACCESORIOS	m	35.00
01.12.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC 3/4" 45°	unb	4.00
01.12.03	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 32" x 24"	unb	1.00
01.12.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CACHARRA 6" x 4"	unb	1.00
01.13	PROBADO DE ALICATADO CEMENTA		
01.13.01	TOILETINO PVC 4" DE 4" PARA ENQUEJANTES	m	96.00
01.13.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC 3/4" 45°	unb	16.00
01.13.03	CONJUNTO PARA SORTEO DE MONTANTE 20x25 cm. 1/2" 2.5 Mts	m	11.00
01.13.04	CANALITA PERFORADA SEMI CIRCULAR DE 1/2" 6"	unb	62.54
01.14	CAJILLERÍA		
01.14.01	SEMI CIRCULAR DE 1/2" 6"	m2	65.30
01.14.02	SIMPLEZANES	m2	65.30



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar:						
5.	<div style="text-align: center;">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS</p> <p>C.P.C. FREDY ARBILDO HILDEBRANDT JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							