


Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			COMPARACION DE PRECIOS N°03-2023-MDH/OEC	
		Fecha de informe			15-05-2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	
				X		
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA			
3	<p>Antecedentes</p> <p>Mediante el documento de la referencia de la oficina de Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, ha solicitado la ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC, mediante la solicitud de cotización N°120, se realizó el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y/o cotizaciones.</p> <p>Mediante el FORMATO N°001, la Unidad de Logística y Patrimonio, en el cual se solicita la Certificación De Crédito Presupuestario.</p> <p>Conforme Artículo 99. Procedimiento de Selección 99.1. Emitido el informe favorable al que se refiere el numeral 98.2 del artículo 98, el órgano encargado de las contrataciones solicita y obtiene, de forma física o electrónica, un mínimo de tres (3) cotizaciones que cumplan con lo previsto en la solicitud de cotización, las que son acompañadas con declaraciones juradas de los proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. La Entidad otorga la buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP.</p> <p>De acuerdo a Artículo "98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Existen en el mercado; (ii) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad; y, (iii) Se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación. <p>Artículo 98.3. El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT, según las especificaciones técnicas se ha procedido a otorgar la buena pro, al postor - PAREDES ARIAS MARCO ANTONIO ., con RUC: 10717966088 por el monto de S/ 68,930.00 Soles, por lo que es necesario Proceder el trámite correspondiente.</p>					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.					
b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos,				X		

	modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.		
	<i>De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.</i>		
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X	
	<i>De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.</i>		
	Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.		
5	Observaciones		
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS - APURIMAC</p> <p><i>Ing. Elizabeth Campana Lovon</i></p> <p>Jefe de Abastecimiento</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones		

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	934			
		Fecha	10-05-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA			
		RUC	20189921595			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE HAQUIRA			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico				
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	10717966088 - PAREDES ARIAS MARCO ANTONIO			
		RUC	10717966088			
		Dirección	CALLE BELEN DISTRITO DE HAQUIRA.			
		Teléfono(s)	947650796			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS - APURIMAC</p> <p><i>Ing. Elizabeth Campana Lovon</i></p> <p>JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2


Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	934			
		Fecha	10-05-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA			
		RUC	20189921595			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE HAQUIRA			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico				
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	20454385978 - PREDACOM S.A.C. DE RESPONSABILIDAD			
		RUC	20454385978			
		Dirección	MZA B LOTE 3 URB. JUAN AREQUIPA- AREQUIPA			
		Teléfono(s)	944356100			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS - APURIMAC</p> <p><i>Ing. Elizabeth Campana Lovon</i></p> <p>JEF. DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	934			
		Fecha	10-05-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA			
		RUC	20189921595			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N DISTRITO DE HAQUIRA			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico				
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	10770681575 - CRUZ PINARES JOSE			
		RUC	10770681575			
		Dirección	CALLE SAN MIGUEL 323 MARIANO			
		Teléfono(s)	922540877			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS - APURIMAC</p> <p>..... <i>Ing. Elizabeth Campana Lovon</i> JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						


FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO COMPARACION DE PRECIOS N°003-2023-MDH-OEC

ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO: REPARACION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC										OBJETO DE CONTRATACION	Bienes
FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS											
1071796688 - PAREDES ARIAS MARCO ANTONIO				2046438978 - PREDIACOM S.A.C				1077081575 - CRUZ PNARES JOSE ARMANDO			
RUC:		1071796688		RUC:		2046438978		RUC:		1077081575	
CONTACTO:		ANA CRUZ		CONTACTO:		DANTE ZINAYUYICA MERMA		CONTACTO:		FLORENTINO MAMANI	
TELÉFONO:		947660796		TELÉFONO:				TELÉFONO:			
PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL		PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL	
S/ 15,300.00		S/ 15,300.00		S/ 15,315.00		S/ 15,315.00		S/ 15,830.00		S/ 30,000.00	
S/ 43,000.00		S/ 43,000.00		S/ 43,015.00		S/ 43,015.00		S/ 43,300.00		S/ 38,000.00	
S/ 4,060.00		S/ 8,120.00		S/ 4,065.00		S/ 8,130.00		S/ 4,165.00		S/ 2,000.00	
S/ 2,510.00		S/ 2,510.00		S/ 2,530.00		S/ 2,530.00		S/ 2,650.00		S/ 2,000.00	
TOTAL S/:		68,930.00		TOTAL S/:		69,990.00		TOTAL S/:		69,910.00	
UNICO		UNICO		UNICO		UNICO		UNICO		UNICO	
DJI, LEICA, GARMIN		DJI, LEICA, GARMIN		DJI, LEICA, GARMIN		DJI, LEICA, GARMIN		DJI, LEICA, TOPCON		UNICO	
S		S		S		S		S		0	
UNICO		UNICO		UNICO		UNICO		UNICO		UNICO	
03/05/2023		03/05/2023		03/05/2023		03/05/2023		03/05/2023		03/05/2023	
10/05/2023		10/05/2023		10/05/2023		10/05/2023		10/05/2023		10/05/2023	
SI		SI		SI		SI		SI		-	
SI		SI		SI		SI		SI		-	
SI		SI		SI		SI		SI		-	
SI		SI		NO		NO		NO		SI	
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											
VALOR ESTIMADO											



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
COTABAMBAS - APURIMAC

Ing. Elizabeth Campana Louon
JEFE DE ABASTECIMIENTO



Lady Thalia Baez Navarrete
PRESIDENTA