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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS   
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS1 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO DOMICILIARIO TUPAC AMARU, CARRIZALES, 
LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL 

DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – 
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2471159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente 
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá 
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el 
procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha 
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 
aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y 
observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, 
del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, 
a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar 
para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la 
provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento 
(10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde 
se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o 
región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. 

 
1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las 
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 
vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la 
garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye 
las clasificaciones B+ y B. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la 
clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse 
el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-
se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos 
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 

3.6. VALORIZACIONES 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo 
repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  

RUC Nº : 20320162352 

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE NRO. 130 URB. BUENOS AIRES 

Teléfono : (043)319090 - (043)311209 

Correo electrónico : abastecimiento@subregionpacifico.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución de la 
Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO 
TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL 
DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DEL SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 
N° 2471159.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 10,582,653.79 (Son: Diez Millones Quinientos Ochenta y Dos 
Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 79/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Junio del 2023. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 10,582,653.79  
(Son: Diez Millones Quinientos 
Ochenta y Dos Mil Seiscientos 
Cincuenta y Tres con 79/100 

Soles) 

       S/ 9,524,388.42  
(Son: Nueve Millones 

Quinientos Veinticuatro Mil 
Trescientos Ochenta y 

Ocho con 42/100 Soles) 

   S/ 11,640,919.16 
(Son: Once Millones 
Seiscientos Cuarenta 

Mil Novecientos 
Diecinueve con 16/100 

Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

RESOLUCIÓN GERENCIAL 
SUB REGIONAL Nº 262-2023-
REGIONANCASH/SRP/G del 
06 de setiembre del 2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB 
REGIONAL Nº 494-2022-
GRA/SRP-G del 19 de setiembre 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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del 2022 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB 
REGIONAL Nº 171-2022-
GRA/SRP-G del 27 de Junio del 
2023 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico. 

: AS-SM-7-2020-GRA/SRP-1 

 
Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la actualización del expediente técnico, 
de corresponder 

: 
Contratación Menor a 8 UIT  
Orden de Servicio N° 237-
2023 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
05 RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el Sistema A Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
LLAVE EN MANO  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento ochenta (180) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad  

Recoger en  
 

: Oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial   

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Son: Diez con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 750.00 (Son: Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 10.00 (Son: Diez con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Ley N°30225 Ley de Constataciones del estado y sus Modificatorias. 
- Decreto Supremo N°344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF 

- Texto Único Ordenado Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°006-2017-JUS. 

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información pública y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N°073-2003-PCM. 

- Ley N°28785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la Republica. 
- Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
- Decreto Supremo N°011-79-VC y el Decreto Supremo N°162-2021-EF 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la 
Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el 
requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no 
procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado 
de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a 
los establecidos en este acápite. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se 
presentan para el perfeccionamiento del contrato.  

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites 
del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera 
no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación”  
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados 
en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de 
evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Alternativamente, podrá optar como medio 

alternativo por la retención del monto total de la garantía correspondiente, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1553.8 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Alternativamente, 
podrá optar como medio alternativo por la retención del monto total de la garantía 
correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 1553.9 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir 
a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 
interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si 

 
8  Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – Absolución Nº 01 y Nº 26  
9  Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – Absolución Nº 01 
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la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y siempre que el 
servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá 
exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio, correo electrónico y numero de celular para efectos de la notificación durante la 

ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación11. (Anexo N° 12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario 
de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo 
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres 
y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y 
año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la ejecución de obras por paquete. 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, 
sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez 
en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos 
en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos 
cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Sub Region Pacifico, en 
Av. Chimbote N° 130 Urb. Buenos Aires, Distrito de Nuevo Chimbote - Santa - Ancash. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida 
en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el 2018 del monto del contrato 

original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

18   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye el 
equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance 
de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante carta fianza o póliza de caución 

y el comprobante de pago respectivo”. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el 
numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. 
Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la 
ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”20.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección 
de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer 
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

  

 
19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

20  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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Importante: 
 
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar 
la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan 
en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1 EXPEDIENTE   TÉCNICO   E   INFORMACIÓN   COMPLEMENTARIA   DEL   EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

 

 
GOBIERNO REGIONAL ANCASH 

SUB REGIÓN PACÍFICO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS 

LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

CUI N°2471159 

 

NUEVO CHIMBOTE, AGOSTO 2023 

 
 
 
 

CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 
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1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC 

AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE – 

PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2471159 

1.1.2. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 

I. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 

 

- Sector  :  Gobiernos Regionales   

- Pliego  :  Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacifico 

- Teléfono  :  043 – 319090 

- Dirección :  Av. Chimbote N°130 – Urb. Buenos Aires, Nuevo Chimbote 

 

II. UNIDAD EJECUTORA 

 

- Sector  :  Gobiernos Regionales   

- Pliego  :  Gobierno Regional de Ancash – Sub Región Pacífico 

- Teléfono  :   043 - 319090 

- Dirección :  Av. Chimbote N° 130 – Nuevo Chimbote 

III. LOCALIZACIÓN DEL PIP 

 

- Departamento :  Ancash  

- Provincia :  Santa 

- Distrito  :  Chimbote 
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IV. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL Nº171-2023-REGION 

ANCASH/SRP/G, de fecha 27 de junio del 2023 

V. LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en las coordenadas siguientes:    

  CUADRO 01: CUADRO DE COORDENADAS  

Nº Localidad 
Este 

(m) 

Norte 

(m) 

Cota 

(msnm) 

01 Túpac Amaru 771330 9008675 165 

02 Carrizales 772315 9007785 138 

03 Lacramarca Baja 771000 9006990 116 

04 Las Lomas 770120 9005395 111 

05 La Mora 770700 9009435 112 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN   

CUADRO Nº02: VÍA DE COMUNICACIÓN 

Ruta Tipo de vía 
Medios de 

Transporte 

Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Hora - minutos) 

Chimbote – Cambio 

Puente 

Carretera 

asfaltada 
Automóvil 10,8 0 h, 17 min 

Cambio Puente – 

Lacramarca Baja 

camino 

carrozable 
Automóvil 3,8 0 h, 11 min 

 

VI. SITUACIÓN ACTUAL 

Las localidades beneficiarias cuentan con Servicio de energía a través de una Línea en Media Tensión 

trifásica que llega hasta las Subestaciones instaladas en cada lugar, Las redes secundarias de las 

diferentes localidades son provisionales ejecutada por los usuarios con palos de eucalipto. 

El presente proyecto contempla el mejoramiento y ampliación de la red existente, proyecto que consiste en 

una Red Aérea trifásica en 13,2 KV y las redes secundarias en 380/220v que iniciará desde el punto de 

diseño otorgado por la Concesionaria HIDRANDINA S.A., estructura A7 con código 2114514 

perteneciente a la AMT-CHU071. 

 

 



SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 / BASES INTEGRADAS  

 26 

 

Nº LOCALIDADES 
RELACION DE TRANSFORMADORES POR LOCALIDADES 

10 KVA 15 KVA 25 KVA 37.5 KVA 50 KVA 75 KVA 

1 LAS LOMAS 1       2   

2 LACRAMARCA BAJA         1   

3 CARRIZALES 4 1 1 1     

4 TUPAC AMARU 3         1 

5 LA MORA 2 1 1       

TOTAL POR LOCALIDAD 10 2 2 1 3 1 

TOTAL GENERAL 19 

 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Regional de Ancash a través de la Sub Región Pacifico realizo un expediente técnico a través 

del Consultor Ing Santiago Edilberto Martell Espinoza para suministrar energía e las localidades deTúpac 

Amaru, Carrizales, Lacramarca Baja, Las Lomas y La Mora que cuentan con un Suministro de una Línea 

Primaria de 13.2 KV y sus respectivas SSEE en cada una de ellas, y la Red Secundaria está compuesto 

por redes precarias compuestos por palos y conductores parchados atentando con la seguridad de los 

usuarios. 

 

• A través de esta LP, La Concesionaria suministra energía a las localidades mencionadas en bloque, 

a través de un Transformix ubicado en la localidad de cambio Puente, a la Administración de la de 

Junta de Usuarios, Las Lomas, Carrizales, Lacramarca Baja, Túpac Amaru, y La Mora  

- Código: 55481530 

- Tarifa: MT4 

- Medidor: ELSTER A1800 Serie: 02850202 

 

• Ante el requerimiento de los usuarios en reiteradas oportunidades solicitaron a la Sub Región 

Pacifico – Gobierno Regional de Ancash de contar con energía confiable y a la vez de contar con la 

Red Secundaria para las localidades por lo que la SRP-GRA, hace gestiones ante HIDRANDINA 

SA, a fin de proceder la Entrega de las Instalaciones a fin que lo Administren 

 

• Para Tal fin HIDRANDINA S.A. en Noviembre del año 2019 realiza una inspección del estado 

situacional de la Línea Primaria y emite el documento CH-2651-2019 del 18.10.2019 con 

observaciones para mejorar la infraestructura, realizar la ejecución de la RS  
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Tomando como base el documento CH-2651-2019 del 18.10.2019 de la Consecionaria y con la finalidad 

de que la población tenga un adecuado servicio de electrificación rural, el Gobierno Regional de Ancash-

U.E. Sub Región Pacifico, contrató la ejecución del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN 

TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con C.U.I. 2471159, viabilizado 

con fecha 16 de Diciembre del 2019, el que comprende: Construcción de Línea Primaria, Construcción de 

Red Primaria y Construcción de Red Secundaria. 

 

El presente proyecto al nivel de ejecución de obra, tiene por objeto el diseño de las Redes Aéreas de 

Distribución Primaria en 13,2 kV para los sectores Túpac Amaru, Carrizales, Lacramarca Baja, Las Lomas 

y La Mora, que se diseñaran a partir del punto de diseño otorgado por la concesionaria Hidrandina S.A. con 

la finalidad de que los moradores de estos caseríos aprovechen las ventajas que brinda este servicio; para 

lo cual se ha realizado el diseño y los cálculos correspondientes. 

   

El presente estudio establece entre sus principales metas el incremento de la cobertura de servicio eléctrico 

a la población no atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos para brindar un eficiente 

servicio.  

 

HIDRANDINA S.A. con carta CH-1941-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, otorgó la Factibilidad 

Eléctrica y Punto de Diseño en Media Tensión para la elaboración del proyecto de electrificación. 

El punto de diseño se fijó en la estructura de media tensión Nº 2114514, perteneciente al Alimentador en 

Media Tensión CHU071 – Cambio Puente, a un nivel de tensión de 13,2 kV sistema trifásico. 

 

Con documento HDNA-CH-1585-2021 la concesionaria ante la solicitud del Consultor realizó el cambio del 

nombre a la Factibilidad y Punto de diseño emitido anteriormente a fin de levantar la observación efectuadas 

al Expediente Técnico 

 

La presente Factibilidad y Punto de entrega tendrá vigencia de 02 años a partir de la fecha y es para una 

Demanda Máxima total de 325 kW. 

 

El expediente Técnico cuenta con la RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°494-2022/GRA-

SRP-G. por lo que se contrata al CONSULTOR Abel Eduardo Vidal Cuellar a fin de actualizar costos 
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GENERALIDADES DEL PROYECTO: 

ANTECEDENTES: 

• Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUBREGIONAL N°171-2023-REGION ANCASH/SRP/G, de 

fecha 27 de junio del 2023 se aprueba el expediente técnico de la obra: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, 

CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOSMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE – 

PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2471159. Siendo el costo de 

ejecución de la obra S/10,582,653.79 soles. 

 

• Mediante MEMORANDUN N°286-2023/GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO-G, de fecha 05 de 

julio del 2023 se notifica la RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°171-2023-

REGIONANCASH/SRP/G., autorizando la continuidad con el ciclo de inversión del proyecto 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO 

EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS LOSMAS Y LA MORA DEL 

DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI 

N°2471159 

 

• Mediante MEMORANDUN N°141-2023-GRA/SRP-SGIMA, de fecha 23 de agosto 2023, la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente solicita elaborar el requerimiento y los términos de 

referencia de ejecución de obra. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 

ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN TUPAC AMARU, CARRIZALES, LACRAMARCA BAJA, LAS 

LOSMAS Y LA MORA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE – PROVINCIA DE SANTA – DEPARTAMENTO 

DE ANCASH” CUI N°2471159 

1.1.3. OBJETIVOS: 

ALCANCES DEL PROYECTO: 

METAS LÍNEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA 

El proyecto comprende el diseño a nivel de ejecución de obra de las Redes de Distribución Primaria en 

13,2 KV trifásico, desde el Punto de diseño hasta las localidades Las Lomas, Lacramarca Baja, Carrizales, 

Tupas Amaru y Las Lomas y comprende:06 Aulas Pedagógicas (Inicial). 
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a) Redes Eléctricas Primarias (Línea Primaria y Red Primaria). 

Las redes eléctricas para el presente estudio serán aéreas con conductor de Aleación de Aluminio 

tipo AAAC de 70 mm2 y 50 mm2 respectivamente, y subterránea con cable de energía N2XSY de 50 

mm2- 18/30KV 

 

b) Subestación Eléctrica de Distribución 

Las Subestaciones Eléctricas de Distribución serán aéreos en Monoposte y biposte, equipada con 

transformadores trifásicos respectivamente. La potencia de los transformadores de distribución se 

indica en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro Nº03: Subestaciones Eléctricas 

 

Localidad 

 

N° Subestación 

Potencia  

Transformador 

(KVA) 

Sistema 
Tensión 

(KV) 

Túpac Amaru 

N° 01 (CH7637) 75 3 Ø 

13,2 
N° 02 10 3 Ø 

N° 03 10 3 Ø 

N° 04 10 3 Ø 

Carrizales 

N° 01 (CH7639) 37,5 3 Ø 

13,2 

N° 02 (CH7640) 25 3 Ø 

N° 03 (CH7641) 15 3 Ø 

N° 04 10 3 Ø 

N° 05 10 3 Ø 

N° 06 10 3 Ø 

N° 07 10 3 Ø 

Lacramarca Baja N° 01 (CH7636) 50 3 Ø 13,2 

Las Lomas 

N° 01 (CH7635) 50 3 Ø 

13,2 N° 02 50 3 Ø 

Nº 03 10 3 Ø 

La Mora 

N° 01 (CH7697) 10 3 Ø 

13,2 
N° 02 (CH7638) 15 3 Ø 

N° 03 (CH7696) 25 3 Ø 

N° 04 (CH7695) 10 3 Ø 
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c) Tablero de Distribución.  

Será de fibra de vidrio implementado con equipos de protección, para el sistema 380/220 V. 

METAS RED SECUNDARIA 

El proyecto comprende el cálculo y diseño de las instalaciones eléctricas y electromecánicas de los 

alimentadores en baja tensión. El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Red Eléctrica del Subsistema de Distribución Secundaria. 

Las redes de Servicio particular serán Aéreos con Conductor Autoportante de Aluminio a un Nivel 

de Tensión Nominal 380/220 V sistema trifásico con neutro corrido. 

b) Instalaciones de Alumbrado Público. 

El servicio de Alumbrado Público, será a una tensión de 220 V con Lámpara de Vapor de Sodio de 

50 W. 

c) Conexiones Domiciliarias. 

Las Conexiones Domiciliarias serán en 220 V. derivadas de las Cajas de Derivación colocadas en 

los postes de concreto y en algunos casos será derivada directamente del cable autosoportado. 

Sistema de protección mediante interruptores termomagnéticos y medidores electrónicos instalados 

dentro de la caja portamedidor. 

NORMAS TÉCNICAS 

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas legales y 

normas técnicas vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia. 

 

1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

1.2.1. Condiciones de los consorcios 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 

siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de 04 integrantes  

2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 30%. 

3. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es del 30%. 
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1.2.2.  RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia 

durante la ejecución durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades 

de éstos, a éstos, por responsabilidad civil. 

1.2.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato. 

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o 

parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados a partir de 

la conformidad otorgada por la ENTIDAD. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) 

del artículo 1774 del Código Civil. 

 

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por 

los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) años, contados a partir de la conformidad 

de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad con el Artículo 40° de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225.  

 

1.2.4. PROGRAMA DE TRABAJOS 

• El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método Del Camino Crítico (CPM), el 

Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. 

• Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 

restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

• La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista 

de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes. 

1.2.5. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad 

la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

El postor adjudicado tendrá la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las 

garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del 



SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 / BASES INTEGRADAS  

 32 

monto total de la garantía correspondiente. Esta retención será realizada de manera prorrateada en la 

mitad del número total de pagos. En cumplimiento al DECRETO LEGISLATIVO N°1553-202321 

 

GARANTÍA POR ADELANTO 

El contratista debe de presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el 

artículo 153 del reglamento de la ley de contrataciones con el estado. 

 

1.2.6. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 

que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 

Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

1.2.7. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 

artículo 155 del Reglamento. 

 

1.2.8. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 

conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección 

específica de las bases. 

 

ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza 

de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado 

dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

 

 

 

 
21 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – absolución N°01 
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 

contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 

comprobante de pago respectivo. 

 

No procederá el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 

correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición 

de materiales e insumos. 

 

1.2.9. FORMA DE PAGO 

Las formas de pago serán en función al avance físico de las valorizaciones mensuales de la obra. 

 

1.2.10. VALORIZACIONES 

• La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será preparadas por el Contratista en coordinación 

con el Supervisor. 

 

• El contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las 

cantidades establecidas en las mediciones. 

 

1.2.10.1. VALORIZACIONES MENSUALES 
 

• La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o ejecutados; 

tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación donde se define el monto 

total de la obra y el saldo a cancelar. 

 

• El inspector o supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

 

• Las valorizaciones mensuales, se presentarán el ultimo dia del mes de la valorizacion al inspector 

o supervisor, y este a la vez la presentara a la entidad durante los cinco (05) primeros días 
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contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en dos (02) 

originales y una (01) copia, acompañados según el caso por los cómputos métricos resultantes de 

las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

 
1.2.11. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

• En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria =            __ 0.10 x monto vigente__ 
             F x plazo vigente en días 

Dónde: 
 
F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

La penalidad aplicable a este servicio, está prevista en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

1.2.12. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 

• Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho 

incumplimiento. 

• Para tal fin se han identificado diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para determinar 

el monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del 

incumplimiento. 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al 

retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto 

de la contratación. 

• Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 

incluir las siguientes: 
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OTRAS PENALIDADES 
 

N° Supuestos   de   aplicación   de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento 

Por cada día de 
ausencia 0.5 UIT (*), 
por cada día de 
ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

Por cada día de 
ausencia 0.5 UIT (*), 
por cada día de 
ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

3 PERSONAL OFERTADO 
Cuando no cumple con proveer con el personal 
establecido en su propuesta técnica, cuando inicie la 
prestación efectiva. 
 
Cuando culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del personal a ser 
reemplazado (Art. 190 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 

 

Por cada día de 
ausencia 0.5 UIT (*) 
 
 
 
Por cada día de 
ausencia. 0.5 UIT (*) 

El Supervisor, deberá 
emitir el informe 
respectivo. Asimismo, 
podrá anotar en el 
cuaderno de obra, cada 
día de ausencia del 
personal ofertado 
debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en el 
mes correspondiente, Art 
190 RLCE 
El Inspector o Supervisor, 
deberá anotar en el 
cuaderno de obra, cada 
día de ausencia del 
personal ofertado, 
debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en el 
mes correspondiente. 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos 
de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente Técnico. 
Los dispositivos o las señales peatonal y/o vehicular 
y otros son los que se encuentran detallados en el 
Expediente Técnico. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 
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5 INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE 
PROTECCION PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal 
los implementos o equipos básicos de protección 
personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo 
establecido en la NORMA G.050. El contratista 
deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° 
Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la 
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
➢ Uniforme. 
➢ Protector o cascos de Seguridad tipo jockey 

contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según 
sea el caso). Para Identificar la categoría y 
ocupación de los trabajadores, los cascos de 
seguridad serán de colores específicos. 

➢ Calzado de seguridad (botas de jebe, botines 
dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso. 

➢ Protectores de Oídos, (Tapones de oído o 
auriculares) según sea el caso. 

➢ Protectores Visuales (Gafas de seguridad, 
Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso. 

➢ Arnés de Seguridad. 
➢ Guantes de Seguridad según sea el caso 

(Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jebe) 
➢ Mascarilla anti polvo. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

6 EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico conforme 
a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos 
para la ejecución de obra. 

0.3 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

7 CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin 
autorización del supervisor o utilice para la ejecución 
de la obra materiales de menos calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico y las 
normativas vigentes. La multa es por cada material 
no autorizado o no adecuado. 
EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y 
reemplazarlo por otro que cumpla con las 
especificaciones técnicas, siendo reemplazado sin 
costo alguno para la Entidad. (Los originales de las 
pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de 
la entidad). 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

8 
 

CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro del plazo 07 días. La multa por cada día de 
atraso será: 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

9 Cuando el contratista no mantiene colocado el cartel 
de obra hasta la etapa de recepción. 
 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 
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10 PERMANENCIA EN OBRA DE LOS 
PROFESIONALES PROPUESTOS, EXCEPTO EL 
RESIDENTE DE OBRA 
Cuando los personales propuestos no se encuentren 
en obra de acuerdo al cronograma de intervención. 

Por cada día y 
persona 0.35 UIT (*) 

El Inspector o 
Supervisor, deberá emitir 
el informe respectivo. 
Asimismo, podrá anotar 
en el cuaderno de obra, 
cada día de ausencia del 
personal ofertado, 
debiendo cuantificar y 
aplicar la penalidad en la 
valorización de obra en 
el mes correspondiente. 

11 En caso se detecte que un personal clave del 
Contratista, considerado a tiempo completo, presta 
paralelamente sus servicios (figura en dos o más 
equipos de empresas que tienen firmados contratos 
de servicios u obras con el CONTRATANTE). 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

12 PERMANENCIA DEL RESIDENTE. 
En caso que el residente de obra no desempeñe sus 
funciones de forma permanente y directa en la 
ejecución de la obra será causal de aplicación de la 
penalidad. 

Por cada día 
inasistencia 0.50 UIT 
(*) 
 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

 
 
13 

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuada y su programación 
CPM. El plazo de entrega será de 6 días hábiles 
horas y se contabilizará a partir del cumplimiento de 
las exigencias indicadas en el artículo 176º del 
Reglamento    de    la    Ley de contrataciones del 
Estado. Al presentar la liquidación deberá presentar 
el ultimo cronograma valorizado actualizado a la 
fecha de culminación de la Obra. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

 
14 

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 
calendario acelerado dentro de las exigencias 
indicadas en el artículo 203° Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

 
 
15 

Por no presentar al supervisor el Calendario de 
avance de obra valorizada actualizada y su 
programación CPM correspondiente, dentro del plazo 
establecido por el Artículo 198° Procedimiento de 
Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

 
 
16 

Por valorizar trabajos sin ceñirse a las bases de pago 
de las especificaciones técnicas y/o valorizar trabajos 
no ejecutados (sobre-valorizaciones, valorizaciones 
adelantadas, etc), que ocasionen pagos indebidos o 
no encuadrados en las disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de las acciones legales que pudieran 
reconocer. 

0.20% del Monto del 
Contrato original por 
cada oportunidad 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

17 
 

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos 
programados, consecuencia del incumplimiento de 
sus obligaciones laborales con su personal de obra 
(pago de remuneraciones oportunas, etc.) 
 
 
 

0.15% del Monto del 
Contrato original por 
cada oportunidad 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 
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18 
 

POR INCUMPLIMIENTO EN LOS ALCANCES DE 
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
Cuando el Contratista incumpla con algún alcance 
establecido en los términos de referencia y 
Expediente Técnico. 

0.5 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

19 POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN 
DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
El contratista deberá presentar al supervisor o 
inspector de obra un informe técnico de revisión del 
expediente técnico, que incluya entre otros, las 
posibles prestaciones adicionales, riesgos del 
proyecto y otros aspectos materia de consulta, de 
acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 177° 
del Reglamento. 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

20 PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 
los materiales y los trabajos ejecutados. 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

21 SEGURO   COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO 
Cuando el Contratista no cuente con el seguro 
complementario de trabajo de riesgo, para el personal 
que realice trabajos de ensayos, de Estudios de 
Suelos o cualquier personal técnico u obrero durante 
la ejecución de la Obra. 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

22 No cumple en realizar las medidas de mitigación 
ambiental indicadas en el estudio de Impacto 
ambiental. 

Uno por tres mil 
(1/3000) del valor del 
contrato, por cada 
día. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

23 No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 
estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. DS N° 005-2012-TR y DS N° 009-2005-
TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 
 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

24 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
No presentar y/o mantener actualizado las Garantías 
de Fiel Cumplimiento, así mismo, de existir 
adicionales aprobados al contrato de ejecución de 
obra. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 

 
Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

25 GARANTÍAS POR ADELANTOS 
No presentar y/o mantener actualizado las Garantías 
por adelantos, por los montos que cubran el adelanto 
vigente. 

Uno por cinco mil 
(1/5000) del valor del 
contrato, por cada 
ocurrencia. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

26 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O 
CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 
Cuando el contratista entregue documentación 
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo 
normativo, perjudicando el trámite normal de los 
mismos (revisión del expediente técnico, solicitud de 
adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, 
resultados de los controles de calidad, certificados de 
habilidad de los profesionales integrantes de su 
plantel técnico, etc.). 

0.25 1 UIT por 
cada ocurrencia  

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 
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27 Cuando se presente valorizaciones fuera de fecha 
según indica el RLCE. La multa será por día de 
retraso. 

0.3 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

28 CUADERNO DE OBRA 
Por no estar al día en los asientos que corresponden 
de acuerdo al avance de obra 

0.3 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

29 En caso EL CONTRATISTA incumpla con su 
obligación de mantener vigentes las pólizas de 
seguros desde el inicio de la obra hasta la recepción. 

Cinco por diez mil 
(5/10000) del monto 
de contrato original 
por cada oportunidad 
que se evidencia la 
falta. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

30 Por incumplimiento de pagos (salarios, jornales, 
beneficios sociales, etc.) a su personal profesional, 
técnico y obrero, que afecte el normal desarrollo de 
la obra, y que haya sido puesto en conocimiento de 
la Entidad. 
 
 

0.5% del monto del 
Contrato original por 
cada evento 
reportado o puesto 
en conocimiento del 
Gobierno Regional 
de Ancash. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

31 ENTREGA DE LOS PLANOS POST 
CONSTRUCCIÓN 
Cuando el contratista no entrega en forma oportuna 
los planos post construcción (Máximo en un plazo de 
15 días calendarios de culminada la obra), de tal 
manera que impide a la Comisión de Recepción de 
Obra, cumplir con sus funciones. 

0.2 UIT por cada día 
de incumplimiento. 

Según informe del 
supervisor o Inspector o 
coordinador de obra. 

Importante 

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución del personal 

acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su 

sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 del Reglamento. 

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad. 

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. 

 

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 

• Por fallecimiento del profesional propuesto. 

• Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la 

documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su 

asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

• Despido del profesional por disposición de la Entidad. 

• Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.  

• Solicitud de cambio de profesional por disposición de la Entidad. 

• Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el 

otorgamiento de la buena pro. 
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1.2.13. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/10,582,653.79 (Diez millones quinientos ochenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y tres con 79/100 soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 

el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO 2023. 

Descripción Monto 

Costo Directo S/7,417,769.75 

Gastos Generales (10.9036%) S/808,803.94 

Utilidades (10.00%) S/741,776.98 

 --------------- 

Sub Total S/8,968,350.67 

IGV (18.00%) S/1,614,303.12 

 ======== 

Presupuesto de Ejecución del Proyecto S/10,582,653.79 

1.2.14. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

• La   modalidad de Ejecución será LLAVE EN MANO (REVISAR ANEXO N°01) 

• Del sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS 

1.2.15. DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  

El Plazo de Ejecución de La Obra materia de la presente convocatoria es de CIENTO OCHENTA (180) 

Días Calendarios.  

1.2.16. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una inspección 

conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones 

con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos 

que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que 

indicará claramente el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de 

la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podrá disponer la RECEPCIÓN 

PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Artículo 208 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para 

facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan.  

1.2.17. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

El contratista deberá realizar el informe detallado de la Liquidación de la Obra, que contenga los aspectos 

técnicos, para lo cual realizará las siguientes actividades: 

 

• Consolidar las actividades de obra, realmente ejecutadas. 

• Establecer en forma definitiva, el monto global de obras adicionales. 
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• Establecer el monto global de obra considerando como reducciones. 

• Realizar los cálculos definitivos del costo final de la obra. 

• La liquidación del contrato de obra se realizará dentro del plazo de sesenta (60) días calendario o el 

equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado 

desde el día siguiente de la recepción de la obra 

• Si el Contratista no presenta su liquidación en el plazo previsto, dentro de los diez (10) días 

calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervisión efectuará y presentará la liquidación 

del contrato de obra. La Entidad notificará la liquidación al Contratista para que se pronuncie dentro 

de los quince (15) días siguientes. 

 

Todo lo señalado anteriormente, bajo el cumplimiento del artículo 209° del Reglamento.  

1.2.18. DE LA SUB CONTRATACIÓN 
El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas 

prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibición expresa 

contenida en los documentos del procedimiento de selección. 

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que 

determinaron la selección del contratista. 

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad. (Texto 

modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N°1341). 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE EQUIPO 

1 AMOLADORA A BATERIA 4 ½”, 18 V 

1 MOTOSIERRA 330XP CON ESPADA 25 – 35 CM  

1 TIRFOR DE 3 TON 

1 TECLE DE 2 TON 

1 COMPRESOR NEUMÁTICO, PERFORADOR Y BARRENOS 

1 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

1 ESTACIÓN TOTAL Y ACCESORIOS 

1 TEODOLITO 

1 GRÚA SOBRE CAMIÓN DE 5 TON 

1 CABALLETE ALZABOBINA 

1 MORDAZA DE 16 – 70 mm2 

1 WINCHE 3 TON 

1 FRENO HIDRÁULICO 3 TON 

1 CAMIONETA 4X4 135 HP 

1 CAMIÓN PLATAFORMA 4X2, 122 HP 8 TON 

1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 

espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

 

DESCRIPCIÓN PROFESIÓN 

 RESIDENTE DE OBRA  
Ingeniero Mecánico Electricista o 

electricista 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

Ingeniero electricista y/o civil y/o 

ambiental y/o industrial y/o de 

seguridad e higiene 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

CARGO EXPERIENCIA 

 RESIDENTE DE 

OBRA  

Con cuarenta y ocho (48) meses efectivos de experiencia como 

Residente y/o jefe y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de 

Supervisión y/o Residente Principal y/o director Residente y/o 

jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor 

principal de obra. En obras similares Del personal clave 

Requerido como: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA; que se 

computa desde la colegiatura.   

ESPECIALISTA 

EN SEGURIDAD 

Con veinte cuatro (24) meses efectivos de experiencia como 

Ing. Ambiental, o especialista ambiental o especialista en 

seguridad y medio ambiente; en la ejecución o supervisión: de 

obras en general, como: INGENIERO DE SEGURIDAD E 

HIGIENE OCUPACIONAL. Que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 

Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Se considera obras similares Mejoramiento; Ampliación, Creación, Construcción, Ejecución, Renovación, 
Rehabilitación, Reubicación, instalación o combinación de estos en cualquier obra de media y baja 
tensión22, o combinación de estos a las enunciadas a continuación: 
 
- Redes primarias, secundaria alumbrado público, conexiones domiciliarias 
- Redes de Distribución en MT, BT y/o AP. 
- Pequeños Sistemas Eléctricos y/o. 
- Líneas Primarias, Alimentadores en Media Tensión desde 10 kV. hasta 33 kV y/o. 
-  Sistemas eléctricos Rurales y/o 
- Redes de Distribución Secundaria y/o Redes para el Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias 
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias. 
- Sistemas eléctricos Rurales. 
 
Que contengan los componentes o partidas siguientes en al menos dos contratos: 
1. Monitoreo arqueológico 
2. Monitoreo ambiental 
3. Transporte de materiales 
4. Transporte de almacén a punto de izaje 
5. Postes de CAC 
6. Conductor AAAC de 50mm2 a mas 
. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
Para poder validar el monto ejecutado de una obra, será necesario que el postor presente aquella 
documentación a partir de la cual pueda determinarse indubitablemente el mismo, entendiéndose que 
se debe comprender tanto el monto del contrato, como los adicionales y deductivos generados en el 
transcurso de la ejecución, sin dejar de lado los reajustes y deducciones que corresponden al momento 
de liquidar una obra. No será necesario presentar documentos fedateados por la Entidad que los haya 
emitido, ya que el proveedor es responsable de la veracidad de la documentación e información 
presentada en el presente proceso.  23 
 
En la documentación presentada deberá estar indicada la fecha de recepción de la obra para efectuar el 
control de la antigüedad de la experiencia.  
Los documentos emitidos por la Entidad deberán guardar las formalidades requeridas para que sean 
consideradas como validas y llevarán la firma de los funcionarios o servidores que correspondan de 
acuerdo al desempeño de sus funciones. Los documentos que no guarden las formalidades seran dados 
como no válidos y serán desestimados por el comité de selección. 
No será necesario presentar documentos fedateados por la Entidad que los haya emitido, ya que el 
proveedor es responsable de la veracidad de la documentación e información presentada en el presente 
proceso.24 

 
22  Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – Absolución Nº13 
23 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – absolución N°23 
24 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – absolución N°22 
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En atención a ello, ya sea que la experiencia haya sido obtenida por concurso oferta o llave en mano o 
alguna otra modalidad que incluya la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, la 
información alcanzada por el proveedor deberá contener la información suficiente para poder diferenciar 
el monto por concepto de elaboración de expediente técnico y el monto total ejecutado de obra.25 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Ante la posibilidad de que se presenten ofertas por parte de empresas extranjeras es preciso indicar que 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº2 Condiciones y requisitos de los procedimientos 
administrativos y los servicios prestador en exclusividad del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo 
N.° 377-2019-EF, se indica en su numeral 2.4. que los documentos provenientes del extranjero son 
expedidos por autoridad, institución o persona competente en su lugar de constitución y cuentan con las 
legalizaciones de las Oficinas Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o con 
Apostilla en el caso de países integrantes del Convenio de la Haya. Las legalizaciones o la Apostilla 
constan en el documento en idioma original y no en la traducción. Cuando los documentos no figuren en 
idioma español, se presenta la respectiva traducción simple con los nombres y apellidos del traductor.26 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
25 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – absolución N°24 
26 Se modifica de acuerdo al pliego absolutorio – absolución N°20 



SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 / BASES INTEGRADAS  

 46 

ANEXO N°01 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
95 27 puntos  

 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   05 puntos28 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere obras de 

electrificación29 30 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

 
27   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
28    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   05 puntos28 

reconocimiento internacional.31 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201434.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación35, y estar vigente36 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere obras de electrificación 37 38. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional39. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación40, y estar vigente41 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
34 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

35  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
36 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
37 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

38 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   05 puntos28 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere obras de electrificación 42 43. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.44 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación45, y estar vigente46 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.47 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 48 , y estar vigente 49  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos50 

 
 

 
 
 
 

 
42 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

43 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 
certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 

44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
47  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

48  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
49 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
50    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y 
Ampliación de Suministro Eléctrico Domiciliario en Tupac Amaru, Carrizales, Lacramarca 
Baja, Las Lomas y La Mora del Distrito de Chimbote - Provincia del Santa - Departamento de 

Ancash, CUI N° 2471159, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL ANCASH - SUB 
REGIÓN PACIFICO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20320162352, con domicilio legal en Av. 
Chimbote Nº 130 Urb. Buenos Aires, Nuevo Chimbote, Santa, Ancash, representada por su 
Gerente, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 para la Contratación de la Ejecución de la Obra: 
Mejoramiento y Ampliación de Suministro Eléctrico Domiciliario en Tupac Amaru, 
Carrizales, Lacramarca Baja, Las Lomas y La Mora del Distrito de Chimbote - 
Provincia del Santa - Departamento de Ancash, CUI N° 2471159 , a [INDICAR NOMBRE 
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y 
Ampliación de Suministro Eléctrico Domiciliario en Tupac Amaru, Carrizales, Lacramarca 
Baja, Las Lomas y La Mora del Distrito de Chimbote - Provincia del Santa - Departamento de 
Ancash, CUI N° 2471159. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO51 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
51  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad 
de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según 
corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 
176 del Reglamento.” 52 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA 
PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 
176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO 
EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 53 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
52  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
53  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 54. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].55 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 56 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 57 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

 
54  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
55  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
 
56   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
57   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
INCLUIR 58  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 

 
 
58  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 



SUB REGION PACIFICO - GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 / BASES INTEGRADAS  

 54 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad59: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

 
59  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS60 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 

 
60  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
61  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales61. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 62 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 63 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
62  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
63  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 64 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 65 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%66 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser 
legalizadas. 

 
64 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
65 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
66 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV67  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
67  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa68 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
68    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO69 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

70 DE: 
MONEDA IMPORTE71   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO73  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
69  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
70  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

71  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
72  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
73  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2023-GRA-SRP-CS-1 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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ANEXO DEL PRESUPUESTO según Absolución Nº 28 


