

ACTA DE NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RINCONADA LLICUAR (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura: AS-SM-4-2023-MDRLL-CS-1

Nro. de Convocatoria: 1

Objeto de Consultoría de Obra

Descripción del CONSULTORÍA DE OBRA PARA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL
BERAMATHUS, JAIME BENITEZ, LA PARRA, CASA DE TEJAS, LOS TORNILLOS,
TAJAMAR Y CHANITA DEL SUB SECTOR HIDRÁULICO LA MAÑUELA MARGEN
IZQUIERDA, DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR