

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA VECINAL R2503148, TRAMO: CASERÍO ROCA FUERTE ¿ SECTOR NUEVO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE ROCA FUERTE DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N° 2617439

Ruc/código :	20572164331	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	KJ & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA DEL SEACE, LAS COTIZACIONES QUE SUSTENTEN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA, POR LO TANTO SE SOLICITA A LOS EVALUADORES QUE POR MOTIVO DE INTEGRACION DE LAS BASES NOS ALCANZEN DICHO DOCUMENTO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** E.T. **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO N° 2

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA Guía rápida sobre las nuevas funcionalidades del Registro del Expediente Técnico de Obras (ETO), el SEACE SOLICITA PUBLICAR ACÁPITES OBLIGATORIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, LOS CUALES ESTAN PUBLICADOS CONJUNTAMENTE CON LO DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, AHORA BIEN EL APARTADO DE COTIZACIONES NO ES UN ACÁPITE OBLIGATORIO POR LO QUE LA ENTIDAD NO PUBLICÓ DICHO CONTENIDO, POR LO QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE PRECISA QUE LOS PARTICIPANTES PUEDEN SOLICITAR, PREVIO PAGO, UNA COPIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA VECINAL R2503148, TRAMO: CASERÍO ROCA FUERTE ¿ SECTOR NUEVO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE ROCA FUERTE DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N° 2617439

Ruc/código :	20572164331	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	KJ & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL MONTO SOLICITADO EN LAS BASES NO VA DE ACORDE AL VALOR REFERENCIAL Y LA CUANTIA DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, POR LO TANTO SE SOLICITA A LOS EVALUADORES QUE POR MOTIVO DE INTEGRACION DE LAS BASES SE CONSIDERE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD A UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.6.1. Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS BASES ADMINISTRATIVAS APROBADAS POR LA DGA- MEF, CONTEMPLAN UN LÍMITE SUPERIOR, MAS NO UN LÍMITE INFERIOR DE EXPERIENCIA DEL POSTOR, POR LO QUE LA ENTIDAD NO ESTÁ INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES; POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA VECINAL R2503148, TRAMO: CASERÍO ROCA FUERTE ¿ SECTOR NUEVO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE ROCA FUERTE DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N° 2617439

Ruc/código :	20572164331	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	KJ & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA A LOS EVALUADORES SI SE ACEPTARA EXPERIENCIA EN OBRAS PRIVADAS DE SER ASI CONFIRMAR, TODA VEZ QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION ES DE FINALIDAD PUBLICA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.6.1. **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SI SE ACEPTARÁ EXPERIENCIA EJECUTADA EN EL ÁMBITO PRIVADO SIEMPRE Y CUANDO SEA SUSTENTADA COMO SE SOLICITA EN LAS BASES (VER PAG. 44)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA VÍA VECINAL R2503148, TRAMO: CASERÍO ROCA FUERTE ¿ SECTOR NUEVO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE ROCA FUERTE DEL DISTRITO DE CURIMANA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿ CON CUI N° 2617439

Ruc/código :	20572164331	Fecha de envío :	05/06/2025
Nombre o Razón social :	KJ & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:47:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LOS EVALUADORES SUBIR A LA PLATAFORMA DEL SEACE EL PRESUPUESTO EN FORMATO EXCEL, YA QUE EL ESTA EN LA PLATAFORMA ESTA EN FORMATO PDF NO EDITABLE Y ASI NO COMETER ERRORES AL MOMENTO DE REALIZAR LA OFERTA ECONOMICA.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** ANEXO 6 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LOS POSTORES, AHORA BIEN LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN ARCHIVO EXCEL POR LO QUE NO ES POSIBLE SU PUBLICACIÓN; POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null