

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA		
AS-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2		
ADMISIÓN DE OFERTA	RAMOS GOMEZ VICTOR RAUL	CONSORCIO SIE AMERICA
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 005	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 004
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 008	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 006 a 018
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 012	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 019
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 014	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 020
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 016	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 021
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No es requerido	Cumple con el requisito y lo acredita en el folio 022 a 023
RESULTADO (ADMITIDO O NO ADMITIDO)	ADMITIDO	ADMITIDO

EL COMITÉ

Isaac Díaz Said (Presidente)

Gabriel Edgardo Alzamora León (I Miembro - Suplente)

Hugo Carranza Espinoza (II Miembro)

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA													
AS-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2													
RAMOS GOMEZ VICTOR RAUL													
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	FACTURAS	DETRACCIÓN	PARTICIPACIÓN	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES
1	ELECTROSUR S.A.	NTRATO N° ES-C-056-2	SUPERVISION DE OBRA "AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISION 66KV S.E. PARA - S.E. PARQUE INDUSTRIAL, REGION TACNA"	24 a 63	27/09/2018	28/06/2021	64 a 68	S/ 296,780.49			75%	S/ 222,585.37	
2	ELECTROSUR S.A.	NTRATO N° ES-C-005-2	SUPERVISION DE OBRA "CREACION LT 66KV LOS HEROES-ZOFRATACNA-S.E. YARADA Y S.E. ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA-DISTRITO DE TACNA-RPVINCIA DE TACNA-REGION DE TACNA"	69 a 84	11/01/2019	11/12/2023	86 a 100	S/ 437,934.58	S/ 423,757.92		50%	S/ 211,878.96	Presenta facturas electronicas con el sello "cancelado", por parte del cliente ELECTROSUR S.A.: E001-2 (S/ 20378.60) ; E001-3 (S/ 38680.40) ; E001-4 (S/ 38680.40) ; E001-5 (S/ 38680.40) ; E001-6 (S/ 38680.40) ; E001-7 (S/ 39718.80) ; E001-8 (S/ 34137.40) ; E001-9 (S/ 29594.40); E001-10 (S/ 29594.40) ; E001-12 (S/ 29594.40) ; E001-13 (S/ 26208.98); E001-14 (S/ 14797.20); E001-15 (S/ 25775.78) ; E001-16 (S/ 19236.36)
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES												S/ 434,464.33	
CONSORCIO SIE AMERICA													
ÍTEM	CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	FOLIO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE LA CONFORMIDAD	FOLIO	MONTO DE CONTRATO	DEPÓSITO	DETRACCIÓN	PARTICIPACIÓN	MONTO DECLARADO PARA EL CONCURSO	OBSERVACIONES
1	ABENGOA PERÚ	S/N	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y MONTAJE ELECTROMECHANICO, SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE, PROVISIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE, SUPERVISIÓN DEL CABLEADO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN, DIRECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO PARA NUEVA SUBESTACIÓN LA RAMADA 220 KV Y DERIVACIÓN L.T. 200 KV	5 a 12	26/03/2014	8/11/2016	5	S/ 128,856.00			100%	S/ 128,856.00	
2	ABENGOA PERÚ	S/N	SUPERVISIÓN E INTEGRACIÓN DEL MONTAJE ELECTROMECHANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN ÓXIDOS CERRO DE 138/12.6 KV Y DE LA CENTRAL TÉRMICA ÓXIDOS CERRO 3X1.3 MW PARA EL PROYECTO PLANTA DE ÓXIDOS DE LA EMPRESA MINERA VOLCÁN	14 a 21	11/06/2013	8/11/2016	14	S/ 117,528.00			100%	S/ 117,528.00	
3	ABENGOA PERÚ	S/N	SUPERVISIÓN DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SCADA PARA EL PROYECTO DE NUEVA S.E. SHAHUINDO 220 KV	24 a 29	22/05/2013	8/11/2016	23	S/ 25,960.00			100%	S/ 25,960.00	
4	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 023-2017	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS: CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "LINEA DE TRANSMISIÓN 220KV FRIASPATAMOLLEPATA Y SUBESTACIÓN ASOCIADAS" Y CONTRATO DE CONCESIÓN SCT "SUBESTACIÓN ORCOTUNA 220/60KV Y LINEA DE DERIVACIÓN ASOCIADA"	31 a 37	1/02/2017	21/11/2019	38 a 39	S/ 87,678.72			100%	S/ 87,678.72	Monto del contrato y adenda de contrato en dolares : (US\$16,992 + US\$ 9,912)
5	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 035-2017	INSPECCIÓN DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE LAS SUBESTACIONES CARAPONGO Y ENLACES DE CONEXIÓN A LINEAS ASOCIADAS"	41 a 47	1/05/2017	21/11/2019	48 a 49	S/ 45,878.40			100%	S/ 45,878.40	Monto del contrato en dolares : US\$14,160
6	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 035-2016	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 17 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP"	51 a 53	3/03/2016	21/11/2019	55 a 56	S/ 48,993.60			100%	S/ 48,993.60	Monto del contrato en dolares : US\$14,160
7	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 056-2016	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN SGT "LINEA DE TRANSMISIÓN 500KV MANTAROMARCONA-SOCOBAYA-MONTALVO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"	58 a 65	1/09/2016	21/11/2019	66 a 67	S/ 94,777.60			100%	S/ 94,777.60	Monto del contrato y adenda de contrato en dolares : (US\$18,880 + US\$ 9,940)
8	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 086-2017 N° 015-2018	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 19 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP: INSTALACIÓN POVISIONAL DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN S.E. PIURA OESTE"	69 a 77	1/12/2017	21/11/2019	78 a 81	S/ 84,853.80			100%	S/ 84,853.80	Monto del contrato y adenda de contrato en dolares : (US\$2,124 + US\$ 24,072)
9	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 022-2020	INSPECCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN N° 20 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REP: AMPLIACIONES DE LAS SS.EE. HUÁNUCO,TOCACHE Y REQUE"	83 a 96	1/10/2020	25/08/2022	96	S/ 23,002.92			100%	S/ 23,002.92	Monto del contrato en dolares : US\$6,372
10	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 026-2020	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 138KV AGUAYTÍA - PUCALLPA, 2DA TERNA"	98 a 100	1/10/2020	15/07/2022	102	S/ 35,782.32			100%	S/ 35,782.32	Monto del contrato en dolares : US\$9,912
11	CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE - CENERGIA	N° 028-2020	INSPECCIÓN DE LA OBRA "L.T. 220KV TINTAYA - AZANGARO"	104 a 107	5/10/2021	15/07/2022	109	S/ 87,721.20			100%	S/ 87,721.20	Monto del contrato y adenda de contrato en dolares : (US\$14,160 + US\$ 7,080)

12	EDP PROYECTOS S.A.C.	ORDEN DE SERVICIO N° EDP-ES- 054-2019	SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LA INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA L.T. 60KV S.E. SANTA REGINA - S.E. CATACAOS, SUBESTACIONES Y TELECOMUNICACIONES ASOCIADAS	111	2/07/2019	10/02/2020	113	S/ 65,609.18	141.00		100%	S/ 65,609.18	Monto del contrato en dolares : US\$19,942
13	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	GR-203-2020-ELCTO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15MVA 60/22.9KV DISTRITO DE AYNA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	115 a123	11/02/2020	09/03/2022	125 a 179	S/ 283,341.15	S/ 4,137.30 S/ 186.00 S/ 7,713.86 S/ 9,942.02 S/ 8,987.46 S/ 14,194.28 S/ 13,210.71 S/ 1,407.05 S/ 11,497.59 S/ 13,919.39 S/ 14,366.90 S/ 14,428.41 S/ 14,905.13 S/ 14,508.58 S/ 15,045.89 S/ 14,700.98 S/ 15,163.59 S/ 1,557.34 S/ 14,935.14 S/ 37,402.08 S/ 13,468.88 S/ 3,254.84 S/ 3,254.84 S/ 3,254.84 S/ 5,591.22 S/ 3,644.24 S/ 3,838.96 S/ 5,461.33 S/ 34,132.97 S/ 5,254.74	S/ 1,208.00 S/ 669.00 S/ 1,696.00 S/ 1,932.00 S/ 1,870.00 S/ 1,936.00 S/ 2,445.00 S/ 192.00 S/ 1,568.00 S/ 1,898.00 S/ 1,959.00 S/ 1,968.00 S/ 2,032.52 S/ 1,978.44 S/ 2,051.71 S/ 2,004.68 S/ 2,067.76 S/ 212.37 S/ 2,036.61	100%	S/ 148,857.95	Presenta facturas electronicas : E001-185 (S/ 10,067.78) ; E001-197 (S/ 5,577.67) ; E001-203 (S/ 14,132.06) ; E001-217 (S/ 16,095.87) ; E001-234 (S/ 15,579.33) ; E001-235 (S/ 16,130.28) ; E001-256 (S/ 20,378.48) ; E001-301 (S/ 1,599.05) ; E001-322 (S/ 13,065.44) ; E001-338 (S/ 15,817.36) ; E001-365 (S/ 16,325.90) ; E001-370 (S/ 16,396.41) ; E001-383 (S/ 16,937.65) ; E001-386 (S/ 16,487.02) ; E001-387 (S/ 17,097.60) ; E001-397 (S/ 16,705.66) ; E001-416 (S/ 17,231.35) ; E001-492 (S/ 1,769.71) ; E001-501 (S/ 16,971.75), con depositos respectivos y sus detracciones
14	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	GR-106-2020-ELCTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9KV, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	181 a 190	10/11/2020	15/02/2022	192 a 219	S/ 425,023.61	S/ 37,402.08 S/ 13,468.88 S/ 3,254.84 S/ 3,254.84 S/ 3,254.84 S/ 5,591.22 S/ 3,644.24 S/ 3,838.96 S/ 5,461.33 S/ 34,132.97 S/ 5,254.74	S/ 5,100.00 S/ 2,481.00 S/ 1,410.00 S/ 1,410.00 S/ 1,410.00 S/ 1,728.00 S/ 1,463.00 S/ 1,489.00 S/ 744.73	100%	S/ 96,406.96	Presenta facturas electronicas : E001-214 (S/ 42,502.36) ; E001-242 (S/ 20,675.07) ; E001-297 (S/ 11,748.38) ; E001-311 (S/ 11,748.38) ; E001-324 (S/ 11,748.38) ; E001-328 (S/ 14,403.38) ; E001-337 (S/ 12,190.88) ; E001-369 (S/ 12,412.13) ; E001-404 (S/ 6,206.06 , con depositos respectivos y sus detracciones
15	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.	GR-107-2020/ELCTO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV 15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO,DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	221 a 230	10/11/2020	02/08/2020	232 a 268	S/ 387,874.85	S/ 674.00 S/ 344.00 S/ 494.00 S/ 859.00 S/ 914.00 S/ 3,860.80 S/ 4,713.82 S/ 11,203.09 S/ 1,528.00 S/ 1,528.00 S/ 11,203.04 S/ 1,208.00 S/ 500.00	100%	S/ 86,776.46	Presenta facturas electronicas : E001-238 (S/ 38,787.47) ; E001-240 (S/ 18,646.61) ; E001-257 (S/ 5,617.36) ; E001-290 (S/ 4,117.86) ; E001-327 (S/ 7,154.33) ; E001-330 (S/ 7,617.51) ; E001-371 (S/ 13,245.82) ; E001-363 (S/ 13,200.78) ; E001-377 (S/ 12,730.73) ; E001-381 (S/ 12,730.73) ; E001-388 (S/ 12,730.73) , E001-414 (S/ 12,730.73) ; E001-454 (S/ 10,070.04) ; E001-460 (S/ 4,168.77)con depositos respectivos y sus detracciones	
16	HIDRANDINA S.A	GA/L-076-2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE POTENCIA CON INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 138/23/13.8KV - 40/20/30MVA EN SET TRAPECIO Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH"	270 a 278	2/07/2021	7/08/2022	280 a 312	S/ 415,425.24	S/ 726.64 S/ 11,429.91 S/ 24,064.91 S/ 30,049.09 S/ 30,049.09 S/ 30,049.09 S/ 30,049.09 S/ 35,591.16 S/ 23,556.16 S/ 25,856.16 S/ 25,856.16 S/ 14,838.74 S/ 20,771.11	S/ 908.36 S/ 2,367.90 S/ 4,090.86 S/ 4,906.88 S/ 4,906.88 S/ 4,906.88 S/ 4,906.88 S/ 4,853.34 S/ 3,525.84 S/ 3,525.84 S/ 3,525.84 S/ 3,580.00 S/ 4,389.00	100%	S/ 309,702.96	Presenta facturas electronicas : E001-352 (S/ 7,569.69) ; E001-362 (S/ 19,732.50) ; E001-375 (S/ 34,090.46) ; E001-384 (S/ 40,890.66) ; E001-401 (S/ 40,890.66) ; E001-413 (S/ 40,890.66) ; E001-420 (S/ 40,890.66) ; E001-432 (S/ 40,444.50) ; E001-439 (S/ 29,382.00) ; E001-442 (S/ 29,382.00) ; E001-469 (S/ 29,382.00) , con depositos respectivos y sus detracciones
17	HIDRANDINA S.A	GA/L-0134-2022	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "BAHÍAS 138KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS,DEPARTAMENTO DE ANCASH"	314 a 332	9/11/2022	31/07/2023	334 a 352	S/ 684,762.82	S/ 27,180.50 S/ 13,933.88 S/ 28,187.37 S/ 27,574.46 S/ 115,439.25	S/ 5,263.00 S/ 3,456.00 S/ 5,400.00 S/ 5,316.00 S/ 15,742.00	50%	S/ 79,945.03	Presenta facturas electronicas : E001-116 (S/ 29,831.20) ; E001-119 (S/ 36,572.53) ; E001-129 (S/ 43,855.93) ; E001-137 (S/ 28,802.96) ; E001-144 (S/ 45,000.10) ; E001-151 (S/ 44,303.53) , con depositos respectivos y sus detracciones
18	HIDRANDINA S.A	036-2022-HDNA-1	MEJORAMIENTO L.T. 138KV S.E. EL PORVENIR - S.E. TRUJILLO SUR EN LOS DISTRITOS DE LAREDO Y TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	354 a 371	28/09/2022	31/07/2023	373 a 387	S/ 655,904.83	S/ 13,404.13 S/ 17,644.40 S/ 17,644.05 S/ 25,242.01	S/ 3,318.00 S/ 3,897.00 S/ 3,897.00 S/ 4,933.00	50%	S/ 110,580.42	Presenta facturas electronicas : E001-118 (S/ 131,180.97) ; E001-132 (S/ 27,653.88) ; E001-136 (S/ 32,472.90) ; E001-145 (S/ 32,472.50) ; E001-150 (S/ 41,106.55) , con depositos respectivos y sus detracciones
TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES												S/ 1,678,911.52	

EL COMITÉ
Isaac Díaz Said (Presidente)
Gabriel Edgardo Alzamora León (I Miembro - Suplente)
Hugo Carranza Espinoza (II Miembro)

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA				
– DEPARTAMENTO DE PIURA				
AS-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2				
EVALUACIÓN TÉCNICA				
FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	RAMOS GOMEZ VICTOR RAUL	CONSORCIO SIE AMERICA
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos	Importe Acreditado	Importe Acreditado
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 454,995.20 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, novecientos noventa y cinco con 20/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M >= 2.2 veces el valor referencial: 90 puntos</p> <p>M >= 1.6 veces el valor referencial y < 2.2 veces el valor referencial: 80 puntos</p> <p>M > 0.7 veces el valor referencial y < 1.6 veces el valor referencial: 70 puntos</p>	<p>S/ 434,464.33</p> <p>80</p>	<p>S/ 1,678,911.52</p> <p>90</p>
B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos		
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>El CONSULTOR deberá listar la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento del servicio, debidamente organizadas, detalladas y explicadas.</p> <p>Para el desarrollo de la metodología debe de considerar como mínimo los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Plan de trabajo: Se deberá presentar un cronograma de actividades de Consultoría, indicando las tareas proyectadas y metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo establecido.- Cronograma de las actividades de supervisión- Descripción de las actividades de control para los sistemas de seguridad y salud, considerando las siguientes pautas:<ul style="list-style-type: none">• Control de vigencia de pólizas• Control de incidentes y accidentes de trabajo• Control de entrega de EPP de trabajadores del ejecutor de obra y charlas de seguridad.• Indicar la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves- Análisis de la gestión de riesgos.- Reporte cronológico de las actividades realizadas por LA SUPERVISION, así como de los recursos utilizados con el debido sustento.- Durante la ejecución del servicio, la supervisión efectuará constantemente una evaluación integral de las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentará mensualmente al Contratista de la Obra para su absolución, debiendo incluirlo en el informe mensual como anexo.- Registro de AVANCE FÍSICO ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA de las actividades de montaje de desmontaje. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta.</p> <p>0 puntos</p>	<p>10</p>	<p>10</p>
PUNTAJE TOTAL		100 puntos	90	100

EL COMITÉ

Isaac Diaz Said (Presidente)

Gabriel Edgardo Alzamora León (I Miembro - Suplente)

Hugo Carranza Espinoza (II Miembro)

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA				
AS-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2				
EVALUACION ECONÓMICA				
	CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	RAMOS GOMEZ VICTOR RAUL	CONSORCIO SIE AMERICA
A.	PRECIO	<p>La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMO}{O_i}$ <p>i = Oferta</p> <p>Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i</p> <p>Om = Precio de la oferta más baja PMO = Puntaje Máximo del precio</p>	S/227,492.20	S/227,497.60
	<u>Criterio:</u>			
	Se evaluará considerando la oferta económica del postor.			
	<u>Acreditación:</u>			
	Se acreditará mediante el documento que contiene el monto de la oferta (Anexo N° 6)			
		PUNTAJE TOTAL: 100 puntos		
PUNTAJE ECONÓMICO (TOTAL)			100.00	99.9976

EL COMITÉ

Isaac Díaz Said (Presidente)

Gabriel Edgardo Alzamora León (I Miembro - Suplente)

Hugo Carranza Espinoza (II Miembro)

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA		
AS-SM-11-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-2		
EVALUACION DE OFERTAS TECNICA - ECONOMICA		
CRITERIO DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIO	RAMOS GOMEZ VICTOR RAUL	CONSORCIO SIE AMERICA
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 Pei	Puntaje técnico	Puntaje técnico
Criterio:	90.00	100.00
Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.	Puntaje económico	Puntaje económico
c1 = 0.90 c2 = 0.10	100.00	99.9976
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i	81.00	90.00
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i	10.00	9.9998
PTPi = Puntaje total del postor i	91.00	99.9998
Bonificación MyPE (5%) DE CORRESPONDER	4.55	5.00
PUNTAJE TOTAL	95.55	104.9998
PUESTO	SEGUNDO PUESTO	PRIMER PUESTO
BUENA PRO:	CONSORCIO SIE AMERICA	S/ 227,497.60

EL COMITÉ

Isaac Díaz Said (Presidente)

Gabriel Edgardo Alzamora León (I Miembro - Suplente)

Hugo Carranza Espinoza (II Miembro)