


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de supervisión para la ejecución del saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital de Rioja, provincia de Rioja, región San Martín con CUI N° 2234508"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE OBRAS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2234508					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1120-2025-GRSM/GRI		Fecha de recepción	19/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones				
Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones					
Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones					
Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

CONSORCIO HOSPITALARIO RIOJA 1

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CONSORCIO HOSPITALRIO RIOJA 1



RESUMEN DE GASTOS GENERALES DE COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN"

COMPONENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

1.- COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO			S/.	258,504.13
COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (CD 1)	S/.	226,670.49		
GASTOS GENERALES SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (6.04%CD1)	S/.	13,700.00		
UTILIDAD (8%CD)	S/.	18,133.64		
SUBTOTAL 1	S/.	258,504.13		
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%ST1)	S/.	-		
TOTAL SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	S/.	258,504.13		
2.- COSTOS POR SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO			S/.	60,433.62
COSTO DIRECTO SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (CD 2)	S/.	51,746.62		
GASTOS GENERALES SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (6.79%CD 2)	S/.	4,547.27		
UTILIDAD (8%CD 2)	S/.	4,139.73		
SUBTOTAL 2	S/.	60,433.62		
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%ST2)	S/.	-		
TOTAL SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	S/.	60,433.62		

RESUMEN DE GASTOS GENERALES DE COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN"

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Fecha del Presupuesto : AGOSTO 2024

COMPONENTES DE SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO			
1.- COSTOS POR SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO		Si.	278,425.74
COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (CD 1)	Si.	211,670.49	
GASTOS GENERALES SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (6.47%CD1)	Si.	13,700.00	
UTILIDAD (5%CD)	Si.	10,583.62	
SUBTOTAL 1	Si.	235,954.02	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%ST1)	Si.	42,471.72	
TOTAL SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Si.	278,425.74	
2.- COSTOS POR SUPERVISION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO		Si.	63,284.84
COSTO DIRECTO SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (CD 2)	Si.	46,746.62	
GASTOS GENERALES SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (9.73%CD 2)	Si.	4,547.27	
UTILIDAD (5%CD 2)	Si.	2,337.33	
SUBTOTAL 2	Si.	53,631.22	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%ST2)	Si.	9,653.62	
TOTAL SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO	Si.	63,284.84	
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO		Si.	341,710.58

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/341,710.58 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON 58/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
NOTA: SE CONSIDERO EL VALOR REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD - EXPEDIENTE TECNICO								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/03/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

5.	<div><div><div>GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN</div><div><div>Lic. Oscar C. Cruz SECRETARÍA EJECUTIVA</div></div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.