

Anexo N° 21

TERMINO DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ATENCIÓN TÉCNICA REGISTRAL EN LA SEDE REGIONAL DRIAS PUCALLPA

I. ANTECEDENTES

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, es un organismo público autónomo por mandato constitucional y técnico, creado por la necesidad de administrar y dirigir el Sistema Registral de los peruanos; además, es el encargado de la identificación y otorgamiento del Documento Nacional de Identidad – DNI a la población, así como del registro de hechos vitales (nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil). Las políticas y esfuerzos institucionales están orientados a la siguiente misión:

- Registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas.
- Promover el uso de la identificación y certificación digital, con inclusión social y enfoque intercultural.
- Participar del sistema electoral.

En este contexto, para responder a la misión del RENIEC, la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, suscribieron el 6 de febrero de 2019 el Contrato de Préstamo BID N° 4297/OC-PE, con la finalidad de que dicho organismo financie parcialmente el proyecto denominado “Mejoramiento del acceso a los servicios de Registros Civiles e Identificación de calidad a nivel nacional”⁵⁰, mismo que se centrará en resolver los problemas concernientes a la limitada cobertura de “Servicios de Registros Civiles e Identificación – SRI”. La ejecución del Proyecto se prevé aproximadamente en 4 años siendo su horizonte de beneficios alrededor de 10 años.

El objetivo general del proyecto es lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional, mediante la reducción del costo de transacción impuesta a la población que busca obtener aquellos servicios. Por ende, para la consecución del objetivo se han establecido los siguientes componentes:

Componente 1: Adecuada cobertura de los servicios presenciales

Componente 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable

⁵⁰ En adelante “El Proyecto”

Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios

Según la cláusula 4.02 del Contrato de Préstamo BID N° 4297/OC-PE y la cláusula 4.01 del Anexo Único del referido contrato, el RENIEC es el Organismo Ejecutor – OR del Proyecto responsable de ejecutar, a través de la Unidad Ejecutora de Proyecto – UEP, encargada de la adecuada administración y coordinación del Proyecto, con los contratistas y proveedores de acuerdo al bien o servicio brindado, así como con los supervisores; a fin de garantizar una gestión eficiente y por consiguiente el cumplimiento de los componentes, subcomponentes e intervenciones a su cargo.

II. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES / JUSTIFICACION:

COMPONENTE 2: Mayor prestación de servicios a población vulnerable

El componente plantea mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios de Registro Civil e Identificación de calidad.

En cuanto al servicio registral, se plantea el fortalecimiento de las capacidades de los registradores civiles de las ORECs de CCPP y CNN y la articulación de los actores locales.

Para la consecución de estos objetivos, se plantea el siguiente subcomponente

Medio Fundamental 2.2: Articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidades. **Acción 2.2.1:** Implementación de asistencia técnica en RRCC (Producto 15)

Producto P15. OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida. Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios brindados por las Oficinas de Registro y Estado Civil - OREC ubicadas en los centros poblados y comunidades nativas de los distritos más pobres del país y en donde además se encontrarían un importante número de personas indocumentadas.

III. OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

- **Objetivo General:**

Contar con nueve (09) consultores profesionales y/o técnicos para que realice la actividad denominada Asistencia Técnica Registral – ATR en las ORECs

que serán asignadas dentro de la SEDE REGIONAL de PUCALLPA a fin de mejorar la calidad de los servicios registrales entregados a la población.

- **Objetivos Específicos:**

- a. Fortalecer las capacidades de los registradores civiles de las ORECs situados en los CCPP y/o CCNN y/o distritales no automatizadas, dentro del ámbito de intervención asignada en su región.
- b. Sensibilizar a los actores locales y la comunidad sobre la importancia de los registros civiles, a través de la campaña de atención de casos.

IV. METODOLOGÍA:

La Asistencia Técnica Registral será efectuada dentro de la jurisdicción que comprende la sede regional de PUCALLPA a la que fue contratado.

Se considera efectuar dos visitas técnicas a cada OREC, la primera tiene una duración de 5 días y la segunda 3 días, tiempo al que hay que sumarle los días de traslado hacia la localidad donde se ubica la OREC.

Al inicio, el primer Entregable el consultor entregará un informe con las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del siguiente viaje a realizar, recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR, y a partir del segundo al penúltimo Entregable, el consultor deberá entregar el informe de la ruta realizada y la descripción de la ruta del siguiente viaje e insumos que necesitará a fin de efectuar el pedido de los recursos logísticos para cumplir con la ATR. Para el último entregable el consultor deberá entregar un Informe final que es el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias.

Antes de iniciar con la ATR se le hará entrega de la indumentaria⁵¹ respectiva, la misma que será de uso obligatorio en la ejecución del servicio.

V. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR:

Actividades que deberá realizar el consultor:

- a) Solicitar, recepcionar y mantener en custodia el material registral (fichas registrales) y equipos asignados para realizar la atención técnica registral.
- b) Usar la indumentaria de identificación entregada durante la ejecución de la ATR.
- c) Entregar su informe y describir el ruteo asignado para el siguiente viaje. Este informe será aprobado por el coordinador regional en cada sede.

⁵¹ Indumentaria: Chaleco, mochila, polo, casaca y gorro

- d) Desarrollar reunión informativa con la población en cada OREC.
- e) Elaborar Diagnóstico rápido de la situación y funcionamiento de la OREC.
- f) Revisar analíticamente las actas de inscripción de nacimiento que se encuentran en cada OREC.
- g) Realizar ejercicios prácticos de inscripciones de nacimientos con el registrador civil de cada OREC.
- h) Realizar Jornada de atención de casos en la comunidad donde está ubicada la OREC.
- i) Realizar registro fotográfico de las actas verdes y celestes, en la segunda visita.
- j) Informe comparativo de datos de los registros civiles entre la 1era y 2da visita de cada OREC.
- k) Elaborar un informe detallado y registro fotográfico, donde reportará la labor realizada en la intervención en cada OREC.

VI. PRODUCTOS A ENTREGAR:

Los entregables a presentar por el consultor son:

Consultor 1: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al noveno**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable décimo***	Informe de las actividades implementadas de cada e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 2: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al noveno**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable décimo***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 3: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
octavo**	descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR	en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 4: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 5: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 6: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
------------------	-------------	--

	logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 7: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
------------------	-------------	--

Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 8: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

Consultor 9: Pucallpa

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
Primer Entregable*	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 20 días de iniciado el contrato
Entregables del segundo al octavo**	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje, según corresponda al Entregable y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de iniciado cada ruta descrita en el informe del Entregable anterior
Entregable noveno ***	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o	A los 30 días de culminada la última ruta

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)
------------------	-------------	--

limitantes identificadas, lecciones
aprendidas, conclusiones y
sugerencias

*Ver anexo 1A). Estructura de informe

La presentación de los entregables se realizará en dos formatos: digital y físico. El entregable digital se ingresará a través de la mesa de partes virtual de la UE002 con dirección electrónica mesadepartes@reniecbid.gob.pe, con copia al correo de su inmediato superior.

El entregable físico podrá ser ingresado hasta el día siguiente en la mesa de partes de la sede regional de DRIAS donde se haya ejecutado el servicio o en la sede central de DRIAS, ubicada en la Av. Nicolás de Piérola 545 Piso 6, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

Cada Entregable se presentará con carta dirigida a la Coordinación General de la UE002 haciendo referencia al número de documento contractual, servicio contratado y al Proyecto Mejoramiento de la calidad de los servicios Registrales.

Anexo 2: Formato de conformidad de servicio

VII. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

REQUISITOS	DETALLE
Formación Académica	Estudiante universitario del último ciclo o Egresado o Bachiller o Titulado de las carreras de Derecho, Sociología, Historia, Educación, Psicología, Administración, Contabilidad, Economía, Computación, Antropología o Ciencias de la Comunicación o afines.
Experiencia	Experiencia general no menor de 03 años en entidades públicas o privadas
Experiencia Específica	Experiencia específica no menor de 01 año desempeñando funciones de campo durante la ejecución de proyectos públicos o privados. Deseable experiencia de trabajo en temas relacionados al registro civil

Conocimientos Complementarios	Conocimiento en herramientas informáticas e internet.
--------------------------------------	---

Ver anexo 3: Criterios de evaluación

VIII. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se realizará de manera presencial y deberá contar con disponibilidad para presentarse a la oficina regional de DRIAS del RENIEC de PUCALLPA para donde fue contratado y desplazarse a las ORECs que le serán asignadas bajo la jurisdicción de su región, siguiendo los protocolos vigentes, en el marco de las funciones asignadas de acuerdo a la normativa vigente en el marco de la pandemia por el COVID-19, salvo disposición legal en contrario.

IX. MODALIDAD DE CONTRATACION

La modalidad de contratación es a todo costo.

X. FORMA DE PAGO Y CRONOGRAMA

Consultor 1: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 10 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	4,550.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,955.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,500.00

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	8,680.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,775.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,185.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,870.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	11,165.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,310.00
Décimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y 00/100 soles		63,490.00

Consultor 2: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 10 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	5,035.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,670.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,320.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,045.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	10,270.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,055.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,520.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	10,750.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,210.00

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Décimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Sesenta y cinco mil trescientos setenta y cinco y 00/100 soles		65,375.00

Consultor 3: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	4,895.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,065.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,355.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,415.00

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	8,045.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,560.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,900.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	8,370.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Cincuenta y seis mil ciento cinco y 00/100 soles		56,105.00

Consultor 4: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
----------------------	--------------------	--	--

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	5,065.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,190.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,790.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,840.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	8,700.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,360.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,800.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,940.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
	aprendidas, conclusiones y sugerencias		
	Cincuenta y siete mil ciento ochenta y cinco y 00/100 soles		57,185.00

Consultor 5: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	4,985.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,670.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,720.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,515.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	8,030.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y	Hasta los 30 días de	7,270.00

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
	descripción de la ruta del siguiente viaje.	culminada la última ruta	
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,350.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	9,500.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y 00/100 soles		56,540.00

Consultor 6: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	4,920.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos	Hasta los 30 días de culminada la	5,775.00

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
	logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	última ruta	
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,185.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,145.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,680.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,130.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,570.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,840.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco y 00/100 soles		49,745.00

Consultor 7: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	5,860.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,170.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,285.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,320.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,730.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,250.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,840.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,090.00

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Cincuenta y cuatro mil cuarenta y cinco y 00/100 soles		54,045.00

Consultor 8: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	5,105.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,250.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	4,810.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente	Hasta los 30 días de culminada la	6,080.00

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
	viaje.	última ruta	
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	9,005.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,540.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,990.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	9,780.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones aprendidas, conclusiones y sugerencias	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00
	Cincuenta y siete mil sesenta y 00/100 soles		57,060.00

Consultor 9: Pucallpa

El monto total del contrato se realizará el pago en 9 armadas de acuerdo al detalle siguiente:

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
---------------	-------------	--	---

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendario)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
Primer Entregable	Informe de las actividades implementadas, Capacitación recibida, coordinación, descripción de la ruta del viaje a realizar.	Hasta los 30 días de iniciado el contrato	5,185.00
Segundo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje y recepción de equipos logísticos e indumentaria para el desarrollo de la ATR.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,300.00
Tercer Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,635.00
Cuarto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	4,965.00
Quinto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	6,980.00
Sexto Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,270.00
Séptimo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	7,370.00
Octavo Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje y descripción de la ruta del siguiente viaje.	Hasta los 30 días de culminada la última ruta	5,620.00
Noveno Entregable	Informe de las actividades implementadas de cada viaje e Informe final considerar el consolidado de las ATR realizadas, hechos relevantes, barreras y/o limitantes identificadas, lecciones	A los 30 días de culminada la última ruta	3,500.00

N° ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA (días calendarios)	PAGO (De acuerdo a la ruta a ser asignada)
	aprendidas, conclusiones y sugerencias		
	Cincuenta y cuatro mil ochocientos veinticinco y 00/100 soles		54,825.00

XI. DISPOSICIONES GENERALES:

- En el caso de desastres naturales, problemas sociales u otros ajenos a la voluntad del consultor o la UE, se podrán reprogramar las rutas formalizando con una adenda los cambios requeridos y aprobados por el Usuario de RENIEC.
- El plazo máximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la solución ofertada será de un (01) año contabilizado a partir de la última conformidad otorgada.
- El consultor que implemente el servicio se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, procedimientos y controles del Sistema de Gestión, metodología, estándares y otros establecidos por el RENIEC, los mismos que declara conocer y aceptar.
- El Servicio no implica pago adicional alguno a los contenidos en el presente TDR, debiendo el postor asumir todos los costos a generarse para la obtención de los productos.
- De igual manera el Consultor, deberá contar con un seguro contra accidentes personales para los viajes que realice, debiendo presentar una constancia previamente.
- El consultor deberá contar como mínimo con un (01) equipo celular de gama media y provisto con datos (megas) de manera permanente para el desarrollo del trabajo.

XII. COORDINACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD

La coordinación y supervisión será responsabilidad de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) y la UE002, a través del Equipo técnico de trabajo (ETT) del Proyecto.

La conformidad técnica del servicio estará a cargo de la Dirección de la Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS) y de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación. Esta conformidad técnica será remitida a la UE002 a través de Formato de conformidad de servicio y pago en original (Anexo 2).

De existir observaciones al Entregable, la DRIAS comunica y requiere a la UE002 que el Equipo Técnico de Trabajo evalúe y otorgue un plazo de levantamiento de lo observado en el entregable. Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumpliera a cabalidad con la subsanación, el Equipo Técnico de Trabajo puede otorgar periodos adicionales en los casos que se consideren necesarios para las correcciones pertinentes

XIII. PENALIDADES

En caso que el consultor incurra en retraso injustificado en la entrega de los bienes, o la prestación del servicio, de acuerdo a los plazos estipulados en el presente TDR o EETT; la Unidad Ejecutora aplica una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto global contratado, de llegar al valor total del 10% podrá proceder a anular la orden de compra y/o contrato y a comunicar a las autoridades pertinentes correspondientes al BID y a la autoridad que rige el Sistema Nacional de las Contrataciones en el Estado Peruano.

Dicha penalidad por día de atraso se calculará de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{0.25 \times \text{plazo en días}}$$

Dónde: Monto = monto adjudicado en la orden de compra y/o contrato

F= Plazo en días = plazo máximo de entrega de cada ítem descrito en el literal plazo de entrega

XIV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN / PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda información del RENIEC a la que tenga acceso el Consultor, es estrictamente confidencial. El Consultor debe comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitirla a ninguna persona (natural o jurídica) sin la autorización expresa y por escrito del RENIEC.

XV. PROTOCOLO DEL SERVICIO EN ESTADO DE EMERGENCIA:

El consultor deberá presentar al inicio de la prestación del servicio, la constancia de vacunación de haber recibido las 3 dosis contra el COVID-19 y lo establecido por la sede regional DRIAS en la que se encuentra

XVI. ANEXOS

ANEXO 1: Estructura del informe de la consultoría.

1A). Estructura de informe inicial de la consultoría.

1B). Estructura de informe de intervención de la consultoría.

1C). Estructura de informe final de la consultoría.

ANEXO 2: Conformidad del servicio.

ANEXO 3: Criterio de evaluación.

Anexo 1A: ESTRUCTURA DE INFORME INICIAL DE LA CONSULTORIA

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E
IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL”**

COMPONENTE:	2 Mayor prestación de servicios a población vulnerable
MEDIO FUNDAMENTAL:	2.2 Articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidades
ACCIÓN:	2.2.1 Implementación de asistencia técnica en RRCC
PRODUCTO:	16 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida.
CONSULTORÍA:	ASISTENCIA TÉCNICA REGISTRAL EN LA SEDE REGIONAL DRIAS PUCALLPA
CONSULTOR:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO N°:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTREGABLE:	ENTREGABLE XXXX: INFORME N° XX-2022 y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, Y LA RUTA DEL SIGUIENTE VIAJE PARA LA ATR

MES XXX, 2022

I. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

II. DESCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTES RUTAS DE INTERVENCION

OREC: xxxxxx	FECHA
Departamento	
Provincia	
Distrito	
Fecha de Inicio de desplazamiento	
Fecha de atención en OREC	

OREC: xxxxxx	FECHA
Departamento	
Provincia	
Distrito	
Fecha de Inicio de desplazamiento	
Fecha de atención en OREC	

OREC: xxxxxx	FECHA
Departamento	
Provincia	
Distrito	
Fecha de Inicio de desplazamiento	
Fecha de atención en OREC	

OREC: xxxxxx	FECHA
Departamento	
Provincia	
Distrito	
Fecha de Inicio de desplazamiento	
Fecha de atención en OREC	

III. REQUERIMIENTO DE MATERIAL REGISTRAL PARA PROXIMA INTERVENCION.

MATERIAL LOGISTICO	CANTIDAD
--------------------	----------

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Anexo 1B: ESTRUCTURA DE INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CONSULTORIA

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E
IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL”**

COMPONENTE:	2 Mayor prestación de servicios a población vulnerable
MEDIO FUNDAMENTAL:	2.2 Articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidades
ACCIÓN:	2.2.1 Implementación de asistencia técnica en RRCC
PRODUCTO:	15 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida.
CONSULTORÍA:	ASISTENCIA TÉCNICA REGISTRAL EN LA SEDE REGIONAL DRIAS PUCALLPA
CONSULTOR:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO N°:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTREGABLE:	ENTREGABLE XXXX: INFORME N° XX-2022 y DESCRIPCIÓN DE LA ATR EFECTUADA EN LAS ORECs XXXX, XXXX, Y LA RUTA SIGUIENTE VIAJE PARA LA ATR

MES XXX, 2022

Mediante el presente me dirijo a usted para informarle sobre las actividades realizadas durante el período de viaje, para conocimiento y fines.

I. DESARROLLO DE LA ATR EN ORECs

a. DATOS DE LA OREC A LA CUAL SE BRINDA ASISTENCIA REGISTRAL

XXXXX

II. RESUMEN DE OPERATIVA DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN XXX ORECs:

III. DESCRIPCIÓN DE LA SIGUIENTES RUTAS DE INTERVENCION

OREC: xxxxxx

FECHA

Departamento

Provincia

Distrito

Fecha de Inicio de desplazamiento

Fecha de atención en OREC

OREC: xxxxxx

FECHA

Departamento

Provincia

Distrito

Fecha de Inicio de desplazamiento

Fecha de atención en OREC

OREC: xxxxxx

FECHA

Departamento

Provincia

Distrito

Fecha de Inicio de desplazamiento

Fecha de atención en OREC

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

OREC: xxxxxx	FECHA
Departamento	
Provincia	
Distrito	
Fecha de Inicio de desplazamiento	
Fecha de atención en OREC	

IV. REQUERIMIENTO DE MATERIAL REGISTRAL PARA PROXIMA INTERVENCION.

MATERIAL LOGISTICO	CANTIDAD
--------------------	----------

Anexo 1C: ESTRUCTURA DE INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE REGISTROS CIVILES E
IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL”**

COMPONENTE:	2 Mayor prestación de servicios a población vulnerable
MEDIO FUNDAMENTAL:	2.2 Articulación con Comunidades Nativas y Centros Poblados con Municipalidades
ACCIÓN:	2.2.1 Implementación de asistencia técnica en RRCC
PRODUCTO:	15 OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica registral recibida.
CONSULTORÍA:	ASISTENCIA TÉCNICA REGISTRAL EN LA SEDE REGIONAL DRIAS PUCALLPA
CONSULTOR:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATO N°:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENTREGABLE:	INFORME FINAL DE LA ATR EFECTUADA EN LAS ORECs

MES XXX, 2022

ASISTENCIA TÉCNICA DE REGISTRAL

- I. RELACIÓN DE ORECs A LAS QUE SE BRINDO ATENCIÓN**
- II. CONSOLIDADO DE CASUÍSTICAS REGISTRALES ENCONTRADAS**
- III. DIRECTORIO DE LIDERES LOCALES POR CADA OREC**
- IV. BARRERAS Y/O LIMITANTES IDENTIFICADAS**
- V. LECCIONES APRENDIDAS**
- VI. CONCLUSIONES Y SUGEREN**

ANEXO 2

CONFORMIDAD DE SERVICIO Y PAGO

Por la presente habiendo otorgado conformidad al Servicio de consultoría para la realización de la Atención Técnica Registral en la SEDE REGIONAL DRIAS PUCALLPA, de acuerdo a los Términos de Referencia, la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación otorga la conformidad de pago, según detalle:

DATOS DEL PROVEEDOR / CONSULTOR	xxxxxxx
RUC:	xxxxxxx
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	xxxxxxx
N° DE CONTRATO	xxxxxx
N° DE RECIBO POR HONORARIOS	xxxxxxx
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	XXXX
FECHA DE CONFORMIDAD	XXXXXX
ÁREA QUE DA LA CONFORMIDAD	XXXXXXXXXX
INFORME	INFORME N° XXXXXXXXXXXX
OBSERVACIONES	PAGO XXXXX ENTREGABLE
MONTO TOTAL	
Responsable de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social V° B°	Firma y Sello de la Sub Dirección de Fortalecimiento de la Identificación

ANEXO 3

CRITERIO DE EVALUACION

CONSULTORÍA	
CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ATENCIÓN TÉCNICA REGISTRAL	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Puntaje Máximo
Formación:	
Estudiante universitario del último ciclo o Egresado o Bachiller o Titulado de las carreras de Derecho, Sociología, Historia, Educación, Psicología, Administración, Contabilidad, Economía, Computación, Antropología o Ciencias de la Comunicación o afines.	CUMPLE / NO CUMPLE
Experiencia laboral	
Experiencia General	60
Experiencia general no menor de 03 años en entidades públicas o privadas Más de 03 hasta 04 años de experiencia: 40 puntos Más de 04 hasta 05 años de experiencia: 50 puntos. Más de 05 de experiencia: 60 puntos	60
Experiencia Específica	40
Experiencia específica no menor de 01 año desempeñando funciones de campo durante la ejecución de proyectos públicos o privados. Más de 01 hasta 02 años de experiencia: 20 puntos Más de 02 años de experiencia: 30 puntos	30
Deseable experiencia de trabajo en temas relacionados al registro civil	10
Puntaje total	100