

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MPC-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA PROLONGACIÓN FRANCISCO

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	09/01/2025	Hora :	9:36 PM
Descripción Item	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:		Usuario que actualizó : JOSE LUIS CORNEJO JIMENEZ		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20611394161	CONSORCIO MISTI	100.0	1
20558017032	DELTA SUR S.A.C.	98.0	2
20327370058	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	98.0	3
20607597210	CONSORCIO CASAMEX	98.0	4
20558351790	DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS	98.0	5
20532543909	D Y K CONSTRUCCIONES S.A.C.	98.0	6
20608960083	CONSORCIO VIGACON	98.0	7
20558040522	INGECONST.PERU E.I.R.L.	97.0	8
20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	97.0	9
20498333347	KHUT SRL	97.0	10
20198274705	G Y A CONTRATISTAS S R LTDA	97.0	11
20498492224	CONSORCIO SIGMA	95.0	12
20454458100	ACME	95.0	13