

ACTA COMITÉ DE SELECCIÓN	
Licitación Pública	Nº 020-2022-SEAL-1
Objeto	Ejecución de la Obra: "Ampliación de Redes de Distribución en 06 AA. HH. dentro de la Zona de Concesión de SEAL ubicados en las Provincias de Arequipa, Caravelí y Caylloma"
Fecha	13 de septiembre de 2023

En Arequipa, en la Oficina de la Unidad de Logística de SEAL, a las 11:00 horas se reunió el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia General Nº 0277-2023-SEAL, e integrado por:

Presidente	Jorge Angel Machaca Mamani
Miembro 1	Michel Flavio Sandoval Manyá
Miembro 2	Enrique Adolfo Gómez Salas

Con el fin de dar a conocer los resultados de la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro del Procedimiento de Selección Licitación Pública Nº 020-2022-SEAL Ejecución de la Obra: "Ampliación de Redes de Distribución en 06 AA. HH. dentro de la Zona de Concesión de SEAL ubicados en las Provincias de Arequipa, Caravelí y Caylloma" – Segunda Convocatoria, según el siguiente detalle:

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES:




De acuerdo al cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	19/07/2023	Válido
2	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	21/07/2023	Válido
3	20510413483	OBRITEC S.A.C.	21/07/2023	Válido
4	10295936318	HERRERA ORE PALERMO	21/07/2023	Válido
5	20527409838	PROMELFA EIRL	23/07/2023	Válido
6	20605181512	MOONOFF PERU S.A.C.	24/07/2023	No válido
7	20605181512	MOONOFF PERU S.A.C.	24/07/2023	No válido
8	20448705502	GHEDEON 1 S.A.C.	24/07/2023	Válido
9	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C.	26/07/2023	Válido
10	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	26/07/2023	Válido
11	20119901180	COING CONTRATISTAS GENERALES S.R..	27/07/2023	Válido
12	20357930201	CRELOZ INGENIEROS S.R.LTDA	31/07/2023	Válido
13	20558575558	TECTUM CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.	02/08/2023	Válido
14	20486496372	SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C.	03/08/2023	Válido
15	20602664164	FAIBA ICT GROUP SAC	09/08/2023	Válido
16	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	09/08/2023	Válido
17	20319523015	INTI CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	10/08/2023	Válido
18	20453914268	GRUPO JACEP S.R.L.	11/08/2023	Válido

19	20568112220	OMBE'S CONSTRUCTORES S.R.L.	11/08/2023	Válido
20	20502128664	RACC CONSTRUCTORES S.R.L.	14/08/2023	Válido
21	20529089571	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES NUEVO HORIZONTE S.R.L.	14/08/2023	Válido
22	20124794847	CODIMSUR S.R.L.	18/08/2023	Válido
23	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	19/08/2023	Válido
24	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	27/08/2023	Válido
25	20363610936	SIPA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	28/08/2023	Válido
26	20601481678	RECONSUL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	30/08/2023	Válido
27	20447635080	CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES S.R.L.	30/08/2023	Válido
28	20136318323	SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A.	30/08/2023	Válido
29	20495086624	A & A INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	02/09/2023	Válido

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron su oferta electrónica:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	05/08/2023	19:31:49	Enviado	Valido
2	10295936318	CONSORCIO BASARILI	05/08/2023	21:28:06	Enviado	Valido
3	20124794847	CODIMSUR S.R.L.	05/08/2023	21:33:50	Enviado	Valido
4	20365809179	CONSORCIO IMPERIO	05/08/2023	22:11:19	Enviado	Valido
5	20136318323	CONSORCIO FEMACH	05/08/2023	22:13:51	Enviado	Valido
6	20319523015	CONSORCIO M & J ASOCIADOS	05/08/2023	22:21:30	Enviado	Valido
7	20479780847	CONSORCIO SEAL	05/08/2023	23:39:17	Enviado	Valido
8	20447635080	CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES S.R.L.	05/08/2023	23:55:09	Enviado	Valido

3. REVISIÓN Y ADMISIÓN DE OFERTAS

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (Vigencia de poder y/o DNT)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en Soles. (Anexo N° 6)	
1	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	6,767,382.73	ADMITIDA
2	CONSORCIO BASARILI	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	6,767,382.73	ADMITIDA
3	CODIMSUR S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	7,172,412.74	ADMITIDA
4	CONSORCIO IMPERIO	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	6,767,382.73	ADMITIDA
5	CONSORCIO FEMACH	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	7,516,044.88	ADMITIDA
6	CONSORCIO M & J ASOCIADOS	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	6,767,382.73	ADMITIDA
7	CONSORCIO SEAL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	6,767,503.46	ADMITIDA
8	CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA (*)	NO APLICA	6,767,382.73	NO ADMITIDA

(*) **CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES S.R.L.:**

El Postor en el Anexo N° 04 – Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de Obra, indica que oferta 180 días calendario siendo lo requerido 150 días calendario, ofertando un plazo distinto a lo solicitado en las Bases Integradas.

En tal sentido al no cumplir con plazo de prestación del servicio de consultoría de obra, se tiene por **NO ADMITIDA** la oferta del postor **CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES S.R.L.**

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MAXIMO	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	CONSORCIO BASARILI	CODIMSUR S.R.L.	CONSORCIO IMPERIO	CONSORCIO FEMACH	CONSORCIO M & J ASOCIADOS	CONSORCIO SEAL
A.- PRECIO		S/ 6,767,382.73	S/ 6,767,382.73	S/ 7,172,412.74	S/ 6,767,382.73	S/ 7,516,044.88	S/ 6,767,382.73	S/ 6,767,503.46
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6). La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ I = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	95	95.00	95.00	89.64	95.00	85.54	95.00	94.99
B.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL								
Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 3 puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos	3	3	3	3	3	3	3	3
C.- INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA								
Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno. Presenta Certificado ISO 37001 2 puntos No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos	2	2	2	2	2	2	0 (*)	2
PUNTAJE		100.00	100.00	94.65	100.00	90.54	98.00	99.99
ORDEN DE PRELACIÓN		1	1	4	1	5	3	2

(*) CONSORCIO M & J.:

Respecto a las propuestas presentadas por CONSORCIO M & J ASOCIADOS (INTI CONSTRUCCIONES, CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L. – A&A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.), se hace presente que los Certificados de Implementación de Sistema de Gestión Antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017) presentados por los mencionados postores, el certificado presentado por la consorciado A&A INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. no cuentan con firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum – IAF o del InterAmerican Accreditation Cooperation – IAAC o del European co-operation for Accreditation – EA o del Pacific Accreditation Cooperation – PAC; por lo que, al no contar con la firmante o signatario señalado en el pie de página 257 de las bases integradas, no se otorga puntaje alguno al consorcio.

5. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

El Comité de Selección procedió a la calificación de las ofertas de los postores según orden de prelación, siendo el resultado el siguiente:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	CONSORCIO BASARILI	CONSORCIO IMPERIO	CONSORCIO M & J ASOCIADOS	CONSORCIO SEAL	CODIMSUR S.R.L.	CONSORCIO FEMACH
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN	CONDICIÓN
Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 7,519,314.14 (SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS CATORCE CON 14/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a: o Líneas de Transmisión o o Líneas de Sub Transmisión o o Subestaciones de Potencia o o Líneas y/o Redes Primarias y/o Media Tensión o o Remodelación de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Mejoramiento de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Rehabilitación de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Cambio de Nivel de Tensión de 10-22 kV o o Ampliación de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Reconfiguración de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Renovación de Redes Primarias y/o Media Tensión o o Reubicación de Redes Primarias y/o Media Tensión Acreditación: La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	DESCALIFICADO	CALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	CALIFICADO	DESCALIFICADO

INVERSIONES HILARIO S.A.C.:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 2,504,084.15, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO N° 025-2014-A-MDP-PDM-R-HCO - FOLIO 41 CONTRATO DE CONSORCIO (LEGALIZADO) - 50 % - FOLIO 47 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 52	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO	S/483,745.88	Cumple.
2	CONTRATO 093-2014-A-MDP - FOLIO 53 CONTRATO DE CONSORCIO (LEGALIZADO)- 25%- FOLIO 68 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN - FOLIO 71 MONTO TOTAL MENOS MONTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y MONTO ESTUDIO	EJECUCIÓN OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE MARÍAS, DISTRITO DE MARÍAS DOS DE MAYO - HUÁNUCO	S/399,698.74	Solo se consideró el monto que corresponde a las obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
3	CONTRATO 010-2014-A-MDP-PDM-R-HCO - FOLIO 73 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO TOTAL - FOLIO 79	EJECUCIÓN OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIFÁSICO EN 22.9/0.40-023 KV, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE HUAYNOPAMPA Y ACLLAHUAYIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUÁNUCO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
4	CONTRATO 873-2014-GRH/PR - FOLIO 81 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 92	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO	S/211,893.75	Cumple.
5	CONTRATO 068-2018-GRH/GR - FOLIO 93 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 119	AMPLIACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLLA, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
6	CONTRATO 063-2018 MDH/A - FOLIO 121 CONSORCIO NOVAMA LUZ CONTRATO DE CONSORCIO - 95%- FOLIO 140 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR JUAN VELA, IZANGO, PASHACO, GRAB BRETANA Y ALTO PAÑAZAPA, DISTRITO HUALLAGA, PROVINCIA BELLAVISTA REGIÓN SAN MARTÍN	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
7	CONTRATO 017-2020-MINEM/DGER - FOLIO 149 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 181	CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERÍA ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	S/799,229.60	Cumple.
8	CONTRATO 005-2017-A-MDSMC/A - FOLIO 182 CONTRATO DE CONSORCIO - 30%- FOLIO 195 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 209	CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA I.E. FILOTHER MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI-LAURICOCHA HUÁNUCO CONTRATY INDICA TRABAJOS RP Y RS	S/71,817.30	Cumple.
9	CONTRATO G-70-2021 - FOLIO 211 CONSORCIO H&M CONTRATO DE CONSORCIO - 50%- FOLIO 221 RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 237	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIAS DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
10	CONTRATO 4600056196 - FOLIO 238 CONSORCIO H&M ASOCIADOS CONTRATO DE CONSORCIO - 50%-	AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSIÓN PRIMARIA DE 10-22.9 KV DE LAS	S/537,698.88	Cumple.

	FOLIO 246 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 252	INSTALACIONES DEL HOSPITAL III IQUITOS - RED LORETO DE ESSALUD		
11	CONTRATO 003-2022 - FOLIO 257 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 277	AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EN 3 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRE DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA PROVINCIA DE ARMARES, DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO-PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
12	CONTRATO N° GR-037-2022/ELCTO - FOLIO 281 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 288	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CENTROPOBLADO COCHAMARCA, DISTRITO DE VICO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
13	CONTRATO GA/L.007-2022 - FOLIO 294 CONSORCIO H&M ASOCIADOS CONTRATO DE CONSORCIO - 50% - FOLIO 305 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA -	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE AAHH, JESÚS DE NAZARET, AA.HH AMPLIACIÓN EL MIADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 2 SECTORES DE NEPEÑA, AAHH SOLIDEX ALTO AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
		TOTAL S/	2,504,084.15	

En tal sentido, al no haberse acreditado el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, se tiene por **DESCALIFICADA** la oferta del postor **INVERSIONES HILARIO S.A.C.**

CONSORCIO BASARILI.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 8,386,357.81, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO GG/AL.238-2013-SEAL - FOLIO 20 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 43 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA - FOLIO 52 MONTO FOLIO 54	LÍNEA DE INTERCONEXIÓN EN 22.9 KV SISTEMAS ORCOPAMPA-COTAHUASI	S/2,674,694.64	Cumple.
2	CONTRATO GA/L-061-2021 - FOLIO 56 ACTA DE RECEPCIÓN - FOLIO 68 MONTO - FOLIO 77	EJECUCIÓN DE OBRA: REUBICACIÓN RED PRIMARIA AMT TNQ004, TRAMO AEROPUERTO - CERRO LA VIRGEN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO	S/838,874.12	Cumple.
3	CONTRATO N° 20-22-ELPU/GG - FOLIO 78 CONTRATO DE CONSORCIO - 60% - FOLIO 90 ACTA DE RECEPCIÓN Y MONTO - FOLIO 94	EJECUCIÓN DE OBRA RESTABLECIMIENTO DE LÍNEA SUB ACUÁTICA 4.3 KM ENTRE ISLA LLOTE Y CCANA, DISTRITO DE ANAPIA, PROVINCIA DE YUNGUYO	S/868,601.61	Cumple.
4	CONTRATO GG/AL.291-2012-SEAL CONTRATO DE CONSORCIO - 44% - FOLIO 107 ACTA DE RECEPCIÓN -117 DE FECHA 29.10.2023 LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 121	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE 10-22.9 KV CIRCUITO ALIMENTADOR ACARI	S/334,321.41	Cumple.
5	CONTRATO C.GG.-073/2015-EGASA - FOLIO 122 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 129 LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 137	EJECUCIÓN DE OBRA: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA PRESA MAMBUÑE Y REFORZAMIENTO DE LÍNEA CONDOROMA-OSCOLLA	S/666,326.25	Cumple.

6	CONTRATO N° 143-2019 - FOLIO 138 CONTRATO DE CONSORCIO - 70 % - FOLIO 160 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 184 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA NO INDICA EL MONTO FINAL MONTO SE TOMA DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	EJECUCIÓN REMODELACIÓN POSTES CEMENTO CONCRETO, CABLE ALUMINIO....EN EL ALIMENTADOR PI-05 DE LA SET PISAC, POR CAMBIO DE NIVEL DE TENSION A 22.9 KV EN LOS DISTRITOS DE COYA, LAMAY, CALCA Y EL DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO.	S/3,003,539.78	Cumple.
	TOTAL S/		8,386,357.81	

CONSORCIO IMPERIO.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 3,400,054.23, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO N° 277-2013 - FOLIO 40 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 47 CONTRATO DE CONSORCIO 70% FOLIO 49	RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE LOCALIDADES DE LA PAMPA DE ANTA - IZCUCHACA	S/0.00	Baja Tensión no está considerado como obras similares según las Bases Integradas.
2	CONTRATO N° 238-2013 - FOLIO 54 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA - FOLIO 61 MONTO - FOLIO 62	RENOVACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN CENTRO POBLADO MARA	S/0.00	Baja Tensión no está considerado como obras similares según las Bases Integradas.
3	CONTRATO N° 041-2014-MEM/DGER - FOLIO 64 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 81 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Y MONTO - FOLIO 90 CONTRATO DE CONSORCIO 30% FOLIO 94	AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA MONOFÁSICO EN 16 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias-al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
4	CONTRATO N° 346-2015 - FOLIO 98 CONSORCIO NUEVO HORIZONTE CONTRATO DE CONSORCIO 50% FOLIO 105 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 107 MONTO - FOLIO 108	RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTORES TÍPICOS II Y III TERCERA ETAPA PUERTO MALDONDO	S/0.00	Alumbrado Público no está considerado como obras similares según las Bases Integradas.
5	CONTRATO N° 402-2015 - FOLIO 110 CONSORCIO CUSCO ACTA DE RECEPCIÓN - FOLIO 118 CONTRATO DE CONSORCIO 26% FOLIO 121 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y MONTO - FOLIO 126	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA, MICROCUENCA DE HUAYPO, YANACONA, DISTRITO DE CHINCHEROS URUBAMBA CUSCO	S/1,306,882.20	Cumple.
6	CONTRATO N° 423-2015 - FOLIO 128 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 135	RENOVACIÓN DE REDES SECUNDARIAS ALIMENTADORES CQ-01 Y CQ02 EN LAS LOCALIDADES DE VIRUNDO COTAHUARCA SOLO MENCIONA TRABAJOS EN REDES SECUNDARIAS	S/0.00	Redes Secundarias no está considerado como obras similares según las Bases Integradas.
7	CONTRATO N° 016-2015 - FOLIO 137 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 144 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 146	REUBICACIÓN RP, RS, AP Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TRAMO DERIVACIÓN KISHUARA - PUENTE SAHUINTO - APURIMAC	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
8	CONTRATO N° 064-2017 - FOLIO 149 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 159 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Y MONTO - FOLIO 161	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.

9	CONTRATO N° 231-2016 - FOLIO 163 CONSORCIO APURIMAC CONTRATO DE CONSORCIO 50% FOLIO 173 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 175	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES EN MT Y BT DEL DISTRITO DE CCAPI-PARURO -CUSCO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
10	CONTRATO N° 099-2018 - FOLIO 177 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 186 Y MONTO - FOLIO 186	AMPLIACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UUVV TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
11	CONTRATO N° ES-C-002-2019 - FOLIO 190 CONSORCIO INTI ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 198 CONTRATO DE CONSORCIO 50% - FOLIO 200 CONSTANCIA DE PRESTACION Y MONTO - FOLIO 204	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL PROMUVI XI PAMPA INALÁMBRICA PROVINCIA ILO-MOQUEGUA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
12	CONTRATO N° ES-C-029-2019 - FOLIO 206 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 217 CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN Y MONTO - FOLIO 219	CREACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A LAS ASOCIACIONES URBANO MARGINALES DE LA REGIÓN D MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL MIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/1,584,701.99	Cumple.
13	CONTRATO N° 53-202-ELPU/GG - FOLIO 228 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 235 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA Y MONTO - FOLIO 243	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES PRIMARIAS 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS 0.380-0.0220 KV DE LA CIUDAD DE AZANGARO, DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO-REGION PUNO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
14	CONTRATO N° 019-2022 MINEM/DGER - FOLIO 250 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 265 MONTO FOLIO 266 CONTRATO DE CONSORCIO 50% - FOLIO 272	CREACIÓN, INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 10-22.9 KV Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LUCAS CULTIVALLU DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
15	CONTRATO N° 062-2022 - FOLIO 277 ACTA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD Y MONTO - FOLIO 287	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL SISTEMA MONOFÁSICO A TRIFÁSICO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRAMO HUANCABAMABA A SUCARAYLLA DEL ALIMENTADOR AN04, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS , PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAS	S/508,470.04	Cumple.
16	CONTRATO N° 088-2019 - FOLIO 290 CONSORCIO TAMBOPATA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN SERVICIO - FOLIO 304, ACTA DE RECEPCIÓN NO INDICA MONTO RESUMEN DE PRESUPUESTO FOLIO 306 - NO FIRMADO POR ENTIDAD CONTRATO DE CONSORCIO 60%- FOLIO 307	MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS , REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE KOSPIÑATA Y SALVACIÓN, DEPARTAMENTO DE CUCO Y MADRE DE DIOS	S/0.00	Acta de recepción no indica monto resumen de presupuesto folio 306 - no firmado por entidad
TOTAL S/			3,400,054.23	

En tal sentido, al no haberse acreditado el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, se tiene por **DESCALIFICADA** la oferta del postor **CONSORCIO IMPERIO**.

CONSORCIO SEAL.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 5,956,086.09, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO - FOLIO 39 ACTA RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 61 MONTO FINAL - FOLIO 61	CONTRATO DE OBRA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV Y BAJA TENSIÓN	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
2	CONTRATO - FOLIO 64 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 82 MONTO FINAL - FOLIO 82	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV	S/2,254,000.00	Cumple.
3	CONTRATO - FOLIO 85 CONTRATO DEL CONSORCIO 20 % - FOLIO 92 ACTA RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 95	AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERÍO EL CARDO CP TONGORRAPE I ETAPA DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
4	CONTRATO N° 1227-2013-GRH/PR - FOLIO 96 CONTRATO DEL CONSORCIO 15 % - FOLIO 109 ACTA RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 112	EJECUCIÓN DE OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA PUERTA INCA-HUANUCO	S/642,470.88	Cumple.
5	CONTRATO N° 1165-2013-GRH/PR - FOLIO 116 CONSORCIO ELÉCTRICO TANTAMAYO CONTRATO DE CONSORCIO 95% - FOLIO 127 ACTA DE RECEPCIÓN Y MONTO - FOLIO 131	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE TANTAMAYO-HUAMALIES-HUANUCO.	S/1,147,615.21	Cumple.
6	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 134 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD - FOLIO 138 CONTRATO FOLIO 140 SOLO SE CONSIDERÓ EL MONTO DE EJECUCIÓN - FOLIO 143	EJECUCIÓN DE PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y CONEXIONES NO CORRESPONDE LA EXPERIENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONEXIONES - NO VALIDO	S/1,135,000.00	Cumple.
7	CERTIFICADO CONFORMIDAD SERVICIOS - FOLIO 155 MONTO FOLIO 155 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 156 CONTRATO FOLIO 160 SOLO SE CONSIDERÓ EL MONTO DE EJECUCIÓN - FOLIO 161	OBRA CIVILES EN SUBESTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN ALIMENTADORES, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PISTAS Y VEREDAS, INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO TABLEROS, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES HABILITACIONES URBANAS	S/777,000.00	Cumple.
TOTAL S/			5,956,086.09	

En tal sentido, al no haberse acreditado el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, se tiene por **DESCALIFICADA** la oferta del postor **CONSORCIO SEAL**.

CONSORCIO M & J ASOCIADOS.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 3,516,279.44, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO 012-2019-MEM-DGER - FOLIO 43 CONTRATO DE CONSORCIO -90% - FOLIO 72	EJECUCIÓN DE OBRA SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CORA CORA V ETAPA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares.

	LIQUIDACIÓN Y MONTO FINAL - FOLIO 79			
2	CONTRATO N° ES-C-067-2018 - FOLIO 82 CONTRATO DE CONSORCIO - 55 % - FOLIO 100 LIQUIDACIÓN Y MONTO FINAL - FOLIO 120	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN DE RED PRIMARIA EN 10.5/22.9 KV, A LA NORMA DE SEGURIDAD PUBLICA TACNA META 2018	S/1,895,398.37	Cumple.
3	CONTRATO 020-2018-MEM-DGER - FOLIO 128 CONTRATO DE CONSORCIO - 95% - FOLIO 153 LIQUIDACIÓN Y MONTO FINAL - FOLIO 160	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares.
4	CONTRATO N° 033-2014-MEM-DGER - FOLIO 164 CONSORCIO ORIENTE CONTRATO DE CONSORCIO - 17% - FOLIO 196 LIQUIDACIÓN Y MONTO FINAL - FOLIO 206	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE INTERVENCIÓN CONVENCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares.
5	CONTRATO GR-L-295-2011 - FOLIO 208 CONTRATO DE CONSORCIO - 80% - FOLIO 239 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 243 MONTO FOLIO 243	EJECUCIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR CHI 2021 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHIRICONGA-DISTRITO DE CHOTA	S/1,620,881.07	Cumple.
TOTAL S/			3,516,279.44	

En tal sentido, al no haberse acreditado el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, se tiene por **DESCALIFICADA** la oferta del postor **CONSORCIO M & J ASOCIADOS**.

CODIMSUR S.R.L.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 25,694,536.20, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO N° ES-C-024-2016 - FOLIO 34 CONTRATO DEL CONSORCIO 20 % - FOLIO 48 ACTA RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 51	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66KV LOS HÉROES - PARQUE INDUSTRIAL DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA	S/6,477,811.2	Cumple.
2	CONTRATO.GG/AL.009-2013-SEAL - FOLIO 53 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA - FOLIO 70	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA CAMBIO DEL NIVEL DE TENSIÓN DE 10 - 22.9 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO MAJES	S/7,934,586.43	Cumple.
3	CONTRATO AD/LO.048-2021-SEAL - FOLIO 78 ACTA RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 83	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN DE ALIMENTADORES ASOCIADOS A LA S.E. JESUS Y S.E. SOCABAYA, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA	S/11,282,138.57	Cumple.
TOTAL S/			25,694,536.20	

CONSORCIO FEMACH.:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El Postor no acredita el monto solicitado como experiencia del postor en la especialidad, solo acredita el monto de S/ 0.00, según el siguiente detalle:

N°	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CONTRATO N° 285-2012-MDH - FOLIO 42 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 50	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA ZONA URBANA - DISTRITO HUARMACA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares.

				No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
2	CONTRATO N° 073-2014-MEM/DGER - FOLIO 65 CONTRATO DE CONSORCIO 75% FOLIO 95 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 99	EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD EN QUINCE (15) LOCALIDADES DEL VALLE DEL ALTO BIAVO Y PIQUIYACU, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
3	CONTRATO N° 0116-2014-MEM/DGER - FOLIO 113 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 143	EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA II ETAPA DE LOS CASERÍOS POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS, Y DEL SECTOR SAN ISIDRO LABRADOR, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
4	CONTRATO N° 075-2014-MEM/DGER - FOLIO 161 CONTRATO DE CONSORCIO 50% FOLIO 191 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 195	EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN 10 LOCALIDADES DE LOS VALLES DEL SHANUSI Y PINTUYACU, DISTRITO DE CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
5	CONTRATO N° 082-2014 - FOLIO 227 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 252	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL BETEL Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
6	CONTRATO N° 083-2014-MEM-DGER - FOLIO 269 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y MONTO - FOLIO 198	EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CAMPIÑA DE NUEVO JERUSALEN Y SECTOR EL PEAJE, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
7	CONTRATO N° 019-2021-MDO/GM FOLIO 311 CONTRATO DE CONSORCIO 70% FOLIO 321 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 327	EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL SECTOR NORTE DEL CP EL PUENTE - DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
8	CONTRATO N° 015-2022 - FOLIO 344 CONTRATO DE CONSORCIO 70% FOLIO 351 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 355	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS CASERÍOS PAMPA BERNILLA Y CARDAL ALTO DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
9	CONTRATO N° 85-2020-MDT - FOLIO 366 CONTRATO DE CONSORCIO 75% FOLIO 389 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 394	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR ALTO AGUA BRAVA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Baja Tensión al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
10	CONTRATO N° 075-2018-MEM-DGER - FOLIO 404 CONTRATO DE CONSORCIO 20% FOLIO 434 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA Y MONTO - FOLIO 441	EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LOS SECTORES HUAÑOCCO, COCORONI, PATIPATA, CIENEGUILLAS Y AYAGACHI, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMÁN - PUNO	S/0.00	No es posible identificar el monto de las actividades que pueden ser consideradas como obras similares. No se consideró Redes Secundarias al no estar detallado como obras similares según las Bases Integradas.
TOTAL S/			0.00	



En tal sentido, al no haberse acreditado el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, se tiene por **DESCALIFICADA** la oferta del postor **CONSORCIO FEMACH**.

Por lo indicado, el orden de prelación de las ofertadas calificadas, quedó de la siguiente manera:

POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO BASARILI	1er Lugar
CODIMSUR S.R.L.	2do Lugar


6. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

En consecuencia, se procede otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección Licitación Pública N° 020-2022-SEAL, Primera Convocatoria, destinado a la contratación de la **"Ejecución de la Obra: Ampliación de Redes de Distribución en 06 AA. HH. dentro de la Zona de Concesión de SEAL ubicados en las Provincias de Arequipa, Caravelí y Caylloma."** al postor **CONSORCIO BASARILI (HERRERA ORE PALERMO y LINO AURELIO E.I.R.L.)**, por el monto de **S/ 6,767,382.73 (Seis millones setecientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y dos con 73/100 Soles)** incluidos los impuestos de Ley.

A continuación, se suscribe la presente en señal de conformidad, siendo las 14:00 horas del día 13 de septiembre de 2023.


.....
Jorge Angel Machaca Mamani
Presidente del Comité


.....
Michel Flavio Sandoval Manyá
Miembro 1 del Comité


.....
Enrique Adolfo Gomez Salas
Miembro 2 del Comité