
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

25/11/2022 De oficio X

3/08/2023 De oficio X

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI X NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

2.3

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la 

segunda versión

DOCUMENTOS N° GP-GP-0506-2022, 

GP-JM-0059-2022

DATOS GENERALES

Fecha de la 

tercera versión

Fecha de la 

cuarta versión

92

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Código

Gerencia de Produccion (Departamento de Mantenimiento)

Mejorar la calidad de los servicios

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO
Documento de 

requerimiento

ÁREA USUARIA

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA 

C.H. SAN GABÁN II

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SI X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área  usuaria o el 

órgano encargado de las contrataciones, 

según el caso.

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

Fecha de la 

quinta versión

X

Fecha de aprobación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

SE HA AGRUPADO SEGÚN LA AFINIDAD DE LOS BIENES, TOMANDO 

EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37.1 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO2.8

NINGUNO

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
Documento de aprobación de la 

estandarización

FORMATO 

NINGUNO

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
24/10/2023

2.2

Fecha de recepción 14/07/2022

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

2.5
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(BIENES)

FORMATO 

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área  

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº Item

1

2

3

3.1
14/07/2022 26/09/2023

SI X

SI X

SI X

SI X

SI X

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

3.3

3.2

Ajustes realizados al requerimiento

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

COMERCIALIZADORA MULTINACIONAL (PERU) S.A.C., CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

Con fecha 03/08/2023, a través del  correo electronico, el área usuaria realizo presiciones a las Especificaciones Tecnicas en el 

Punto  13. PLAZO DE ENTREGA, que fue recepcionado por el Departamento de Logistica con fecha 03/08/2023							

NO
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.4

MEGGER, FLUKE, UNI-T

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

2.10

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

NO
PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.5

Con fecha 25/11/2022, a través del Expediente SIGEDD N° 20222000000472, el área usuaria realizo presiciones a las 

Especificaciones Tecnicas en el Punto  4. PLAZO DE ENTREGA, que fue recepcionado por el Departamento de Logistica con fecha 

25/11/2022.								

NO

NINGUNO

2.8

2.9

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

4

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN
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FORMATO 

4

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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