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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N°® | Simbolo Descripcién
1 th] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
EERE completada por la Entidad durante la elaboracién de los bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
AAEEEES especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencios a tener en cuenta por el érganc encargado de
<& Abc las contratacicnes o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada lo eloboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

4

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mér Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 em
genes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Calor d& Fuenie Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nembre de los Capitulos.
: 1
5 Tomaho de Latra 10 : Para el cuerpo del docur.nen (] er'1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, seqin la necesidad
— ,,‘.:‘;\\ 8 : Para las Notas al pie
é,‘ J 0\ Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
['_Ej £ 6 | Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
2 & F de los Capitulos)
\Z ‘<$' / Interlineado Sencillo
\ et 8 Espaciado Antition «Q
P Posterior : 0
T h i = =
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
) concepto
A Aapelio .
gl 5 IR
S A
© [P¥” INSTRUCCIONES DE USO:
3 ] &

A. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Flaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDM-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DE LA L.E.INESTOR BATANERO C.P LA

GOLONDRINA, Il ETAPA DEL DISTRITO DE

‘\‘\ MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA,

L3y

0\

DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2190830.

Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Tecnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | _
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1

1.2,

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en htlps:/iwww2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes. postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de eslos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momernto, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido Ia vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consuitas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucidn de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e MNo se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases. prevalece lo absuelfo en el referido pliego:; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en ias bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

« los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaréa en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trale de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica - 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consullorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFPP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algtin item no supera el monto senalado anteriormente.

., SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de |la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacidon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la abligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secrefa,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

s A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o foma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

« Fl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiente de |a buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 148.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

./ REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de [a buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la detenminacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral. debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
‘ cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

2\En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs gob.pe/sistema- |
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

/,. om-3:4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar |la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

' La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
,4 conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

el
/

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

. Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Marcavelica.
RUC N° : 20159215106
Domicilio legal . Plaza Miguel Grau S/N Marcavelica.
Teléfono:
Correo electrénico: . abastecimentos@munimarcavelica.qgob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la Supervision de la Obra: “Ampliacion y Mejoramiento de la |.E.| Néstor Batanero
C.P La Golondrina, || Etapa del Distrito de Marcavelica, Provincia de Sullana, Departamento de
Piura” con CUI 2190830.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 75,400.00 (Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 82,940.00
S/ 67,860.00 1
S/ 75,400.00 . : Ochenta y Dos Mil
Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenia y Siate. Mil i
gon S0 Sces Ochocientos Sesenta con | Novecientos Cuarenta
1 00/100 Soles. con 00/100 Soles.

R

"‘%\_ Importante

A

| Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
& numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

P e r ¥

"

N %
o Bo

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 58-2024-MDM
el 07 de febrero del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7,

1.8.

™,
7 et g
R

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pdblico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion,

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

120 dias (90 dias para la Supervisién y 30 dias para la liquidacion de obra), en concordancia con
lo establecido en el expediente de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.00 en la Gerencia de Administracion y Finanzas.

,)%\ Importante
£

& ;" El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 43610; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
afio fiscal 2024.

- Ley N° 31955; Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N°27972; Ley Organica de Municipalidades, sus complementarias y modificaciones.
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- Ley N°29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con resolucion ministerial N® 029-2021-
VIVIENDA y sus maodificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite |a representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma. no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 | a omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www gobiernodigital gob. pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
ofeita se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) |Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluaciéon” establecidos en el Capitulo IV de |la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

| Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los |
acéapites “Documentos para la admision de la oferta”. "Requisitos de calificacion” y "Factores |
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

*  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articule 91 del Reglamento.
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e« E| organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

s [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

Ci1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

=0.90
=0.10

C1
C2

Donde: ¢c1 +c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante deposito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta 00-671-071530

Banco Banco de la Nacion.
N° CCI® 018 671 000671071530 88
‘160 ‘7
N 2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
ﬂ"“”"_

Ry
W

_ El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
= 7 %> el contrato:
: s

~ ., Zfa) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
“  Jb) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- f_.-.‘-'(c c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

?  En caso de transferencia interbancaria.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legistativo N° 1248, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo, En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decisién de |a Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’?.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes's.

o) Declaracion Jurada de datos del Supervisor de Obra, para generar el acceso al Cuaderno
de Obra Digital:

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

CORREO ELECTRONICO (1)

CORREO ELECTRONICO (2)

TELEFONO

?‘é_f‘\_ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
;_ ' Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

i
i

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

o™ del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

'3 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

4 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

! Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




/

Municipalidad Distrital de Marcavelica
Adjudicacién Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

Importante

L]

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y aiio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adqtirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempa de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) aiios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°®
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos pliblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con qgue estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

« La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Subgerencia de Atencién y Orientacion al
Ciudadano.

2.7. ADELANTOS"
“La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de 08 dias, adjuntando a su solicitud la garantia

por adelantos'® mediante carta fianza o pédliza de caucién acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias, siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES SEGUN LA TARIFA.

ara efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
ontar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del Jefe de la Direccion de Desarrolloc Urbano e
Infraestructura, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario, sito en Plaza Miguel Grau

%\ S/N, Distrito de Marcavelica— Provincia de Sullana — Piura.

3
3

8 Seguln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

7 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asl
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

8 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA
LA “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ILE.| NESTOR BATANEROC C.P LAS
GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA".

1. GENERALIDADES
La Municipalidad Distrital de Marcavelica, en el marco de los lineamientos establecidos
para alcanzar el desarmollo sostenido de su poblacion, ha considerado dentro de su
programa de inversiones, una cariera de proyectos que tienen como finalidad, buscar
la satisfaccion de las necesidades de la poblacién y contribuir al cierre de brechas de
los servicios mas esenciales para su comunidad,

En este contexto, en el presente aflo, ha considerado importante ejecutar el proyecto
denominado: la "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA | E.I NESTOR BATANERO
C.PLAS GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE
SULLANA, PIURA", el mismo gue tiene como objetivo, mejorar las condiciones y la
calidad del servicio educative, de |a institucién educativa antes mencionada.

. UBICACION
« Regién Piura
» Frovincia 3 Sullana
» Distrito Marcavelica

MAPAS N° 01 DISTRITO DE MARCAVELICA Y UBICACION DEL PROYECTO

ECUADOR COLOMBIA

OCEANO
PACIFICO

CHILE I

A

[ss MUESTRA EL PERU, INDICANDO LA nearorﬂ SE OBSERVA LA PROVINCIA DE SULLANA -

PIURA DISTRITO DE MARCAVELICA
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3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, viene apoyando las diversas propuestas o
intervenciones que solicitan ios diferentes sectores del Distrito, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida la poblacién y estimular con elic el desarrolio de su
jurisdiccion y consolidar sus objetivos institucionales, habiéndose elaborado para ello
el Expediente Técnico del proyecto denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LA |.LEl NESTOR BATANERO CP LAS GOLONDRINAS Il ETAPA, DEL
DISTRITO MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, PIURA", con CUI 2130830, el
mismo que tiene como objetivo, mejorar las condiciones y la calidad del servicio
educativo. de la institucion educativa antes mencicnada®

4. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE INTERVENCION

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO

La zona de intérvencion del proyecto, se encuentra a 3 km de la ciudad de Suliana.
Por su facil accesibilidad pueden llegar via terresire por comités de transporte y autos
cuyo pasaje asciende a 5/ 3.00

RELIEVE DEL TERRENO (TOPOGRAFIA)

El relieve de la zona es de una topografia moderada, formande colinas y depresiones
por donde drenan las aguas durante la época de intensa precipitacion pluvial (meses
de enerc a marzo).

ESTUDIO DE LA ZONA

Localizacion
El proyecto se ejecutara en el Distrito de Marcavelica, de la Provincia de Sullana,
Region Piura

Clima

El tipo de clima de la zona de estudio se caracteriza por ser muy seco calido, sin
cambio término invernal definido, este tipo de clima es llamado también desértico o
arido tropical, y comprende el sector septentrional de la region costera que incluye
gran pare de los departamentos de Tumbes y Piura entre el litoral marino y la costa

Temperatura
Las temperaturas media anual en la ciudad de Sullana es cercana a los 25.0°C. El
clima es desértico y calido con vanaciones estacionales principaimente de la vanable
temperatura

Poblacion
La poblacion en el casco urbano directamente a beneficiar es de aproximadamente de
6100 habitantes.

. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El proyecto se justifica debido a que la situacion actual de la infraestructura existente

de la institucién educativa, que imita las condiciones bajos las cuales se impare el
servicio educativo




/

Municipalidad Distrital de Marcavelica
Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N“20159215106

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores cubriendo
sus necesidades. a través de la propuesta planteada y la opaidn tecnoldgica acorde a
las condiciones existentes en la zona donde se ejecutara el proyecto
Con su ejecucion se contribuira a generar empieo temporal & ingresos economicos
para las zonas empobrecidas del distrito

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La infraestructura existente se sustenta en los siguientes documentos gue forman
parte de la sclicitud de financiamiento

informe Técnico de Diagnostico, en donde se describe Ia infraestructura existente y el
sistema/matenal constructivo utiizado.

La infraestructura de la IE| Néstor Bataneros, esté conformada por 5 Aulas las cuales
son de matenal noble, 2 aulas Prefabncadas y un madulo prefabricado donde funciona
como direccion y cocina, bafios gue se encuentran en mal estado.

Poblacion Objetivo

La poblacién objetive son los 100 alumnos (afo 2017) del nivel inicial gue estudian en
el turno de manana.

A continuacion. se muestra de manera simplificada la informacion:

ulas
La infraestructura pedagdgica de Ia Institucion Educativa Nestor Bataneros, dispone

=)

= ffisicamente de 05 aulas de nivel inicial gue brindan servicio en el tumo de mafana, de
§ las cuales todas ellas son inadecuadas por fallas estructurales.

Mobiliario
El mobiliario con que cuenta esta Institucion Educativa se encuenira en mal estado de
consenvacion

Servicias Higiénicos

Cuenta con deficit de S5 HH. para hombres y mujeres, pero debido a la demanda
estudiantil, es conveniente la construccion de mas SSHH para personal
administrativo

Ambientes Administrativos

Cuenta con un ambiente prefabncado que se adecuo para direccion.

Cerco Perimétrico
Cuentan ocon un cerco penmétrico de albadileria, el cerco existente es de material
precario

7. METAS DEL PROYECTO

PABELLON 1

Primer nivel

01 direccion de 20.35 m2, con losa aligerada

01 administracion de 20 27 m2 con losa aligerada




/ Municipalidad Distrital de Marcavelica
Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

01 archivo de 7 86 m2 con losa aligerada
Secretaria de 22.24 m2 con losa aligerada
SS-HH de 11.21 m2 con losa aligerada

01 SUM, cocina y deposito de 117,67 m2, con losa aligerada
Veredas

PABELLON 2

Primer nivel

02 Aulas de 1680 .00 m2, con losa aligerada
SS.HH de 45.24 mZ2 con losa aligerada
Tanque sievado

Veredas

8. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ALCANCES:

La Municipalidad Distrital de Marcavelica. requiere del servicio indicado en ei rubro
precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona natural o juridica que prestara
sus servicios en la Supervisién de la Obra, (en adelante "Supervision®); durante las
fases de Ejecucion, Recepcion y Liquidacién de Obra,

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el ejecutor de |a obras a través de la
SUPERVISION quien sera el responsable de valor directa y parmanentemente por el
correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, calidad de los
materiales, equipos, etc. Y del cumplimiento de las normas administrativas y de
control, respetando los procedimientos en la Ley y el Reglamento de Contrataciones

UPERVISION tiene como funcidn contrelar la ejecucion de la obra y absolver las
K . cc?tisuﬂas gue le farmuie con Contratista segun lo previsto en el Reglamento de ia Ley
Py mﬂ;;* de/Contrataciones y Adquisiciones del Estado (en adelante el Reglamento). Esta
N Munado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra,
para rechazar y ordenar el retiro de matenales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas. y para disponer cualquier medida
generada por una emergencia.

No cobstante, lo sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no teniendo autcridad para modificario, salvo aprobaciones de notificaciones
al expediente técnica con opinidn del proyectista

El Contratista brindara al Supervisor las facilidades necesanas para el cumplimiento
| de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionados con la ésta.

9. BASE LEGAL

+ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N° 31638)

< |ey de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2023 (Ley N* 31639)

<+ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444

< Ley del Procadimientos Administrativo.

& Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.
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+ Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.
< Competitividad. Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefa Empresa y
del acceso al emplec decente, Ley MYPE.

< Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley
de Impulso al Desarrollo Preductiva y al Crecimiento Empresarial

< Ley N° 30225 de contratacicnes del Estado, modificada con decreto legislativo
N* 1341 y Decreto Legislative N° 1444

< Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y Modificado mediante Decreto Supreme N° 377-2018-EF,
Decreto Supremo N°® 162-2021-EF.

& Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Conirataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N* 082-2019-EF

< Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para
construccion R.D. N°22-2013-MTC/14

% Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

< Competitividad, Formalizacion y Desarrolio de la Micro y Pequeia Empresa y
del acceso al empleo decente. Ley MYPE.

4% Decreto Supremo N® 013-2013-PRODUCE

<+ Codigo Civil

% Directivas del OSCE.

< RM N°1275-2021-MINSA

< Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021

< Decrelo Supremo N° 011-78-VC.

10. ALCANCES DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO

=i, » ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION:

4 x, A continuacién, se presenta una relacion de las actividades de la SUPERVISION,
% | sin que sean estas limitativas. debiendo el Postor proponer en mayor amplitud y detalle
= | su propia relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.

Actividades previas a la ejecucion de la obra,
Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra

Revision del Expediente Técnico

« Conocimiento del Expediente Técnico
» Reuvisién de la Ingenieria Basica

* Revision de la Ingenieria de Detalle

« Permisos

e Otros

Revision de la Oferta Técnico-Econdmica del Contratista

Precios Unitarios Ofertados o de Obra

Cronograma de Obra

Cronograma de Adquisicion de Materiales

Cronograma de Usc de Equipos

Verificacion de Rendimientos

Compatibilizacién de! Expediente Técnico con la Absolucian de Consultas
Revision de Programa de Obra

Revisién del Plan de Seguridad de Obra

Documentacion del Ingeniero Residente Asi como del Plantel de Profesionales
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destacados en Obra

o ARROnTIenio 66l entrega del Terreno
« Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicaciéon de Puntos de Cantrol Topografico
» Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de fa evaluacién in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica— econdmica de la obra el Supervisor debera
proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesano, debe adveriros
posibles adicicnales que pudieran generarse como consecuencia de mayores
metradaos ¢ actividades no considerados en &l expediente técnico

Actividades durante la ejecucion de las obras.

Control Técnico de la Obra

Plan de Trabajo

Evalugacion de los Procesos Constructivos

Revision de las Instalaciones, Equipos. Materniales y Personal

Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion

Supervision de las Partidas del Expediente Tecnico

Recomendacicnes sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control de Usos de Equipos

* * 8 8 & B @

Control de Calidad de la Obra

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico

Cumplimiento de las Normas y Manuales Tecnicos

Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales

Verificacidn de Ensayos de Laboratorio

Control de Avance de la Obra

Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a

través de un Software de Programacion de Obras sus Adlividades, Diagrama de

Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

s Presentacién de Iinformes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendano y otros que requiera la entidad

« Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafics

Control de Medio Ambiente

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas

Eliminacion de Material Excedente

Uso de Canteras

Almacenamiento de Matenales

Control de Agentes Contaminantes

Politica de Campamento de la Obra

Limpieza cela Obra

R Corel o ol Asiertolio 08 GHaites o Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, 1écnico, administrativo. obrero y otros)
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« Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra

Control Econémico Financiero

« Control de los Adelantos Directo y por Materiales

« Revisidn de la Formulacién de Adicicnales y/o Deductivos de Obra

e Analisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista

Control del Cronograma Valorizado y Real

Control de Cartas Fianza

Control de Pago de Valorizaciones

Control de Materiales de Construccién

Otras Actividades
« Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el cantrol
topografico durante la construccion.
Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra
Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad
Emitir pronunciamiento sustentatorias sobre las solicitudes de ampliacidn de
plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacidn de plazo.
« Efectuar. interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
efectuado.
e Sostener con los funcionarios dela Entidad una permanente comunicacion sobre
el estado de las obras y el desarrolio del Contrato.
« Valorizar mensualmente las obras, ejeculadas segun presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacidn técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, eic.).
Verfficar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y otros, que garanticen y respalden la segundad
del personal gue interviene en la ejecucion de la obra
Remision de los Informes especiales para |a Entidad cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.
Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacién de contrato e informe final.

Fecha de Recepcion de Obra

Comunicacion de Recepcién de Obra a la Entidad

Presentar el Informe de Situacion de la Obra.

Solicitarla conformacion de Comiité de Recepcion. Previo a la recepcion de Obra
Revisidn de los Planos de Post Construccion de la Obra.

Revision de los Metrados de Obra,

Revision de la Memona Descriptiva de la Obra.

Recepcion Previa de Obra (con observaciones). Durante la recepcién de la obra

Suscripcion del Acta con Observaciones

Supervision del Levantamiento de jas Observaciones.

Comunicacién del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacién de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccion

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra

Otorgar conformidad de la Memonia Descriptiva Valorizada.

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No

" " B 8 ® ® B & 8 & 8 & & & B




Municipalidad Distrital de Marcavelica
Adjudicacién Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
R.U.C. N°20159215106

Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la deciaratoria jurada de no
tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocion Social.

« Revisién, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacibn de Obra presentada
por el Contratista

« En caso de que el Contratista no presente la Liquidacion Final de Obra, su
elaboracién correspondera a la Supervision en representacién de la Entidad,
segun lo estipulado en el Art. 179"del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, siendo los gastos de cargo del Contratista

Presentar el Informe Final de la Obra

Presentarla Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra

11. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR
E! Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segun detalle:

+« La SUPERVISION, sera responsable de la calidad de los servicios gue preste y
de velar por los intereses del Estado y que las obras se ejecuten con optima
calidad, asi como también de |a revisién de los Expedientes Técnicos, para lo cual
mantendra su presencia permanente en todas y cada una delas etapas del
proyecto.

« La SUPERVISION sera responsable de |a revision dal Proyecto, asimismo de las

complementaciones y/o modificaciones que se efectlen para mejorar la calidad

del Proyecto onginal

La SUPERVISION sera responsable de la enlrega de valorizaciones, de la

entrega de la documentacion para la Liquidacion de la Obra y de la Liquidacion

del Contrato de Supervision, en los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar ef fiel cumplimiento de los

Cronogramas de Avance de la Ejecucion de Cbra, exigiendo al Contratista que

adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al

Contratista el fiel cumplimiento de las Normas de Segundad de Higiene Industrial

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas que

garantizan los Adelantos Otorgados al Contratista y/o Fiel cumplimiento del

Contrato. comunicando a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, los

vencimientos con un mas de anticipacion

« Es responsabilidad de La SUPERVISION la revision y controlar la presentacion

oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten ilos Presupuesios

Adicionales y/o Deductivos, que se originen por maodificaciones del Proyecto

Ornginal de la Obra Contratada, mas no por deficiencia de!l mismo. Estos

expedientes deben ser suscritos por la Entidad y el representante del Contratista.

~ » De ser el caso, La SUPERVISION debera mantener un control permanente sobre

& i, % los Adelantos por Materiales otorgades al Contratista, lo que se reflejara tanto en

* las valorizaciones como en los ajustes de los montos delas Cartas Fianzas.

+ Vigilar que la sefalizacién de transito cumpla con lo requerido por la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA y las autoridades de transito

« Esrasponsabilidad de la SUPERVISION gque la Amoriizacion dei Adelantoc Directo
otorgado al Contratistas e efectle regularmente en las Valorizaciones Mensuales
de la ejecucion de la Obra; controlando que diche Adelanto sea amortizado
tctalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de

= ejecucion de la Obra

GONTIT « Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y
en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le corresponden para lo cual

AUNIC;
L Ie‘0
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la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA iniciara acciones judiciales
pertinentes en su caso y la denuncia correspondiente ante la OSCE.

La SUPERVISION no tendra autoridad para exonerar al Contratista de alguna de
sus obligaciones contractuales, ni de ordenar algun trabajo adicional o variacién
de la ejecucion de la Obra que de alguna manera implica ampliacién de plazo o
cualquier pago extra, 2 no ser que mediante autorizacion escrita lo apruebe la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA de acuerdo con Ley.

La SUPERVISION sera responsable del control de calidad de las Obras
ordenando al Contratista las pruebas de control requeridas

12. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR

aj

b)

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionaré apoyo a la
SUPERVISION en las coordinaciones qgue realice este con otros sectores, para la
gjecucion de la Obra y toda informacion necesaria de manera que permita al
CONTRATISTA desarrollar normalmente las actiidades indicadas en los
Alcances de los Servicios.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA proporcionara a la
Supervision tods Ia informacidn necesana disponible con relacion al Proyecto,

13. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin

exclusion de las obligaciones que comresponden, conforme a los dispositivos

legales vigentes y que son inherentes como tal, la Supervision se cbliga a llevar
2 adelante todas las actividades necesarias, para asegurar un eficiente control de la
% ejecucion de la obra en representacion de la Entidad. Sin que el siguiente listade sea
= limitativo, se sefalan las principales obligaciones a las que se compromele La
& SUPERV]S!ON:

Revisar los Estudios definitivos y formular oporiunamente las recomendaciones
complementarias y/o modificaciones; asi come los probables presupuestos
adicionales y deductivos de las cbras.

Revisar detalladamente los calendarios: i) Avance de ejecucion Obra, i) de
Adelanto para Adquisicidn de Materiales lii) Utilizacién de Equipos Mecanicos, iv)
de Wtilizacion del Adelanto Directo, de ia ejecucion de |a Obra, que el contratista
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, antes de la firma
de! Contrato y durante la ejecucion de obra

Ejecutar el control, la fiscalizacién e inspeccion de las actividades, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general toda la documentacion que
conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion y
reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en ta Obras, las
cuales deben cumplir con la Especificaciones Técnicas

Controlar el Avance de la Obra & través de un Programa PERT - CPM y/o
Diagrama de Barras con los detalles suficientes de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su conclusion. Exigir si amerita los cronogramas
vigentes actualizados o© los cronogramas acelerados.

Ejecutar el control fisico y econémico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicion y valorizacion de las labores gjecutadas.

Vigilar y hacer que &l Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto de
trafico, como del perscnal involucrado en las diversas actividades de la obra.
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Inspeccion y venficacion permanente de la calidad y cantidad de los
materiales, maquinaria y equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y
actualizado. Deberan., ademas. llevar un control especial e informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA, sobre la permanencia en la
Obra de los equipos y maquinaria y del Equipo Técnico de la propuesia del
Contratista.

Mantener la estadistica general de la Obra en general y preparar Informes
Mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y
econGmicos  Inciuir asimismo los problemas presentados y las soluciones
adoptadas

Revisar los esludios de suelos, de canteras y disefios en general, en caso
necesaro proponer alternativas o soluciones

Durante la elapa previa a la Obra, ejecucion de Obra y Recepcion de Obra,
LA SUPERVISION tomara en cuenta para la conservacion ambiental, las medidas
exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del
Proyecto.

Revisién, verificacion, autorizacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos
en general.

Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA en
lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar las Obras y
emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.
Elaborar y presemar oportunamente los INFORMES sobre Adicionales,
Deductivos, Ampliaciones de Plazo, entre otros, dentro del pericde previsto
en la normatividad vigente gue rige los Contratos.

Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

Elaborar el Informe Final de la Obra

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

La SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo Control Técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la
ejecucion de las Obras en General.

Asimismo, la SUPERVISION en ios procedimientos de control, debera considerar
una coordinacion permanente con el Contratista de la obra y la MUNICIPALIDAD
DISTRIAL DE MARCAVELICA

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan
contar con la aprobacion de la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE MARCAVELICA
y la SUPERVISION

La SUPERVISION sera responsable directo de |la verificacion del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las
estructuras

La SUPERVISION debe exigir al Contratista la presentacitn de Cerificaciones y
ensayos gue gararnticen la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados optimos,
siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndoie pago,
reintegro o compensacidn alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista
esta en la obligacién de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo. La
SUPERVISION no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por o
que se hara acreedor de la sancién indicada en el numeral 26.0 de los presentes
Términos de Referencia
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15. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR LA SUPERVISION DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

Debera presentard la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA,
mernsualmente y cuando el caso asi lo requiera, como resultado de la prestacion del
servicio, la documentacién siguiente en forma independiente

B Informes mensuales ilustrados de los avances referidos al Control de las obras
y su avance y los Avances fisicos de obra, de acuerdo al cronograma de trabajo
de las Obras.

- informes mensuales ilustrados de avances fisicos y valorizaciones con

cuadros graficos comparativos que muestren el grade de cumplimiento del
avance de cada framo o frente de trabajo, evaluados desde la Supervision gue
reflejen el trabajo que desarrolla la misma,

» INFORME INICIAL

Revision de los Proyectos (Obra y Organizacion y Gestion), formulando las
conclusiones, recomendaciones, y de ser necesario, las complementaciones
yic modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucién, la definicion de las marcas y tipos de
materiales a usar (este informe sera pre requisito para el pago de la primera
armada)

VALORIZACIONES
Las valorizaciones serdn mensuales y canceiadas en cuatro (04) partes iguales
an proporcién las actividades mensuales a cargo de la supervision

INFORMES MENSUALES
informe de las actividades Técnico-Econémico-Administrativo de la ejecucion
de las Obras. los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la
Valorizacién del mes, debiendo contenerlo siguiente:

A} Area de Supervisién:

« Actividades desarrolladas por La SUPERVISION, memoria explicativa
de los avances de Ejecucién de la Obra de ser el caso y asuntos mas
saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccién, como son la solicitud de
cronogramas acelerados

« Relacian de todos los ensayos realizados en la obra durante el periodo
a informar y controles efecluados por La SUPERVISION, indicando
ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados e interpratacion
estadistica. Asimisme, deberan indicar las medidas correctivas y
responsabilidad si las hubiere

« Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los
informes

» Fotografias, que mostraran el estado de avance delas obras.

« Copias de las comunicaciones mas imporantes intercambiadas con
el Contratista o con terceros. Asi como respecto al equipo de

profesionales de la Contratisia.
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« Dara cuenta del tramde que con su opinidn haya dado a los reclamos
a planteamientos que el Contratista hubiera formulado, pero cuya
decisitn excediendo a sus facultades debera resolverse a un nivel
supenor

Area Contratista de Obra:

« informes detallados de los avances fisicos y valorizados del
Contratista a través de cuadros y graficos que muestren el programare
gl en comparacion con el programado

« Presentar la documentacion por la cual se certifique que los materiales
y equipos cumplen con las especificaciones técnicas.

« Pronosticarlos “avances”™ para el siguiente mes, tanto fisico como
valorizado, segun cronograma vigente.

e Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el
periodo respectivo, indicando varaciones con lo programado y
ofertado si las hubiese.

« Compararéd entre el avance programado y reaimente ejecutado,
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y
de las disposiciones tomadas para superarlas.

« Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone
adoptar o que ya adoptd. sugiriendo la intervencion de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, si se considera
indispensable.

« Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oporiunamente, pudiendo presentar.

Informes que fueran solicitados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA. dentro del plazo que indigue el Reglamento de la Ley de
Contracciones del Estade. Si el Informe Especial amerita un mayor plazo,
por razones justificadas, la MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE
MARCAVELICA establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.
Informe de oficio sin que lo pidala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran decision ©
resolucion, promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer
conocera la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicic de sus
atribuciones, y gue seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento
de la accion tomada, para ello los especialistas deberan remitir su informe
mensual adjuntos al informe del jefe de la supervision

La SUPERVISION presentard el Informe de Término de Obra para la
Recepcién de la Obra

INFORME FINAL

Incluira la medicion final de la obra

Revisién y conformidad a la Memona Descriptiva Valorizada presentada por
&l Contratista. de los Planos y Metrados Post Construccion que aquel haya
presentado

El Informe Final incluird las recomendaciones para la conservacion de la
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QObra y de proteccion ambiental y mantenimiento que la obra requiere,
indicando la frecuencia y especificaciones técnicas
« El Informe Final incluirda un RESUMEN DE FOTOS, en la cual se muestre
todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.
+ LA SUPERVISION participara en el proceso de recepcion de Obra y en el
tramite de aprobacion de la Liquidacion del Contrato.

16. FACULTADES DE LA SUPERVISION
a) La SUPERVISION tendra la obligacion y e deber de hacer cumplir las
Especificaciones Técnicas de Construccion, para lo que diclara las medidas
adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista.

b) La SUPERVISION no podra dictar ninguna orden que sobre pase las atribuciones
que se sefala en las presentes Bases, Lineamientos de Supervision y Contrato,
debiendo en caso de eventuaslidades inevitables justificadas, bajo
responsabilidad, recabar autorizacidn expresa de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MARCAVELICA

c) No obstante lo antenor, si durante el proceso de construccidén se produjeran
t contingencias que pudieran poner en peligro la vida delas personas, o la
=91, propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones
“g\ eneltransito vehicular comercial por la obra en ejecucion, La SUPERVISION por
;_'f‘;] excepcién. podra disponer las medidas de urgencia en ia obra que tiendan a
“,;3.7 mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la MUNICIPALIDAD
~/  DISTRITAL DE MARCAVELICA en el mas breve plazo.

17. CONDICIONES GENERALES

a. Toda informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto
es de caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo
consentimiento escritc de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARCAVELICA

b La SUPERVISION podra ser llamado en cualquier momento por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA para informar o asesorar en
asuntos concemientes a la Supervision de la ejecucion de la obra

d. La SUPERVISION debera absolver las consultas del Contratista con
conocimiento de 1a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA en todas
las actividades relacionadas al Proyecto

e La SUPERVISION efectuard una revision detallada de las Especificaciones
Especiales de Construccion, para verificar si éstas cubren todos los aspectos
especiales de disefo.

En casc contrarno, LA SUPERVISION esta obligado a informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA y recomendar las
medificaciones y/o correcciones necesaras

f. La SUPERVISION hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios,
LA SUPERVISION recomendarda y complementard la modificacion de
los disenos considerados.

g. La SUPERVISION revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el Contratista, para lo cual de ser el caso solicitaré los servicios
del laboratorio a indicar por la Municipalidad.

h La SUPERVISION debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la
MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE MARCAVELICA para la revision del avance
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de Obra bajo su supervision y proporcionara la informacion que sea autorizada
por el titular

18. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS
LA SUPERVISION debe garantizar que el CONTRATISTA evite, durante |a ejecucion
y luego de la fase final de los trabajos. la generacidn de los siguientes impactos
negativos, independieniemente de Ilas obligaciones que denven de |las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

» Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. En el
lugar de la obra, asi como en el campo si los hubiera,

« Contaminacion del aire con polvoras, cenizas, gases y maternal particulado;

» Conlaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos ¥
maquinarna pesada;

= (Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depodsitos de
basura, etc ;

= Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y ofros,
relacionados con la ejecucion de las actividades:

= Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion, por depdsito de
materiales, acceso al lugar de |a obra, canteras de matariales, campamento de
trabajadores, eic.;

19. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de la supervision es de 120 dias calendario, €l mismo que ha sido
desagregado de l2 siguiente manera: 90 dias calendario para el servicio de
supervision de obra y 30 dias calendario para el servicio de liquidacion de obra

Para alcanzar la finalidad del contrato LA MUNICIPALIDAD mediante acuerdo o
resolucion previa de su méaxima autoridad administrativa, podré disponer la ejecucion
de servicios adicionales o reducciones de éstas, lo que podrd dar lugar a una
medificacion del plazo contractual, siempre que aquellas lo afecten.

Para disponer la ejecucion de servicios adicionales. LA MUNICIPALIDAD debera contar
con la asignacion presupuestal necesaria.

20. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El Valor Referencial sera de esta valorizado en S/. 75.400.00 (SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES, incluidos impuestos de Ley, y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la Supervision de Obra. El valor referencial ha
sido calculado en base a precios del mes de julio 2023,
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TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

Dicho monto, comprende. el personal profesional y técnico calificado, personal de
apoyo, matenales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato, inciuyendo leyes y beneficios laborales del
personal a cargo de La SUPERVISION, imprevistos de cualquier naturaleza,
transportes & impugesios.

E| sistema de contratacion del servicic es MIXTO, supervision A TARIFA y liquidacion
A SUMA ALZADA de conformidad con el Ar. 14 item 4) del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones, modificado por D.S N° 056-2017-EF.

Asimismo. el SUPERVISCR llevara a cabo su funcidn hasta la liquidacion final de la
obra

El pago por las labores hasta el momento en que se efectla la recepcion de la obra
sera realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en
el procedimiento de liquidacion sera pagada empleando el sistema a suma aizada.

#
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21. DE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Una vez concluidos los servicios, LA SUPERVISION haré entrega de todos los
documentos proporcionados por LA MUNICIPALIDAD relacionados con la Supervision
de las Qbras, de acuerdo con su coentrato,

LA MUNICIPALIDAD verificara el cumplimiento de las condiciones contractuales para
dar su conformidad. La SUPERVISION no podra en ningun caso exonerar de su
responsabilidad por servicios realizados que hubieran sido encontrados defectuosos o
vicios ocultos, ni negarse a realizar las subsanaciones correspondientes.

LA SUPERVISION integrara el Comité de Recepcién de los trabajos y tramitars |a
presentacion de la Liquidacion de Contrato, revisando y visando toda la
documentacion con la cual dara por finalizada su Contrato,

22. CONDICIONES GENERALES
= La provisién de transporte, equipo, sistema de comunicacion, copiado informatica,
que requiera el Supervisor para la obra, sera responsabilided de éste.

= Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de
caracter reservada y no podrd ser entregado & terceros sin el previo
consentimiento escrito de la Entidad.

= El Supervisor pedra ser llamado en cualquier momento por la Entidad para
informar o asesorar en asuntos concernientes al proyecto.

« El Supervisor podra absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la
Entidad en todas las actividades relacionadas al Proyecto, en aquellos casos que
no corresponda su absolucién por este, debera trasladar la consulta para ser
derivada al Proyectista en los plazos de Ley

« El Supervisor efectuara una revision detallada de las especificaciones técnicas
para verificar si estas cubren todos los aspectos especiaies de disefo. En caso
contrario, el Supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendarias
modificaciones y/o comecciones necesaras.

= El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios
considerados para la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el
Supervisor recomendarda y complementara la modificacién delos disefics
considerados. Asimismo. revisara los resultados de las pruebas de control de
calidad tomados durante el desarrollo del proyecto, debiendo en caso necesario,
solicitar ampliar dichos estudios, previa autorizacion de la Entidad.

= El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a La Entidad todo &l acervo
documental técrico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con I Liquidacion
Final y Cuadernos de Obra

= El Supervisor debera prestar todas las facilidades & los funcionarios de la Entidad
para la revision del Avance de la Obra bajo su supervisién y proporcionara la
informacion que sea requerida.

23.OTROS

La Entidad, podréa resolver el contrato, en case de incumplimiento por parte de =]
Supervisor de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por
la Enfidad. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

« Autorizar la ejecucion yio valorizar obras adicionales sin haber tramitado el
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respectivo Expediente Técnico con los presupueslos adicionales que sean
requeridos y obtenido la aprobacién de la Entidad con el Acto Resolutivo
correspondiente

e Valorizar sin cefirse a las bases de pago ylo por valorizar Obras Adicionales
dentro de la planilla del contrato principal.

« No absolver y/o regularizar en la valorizacion siguiente, cualquier partida de una
valorizacion observada por |la Entidad

« Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en
exceso. valorizaciones adelantadas u otros actos que denven de pagos indebidos
o no encuadrades en las disposiciones vigentes.

« No descontar el100% del monto sobre valorado, precisado en el numeral anterior,
en el mes siguiente al detectado

« No controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo.

« No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales y/o deductivos

» No comunicara la Entidad dentro de los cince dias de haber recibido de parte del
Residente de Obra. ia solicitud de Recepcién de Obra.

24. CUADERNO DIGITAL DE OBRAS
El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatono
en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion convocados
desde el 14 de agosto del 2020, segun se establece en |a Directiva N* 008-2020-
OSCE/CD, cuya aprobacion se formalizo mediante la Resolucién N° 100-2020-
OSCE/PRE.
Dicho instrumento, indispensable para el control de |la obra y para la comunicacion
17 Alentre |a entidad y el contratista, sustituye el cuaderno de obra fisico, que era vulnerable
i B/ a riegos de pérdida, deterioro o manipulacién de informacion
El registro en el cuademo de obra digital se inicia en ia fecha de entrega del terreno y
. zulmina con el acto de recepcion de obra. El inspector o supervisor, segdn
big,, “corresponda, y el residente, responsables del registro de informacion, ingresaran a la
% plataforma digital mediante credenciales (usuario y contrasefa), asegurando la
- intangibilidad de la informacion registrada
Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la informaciéon en
tiempo real, el registro en linea de asientos, la integracién de la plataforma del SEACE,
la busqueda de asientos registrados y el acceso a ofros actores para el seguimiento y
monitoreo de la cbra.
La entidad otorgara al supervisor el accesc al cuadermc de obra digital (COD),
creandole un usuario al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al
momento de la presentacion de la documentacién para la firna de contrato:

I DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL -
SUPERVISOR DE OBRA

" NOMBRES Y APELLIDOS |

LTELEFONO

25. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL POSTOR
El consultor de obra debe contar con la inscripcién vigente en el RNP en la(s)
especialidad de obras de Consulter de Obras en Edificaciones y afines. Categoria B
0 superior
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26. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, &l area usuana
puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 02 consorciados.
2) El porcentaje minime de participacién en la ejecucién del contrato. para el
integrante de! consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

27. CONSIDERACIONES SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Todos los equipos necesarios para la correcta ejecucién del servicio deberan estar en
forma opertuna y no podran ser retiradas de obra. Toda perdida o dafios causados a
los equipos durante la ejecucién de la obra correran por cuenta del contratista. Con la
finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra los
postores deberan cumplir con acreditar la relacion del equipo o maquinana minima e
indispensable para la prestacién del servicio objeto de la convocatornia.

28. ADELANTOS
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA, en caso el consultor lo solicite,
otorgara el adelanto correspondiente

29. FORMA DE PAGO
El costo de la supervision sera pagado de la siguiente forma:

El monto del contrato para la supervisién de ejecucion de la obra sera pagado en tres
{03) partes mensuales, en proporcién a las actividades mensuales a cargo del
Supervisor, y el monto correspondiente a la liquidacion, se realizara cuando la
,/ liquidacién quede firmemente consentida,

IV

[IFRITEE/S Este Monto comprende: Honorarios Profesionales, Honorarios del Personal Técnico y
Honorarios de Personal Administrativo, Viaticos. Movilidad, Impresiones, Gastos
Generales, Utilidad, impuestos y Otros.

30. PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratisia en la ejecucion de |as prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso_La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerde
a la siguiente formula de acuerdo al Articulc 133 del Reglamento de ia Ley de
contrataciones del Estado.

De acuerdo con el articulo 134 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallade de los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de caiculo de la penalidad para cada supuesio y
el procedimientc mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
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[N°_ Sup s de aplicacién de Forma de Procedimie |
' En caso cuimin relacién (0.5UIT) por cada Segun informe de
contractual entre el contratista y el diadeaumdell la Oficina de
1 personal ofertado y ia Entidad no personal | infraestructura.
haya aprobado la sustitucion del
parsonal por no cumplir con las
| experiencas y calificaciones del

'w} 4 {
"No responderias solicitudes escrtas 0 5UIT Cada vezSegln informe de la

2 | de la Entidad en plazo establecido. | que suceda Oficina del
Infraestructura
|
—_— e I |
Aplazar o demorar el inicio de un 0 SUIT Cada vezSegun informe de la
| 3 | trabajo o actividad, por inasistencia que suceda Oficina de
I injustificada o carencia de equipos. infraestructura.
; Incumplimiento en la presentacion 0.5UIT Cada vezSegun informe de ia
| 4 | del mnforme Mensual u otro que suceda Oficina de
! requerido, en el plazo establecido Infraestructura.

De conformidad con el ariculo 8° del Reglamento, el drea usuaria es responsable dela
adecuada formulacién del requenmiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir
al minimo la necesidad de su reformulacion por efrores o deficiencias teécnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

31. OTROS ASPECTOS

» Cuando se haya previsic en el contrato de supervision que las actividades
comprenden la liquidacién del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el
contratc de supervisién culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje,
(ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de
ia obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la
participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada

« El supervisor de obra, cuandc es persona natural, o el jefe de supervision, en
caso el supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de
una obra a la vez. En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL
SUPERVISOR SERA permanente, directa y exclusiva, teniendo en
consideracién la complejidad y magndud de la obra. de conformidad con el
articulo 159 del Reglamento

« Queda expresamente prohibido la subcontratacién del presente servicio, de
acuerdo a lo sefialado en el articula 35 de la Ley.

e Enlaoferta econdémica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre
la cual se sustenta su oferta, el mismo que debera comprender todas las partidas
o componentes requendos en fa estructura de costos establecido por la Entidad

« Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefiarse
como tal en dos o mas obras a |a vez.

gt ue g « Parala firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera acreditar a
: d',_; "ﬂ’?;, todo el personal calve y no clave detallado en los gastos generales de
> =\ supervision,

e Las unidades de transporte de personal deberan contar con SOAT y todas las
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32.

autorizaciones necesarias para prestar dicho servicio

REQUISITOS DE CALIFICACION
A. Formacién Académica del Personal Clave.

Supervisor de obra - Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.

Especialista en calidad - Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional.

Especialista en metrados y valorizaciones - Ingeniero Civil titulado, colegiado y
habilitado para el ejercicio profesionai

B. Experiencia del Personal Clave.

Supervisor de obra. Treinta y seis (36) meses de experiencia como residente de obra
ylo supervisor de obra y/o inspector de obra y/o jefe de supervision, en la ejecucion
y/o supervision de obras similares. publicas y/o privadas. contados a partir de su
colegiatura,

Especialisia en calidad Veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista
de calidad y/o ingeniero de calidad y/o responsable de calidad y/o residente y/o
supervisor y/o supervisor de calidad y/o supervisor de especialidades y/o la
combinacion de ellas en la ejecucién de obras similares, contados a partir de su
colegiatura.

Especialista en metrados y valorizaciones. Veinticuatro (24) meses de expenencia
como Especialista y/o Ingenierc y/o responsable de costos y/o presupuesios yio
metrados y/o valorizaciones y/o residente y/o supenvisor y/o la combinacion de elflas
en la eiecucién v/o supervision de obras en general, contadcs a partir de su
colegiatura

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
01 camioneta doble cabina 4 x 4

El postor debera acreditar los equipos requeridos para la supervision de la obra,
conforme al expediente técnico. Para la acreditacion del equipo minimo se
presentara documentos que sustenten la propiedad de los equipos o carla de
compromiso de alquiler, fos mismos que no deberan exceder los ocho afios de
antigledad

En el caso de ser aclivos propios de la empresa debera de acreditar mediante copia
simple de Tarjeta de Propiedad, Facluras, documento que certifique su propiedad.

En el caso de ser propiedad de tercercs se acreditara mediante caria de compromiso
de alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad y el
suministro de los equipos y/o maquinarna requendos a la fecha de inicio de ejecucion
de obra. fimada y sellada solo por el representante o Titular de la empresa
comprometida, la misma que debe estar acompafada de los documentos que
acrediten su propiedad,
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Las unidades de transporte deberadn contar con las autorizaciones y permisos
necesarios para Su operacidon, los mismos que deberan estar vigentes a la
presentacién de propuestas y durante la ejecucion de ia cbra,

D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a una (01) vez
el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la cenvocataria, durante los diez (10) afios antefiores a la fecha
de la presentacion de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacidn, hasta por maximo de diez (10) servicios de consultoria
de obras.

Se considerara Obra Similares a “construccion y/o mejoramiento y/o ampliacian y/o
rehabilitacién y/o remodeiacion de infraestructura educativa ylo puestos de salud y/o
postas de salud y/o centros de salud y/o comisarias publica o privada y/o condominios
y/o conjuntos residenciales y o la combinacion de estas”.

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancalacion se acredite documental y fehacientemente con VOUCHER
DE DEPOSITO ylo REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, iii) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion o documento equivalente;

En los casos que se acredite expenencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

150,800.00 soles, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'”.

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalentea S/ ;g =  Monto  facturado

acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M == 2 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

60 puntos

M > 01 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el

de calidad, control de costo y plazo de ejecucion de la obra

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Alcances del servicio
2. Informe de consistencia de expediente tecnico.
3. Supervisién de las actividades de control administrativo, control Desarrolla la metodologia
4.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta, la misma que debera ser desarrollada conforme
al contenido y a la metodologia solicitada. El documento debera ser
desarrollado integramente por el postor, no se aceptara la presentacion
de dicho documento, con el pegado de captura o imagenes de texto.

Plan de gestion de riesgos, conforme al marco normativo y a la que sustenta la Ufe;t: puntos
/- iz ?:\ metodologia Project Management Institute.
(’5 "5;_ \ 5. Recepcion y liquidacion de obra. No desarrolla la metodologia
5 £ I que sustente la oferta
1 ) -/, Acreditacién: 0 puntos

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

{(...)

“Sjtuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expeniencia”.




ﬁ Municipalidad Distrital de Marcavelica \
Adjudicacion Simplificada N° 02-2024-MDM-CS

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
OI
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V ,
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA 'DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

$$$$$$$

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [........],

ooooooooo

con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N® [.........]. ¥
de o8 Farte’ [acisavnsenisamesassad; CON RUG NY [ ], con domicilio legal en
[oiiio sy INSCHEE oN I8 FICha N® Lo wimmsamsie] ASIBNION® Lo ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [......cccoooivviiiiiiiiiiiiiiiinn ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N® [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO = _
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

‘h.lh‘ - - . . - . - . .
/:,\"‘m_.;_-;. "*%wgente. asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio

4  %de consultoria de obra materia del presente contrato.

< CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
"LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISI

.’

ION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

.DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
“correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
“Contrataciones del Estado.

Vike uE
i )

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, pedra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DI L DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

i

DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE

SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] esde [............ ]. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETOQ DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ ].el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
\. PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DE SDE LA FECHA

\ EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
F LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
:+ / ESTE ULTIMO CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorperar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
- El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

o/
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO)] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si €l postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con carge a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: k%%ﬁlSiGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada. con cargo a ser devuelto a Ia finalizacién del mismo.”

s

= fo  E

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

“\ LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
' renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

>,

1
i
S

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

%\_ ‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR Nl_.'lMERO DE ADELANTOS A OTORGA@SE_] adelantos
%\ directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
" CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

"/ EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD]. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucioén acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFC RMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consuitas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion seglin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
- incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
o Do 4\ corresponda.

LAV 2
- = CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
“/La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

_‘,.445 / posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] ano(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

b

importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

R,

O

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
NOR DE TRES (3) ANOS] aros después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ditimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".
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Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N°® Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE smmaﬁﬁﬁ A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 ym_
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones NO PUEDE 'SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5% al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #* residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

3 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

__.~..’ . i }

g \ 1\ '<_T\ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

¥ N % contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

¢ “corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

) & /integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
» la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...ccmierersenininseanees ]

OMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

= lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
= FECHA].

&/

N “LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

1

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2% para mayor informacien sobre la  normatva de fimas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www. indacopi,gob.pe:‘web!ﬁrrnas-digitafes:‘ﬁmar-ycerﬁﬁcado&digita}es
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Namero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
i de la
Elaboracion de ; -
Objeto del contrato Expediente elakorackan Supatviston
Téchico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
; o Total plazo dias calendario
Pl d cion tractual
22008 S oo Fecha de inicio de |la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
., EXPEDIENTE

. ’3 ““\TECNICO
L

b

o

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

ST

En.easo de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR Q@@Am ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

3 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://wwwz2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (1 0%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 148.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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i ,(?;\ Correo electronico :

- /. Razén Social :

&

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?#’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

\utorizacion de notificacién por correo electrénico:

N =
&% ECorreo electrénico del consorcio:

e

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de |a buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

| Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR QQQAQQ?ENORRGMJO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

2\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serores

[CONSIGNAR OR_GANOéENCﬁRGKﬂU DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcic no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

~ c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [%]%®

-
-4’.,‘0\

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,/-

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2] [%:1*

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%32

0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

¥ Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

" ',’. b

Wy,

11 o B

2 .

o &/
\’z}'f m‘fj\“ﬁ- 4

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] $ o -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

rato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
nomica es la siguiente:

“““““ ~ CONCEPTO ; ~ OFERTA ECONOMICA

TOTAL

’ .. _ «_Laoferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

11 “seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
}egislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
‘servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
/..« legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘.'J. u\_—_\l“ll.\. »
N A
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda
Importante
» El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ltems que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente.
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O 'COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

$$$$$$$ S

~ PRECIO UNITARIO | OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
sonie. . SEQUrOS, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
E 't} “#legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

|+ servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
5 legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

o+

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

\©
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.
= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Aty

——
""h
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE pg@ﬂ»&cmﬁn
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODOO

&&&&&&& TARIFA
faES’cmPcu'm pE-OEsErD [POROS| - _UNMDADDE |- i [ TONELSEERS
TIEMPO® |  TARIFA® OFERTADA* | A
ﬁ‘»l\kikr -

portante para la Entidad

n el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

= B 4 EﬁIODO =
A | NeDE . TARFA | | o
,/: DESCRIPCION DEL | PE_R!ﬁ%DOS\ Q:Vgg’“’ ummnm Tﬁﬁﬁﬁ;‘fg}‘&i*
3 OBJETO vzl BEN OFERTADA® | ===
'\. el TIEMPO* T’EMPOS? e
i Supervision de obra

Liguidacion de obra

_..-Intluir o eliminar, segun corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ E] postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Iimportante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Fl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* Epcaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

s Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

N condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

7 %\ de los limites del valor referencial sin IGV".
©

n

\l {gé ir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
A~ ™. . ~incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COQSIGNQR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELEGG!ﬁN;
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
as condiciones siguientes:

i
= /’ - Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

! ~ 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

importante

Cuando se frate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

¥ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa"” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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f [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENT

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[GGNSIGNAR Q&QQ@Q;&ENOARWO”QE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
Ia Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algan item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Serfores

[Cmﬂkﬂ ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda. verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNF)

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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/~ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO B
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[@bﬂSIGNAR QQGAHO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

:| Mediante el presente el que se suscribe, [..............]. representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

94 I-;.,[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
’ %\

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignarla bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ _A
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Iimportante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-iinea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condiciéon de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
DENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




