

## 04 RESUMEN EJECUTIVO

  
JENNER ANTONIO DEL CARMEN  
MORALES ESPINOZA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101014

## RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS VIRREYES ENTRE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL Y LA AV. JAVIER PRADO, ZONA 3, SUBZONA 2, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA"

1.2 UBICACIÓN : REGION : Lima  
PROVINCIA : Lima  
DISTRITO : Ate  
ZONA : Zona 03


### 1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

De acuerdo con los componentes establecidos en la ficha técnica el objetivo principal del proyecto, del presente estudio abarca los siguientes componentes:

- 17,387.36 m2 de carpeta asfáltica  $e=0.075m$
- 5,104.64 m2 de veredas de concreto
- 2,089.26 m2 bermas de asfalto
- 3,604.05 m2 de Grass Natural

### 1.4 META FISICA:

METAS FISICAS	
1. CARPETA ASFALTICA $E=0.075M$	17,387.36 m2
2. VEREDAS DE CONCRETO	5,104.64 m2
3. BERMAS DE CONCRETO	2,089.26 m2
4. GRASS NATURAL	3,604.05 m2

  
JUAN ANTONIO DEL CARMEN  
MORALES ESPINOZA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101014

472

### 1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	COSTO
COSTO DIRECTO	3,029,037.76
GASTOS GENERALES (10.00%)	302,903.78
UTILIDAD (10.00%)	302,903.78
SUB TOTAL	3,634,845.32
I.G.V. (18.00%)	654,272.16
COSTO TOTAL DE OBRA	4,289,117.48
Costo de Expediente técnico	41,000.00
Costo de Supervisión	160,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	4,490,117.48

- **Costo total de la obra**

El Presupuesto de obra asciende a la suma de S/ 4,289,117.48 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON 48/100 SOLES), con precios al mes de agosto del 2024.

- **Costo de supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 160,000.00 (Ciento Sesenta mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE S/. 41,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la suma DE S/. 4,490,117.48 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISIETE CON 48/100 SOLES) con precios al mes de Agosto del 2024.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 días

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Administración Indirecta.

1.8 FINANCIAMIENTO : Municipalidad Distrital de Ate.

JENNER ANTONIO DEL CARMEN  
MORALES ESPINOZA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 101014