

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE OBRAS - PASLC						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Servicio de seguridad y vigilancia para la Obra: "SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS: MATRIZ PROCERES CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00169100121						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2403504		
			Documento que declaró la viabilidad				Formato Nº 3		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	a) Memorandum Nº 0526-2024-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO b) Memorandum Nº 0223-2024-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UO			Fecha de recepción		09/02/2024 23/01/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	31.01.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión	23.08.2023	De oficio	x			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	6	6	Memorandum Nº 210-2024-VIVIENDA/PASLC/UA	23.01.2024				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<p>En el literal 4.1.1 literal e) se señala que no se aceptarán cambios de personal dentro de los primeros treinta (30) días de iniciado el servicio, bajo apercibimiento de aplicación de la penalidad respectiva; sin embargo, de la revisión de OTRAS PENALIDADES se verifica que no existe penalidad aplicable a este incumplimiento.</p> <p>En el numeral 4.12 se solicitó retirar el términos "a la brevedad posible", por ser subjetivo</p> <p>En el numeral VI Seguros, se consulta si se exigirá el SCTR</p> <p>En el numeral VIII Plan de trabajo - tercera viñeta; se sugiere eliminar término "etc"</p> <p>En el numeral IX Plazo de ejecución - segundo párrafo: Se observa, los TDR señalan: El inicio del servicio será desde el día siguiente que finalice la constatación física de la obra, (...)</p> <p>Se observa que, a la fecha existe el Contrato N° 16-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC para atender el servicio de vigilancia en la obra mencionada en el Asunto, habiendo finalizado la constatación física.</p> <p>En el numeral 14.2 Otras penalidades, se solicita definir si la UIT a aplicar será aquella vigente a la firma del contrato o aquella vigente al momento de aplicar la penalidad</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	6	6	Informe 027-2024/VMCS/PASLC/UO/CO-csantana	31.01.2024			
<p>Se agrego la penalidad 16 regulando el cambio de personal dentro de los treinta (30) primeros días</p> <p>Se eliminó el término "a la brevedad posible"</p> <p>En el numeral 6.3 se agregó la solicitud del SCTR</p> <p>Se eliminó el término "etc" de la tercera viñeta del numeral VIII Plan de Trabajo</p> <p>Se corrigió la redacción para definir el inicio del servicio: "Será desde el día siguiente que finalice el Contrato N° 16-2023-VIVIENDA-VMCS/PASLC y/o la comunicación de la Unidad de Obras del Programa Agua Segura para Lima y Callao"</p> <p>Se define que la UIT a aplicar será aquella vigente a la fecha de aplicación de la penalidad</p>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se incluyó en Otras Penalidades la Penalidad N° 16 precisando los TDR						
2	Se precisó claramente la fecha de inicio del contrato						
3	Se precisó en los TDR que la penalidad a aplicar estará en función de la UIT vigente al momento de aplicar la penalidad						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles		Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se anexa presupuesto							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31.01.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		09.02.2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
Según validación del área usuaria, dos empresas cumplen los TDR							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					