

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/12/2024			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA			
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORÍA EN GENERAL	CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS OLIVOS ZONA I, II y III, EN EL CENTRO POBLADO MARIANO MELGAR DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2558605			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°919-2024	Fecha de recepción	18/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/12/2024	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	INFORME N° 777-2024-ABAST-OGA-MDMM	14/10/2024			

162

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

FALTA CONSIGNAR DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACION							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	HOJA DE COORDINACION N° 496-2024-GDTEI-MDMM	4/12/2024			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTIMACION DE COSTOS ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% DE PARTICIPACION	VALOR UNITARIO
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO	UNID	1	100%	199,721.97
2	ESTIMACION DE COSTOS DE PAVIMENTACION	UNID	1	100%	199,721.97
3	ESTIMACION DE COSTOS DE SAC	UNID	1	100%	199,721.97
4	ESTIMACION DE COSTOS DE TRAMITACION MA-3 00	UNID	1	100%	199,721.97
5	ESTIMACION DE COSTOS DE ADQUISICION PARA PAVIMENTOS	UNID	1	100%	199,721.97
6	ESTIMACION DE COSTOS DE ADQUISICION PARA CONCRETO	UNID	1	100%	199,721.97
7	ESTIMACION DE COSTOS DE PAVIMENTO ASFALTADO	UNID	1	100%	199,721.97
8	ESTIMACION DE COSTOS DE PAVIMENTO BUNDT AL FURGON	UNID	1	100%	199,721.97
9	TOPOGRAFIA	UNID	1	100%	199,721.97
10	COMPRAS DE PLANOS GEOLOGICOS DEL SUBSUELO Y	UNID	1	100%	199,721.97
11	PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
12	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL ESTUDIO	NO	1	100%	199,721.97
13	PROFESIONALES	PRO	1	100%	199,721.97
14	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
15	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
16	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
17	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
18	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
19	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
20	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
21	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
22	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
23	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
24	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
25	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
26	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
27	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
28	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
29	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
30	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
31	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
32	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
33	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
34	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
35	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
36	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
37	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
38	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
39	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
40	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
41	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
42	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
43	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
44	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
45	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
46	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
47	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
48	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
49	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
50	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
51	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
52	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
53	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
54	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
55	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
56	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
57	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
58	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
59	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
60	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
61	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
62	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
63	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
64	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
65	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
66	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
67	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
68	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
69	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
70	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
71	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
72	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
73	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
74	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
75	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
76	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
77	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
78	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
79	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
80	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
81	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
82	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
83	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
84	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
85	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
86	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
87	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
88	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
89	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
90	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
91	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
92	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
93	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
94	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
95	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
96	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
97	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
98	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
99	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97
100	ESTIMACION DE COSTOS DE PROYECTOS	PRO	1	100%	199,721.97

(C) - A

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares			Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 199,721.97					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.					

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.