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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | i |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°47-2023-MPS-CS-2

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA SUPERVICION DE OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE-
PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CUI N°2492416.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

0

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N°

20163065330

Domicilio legal

Jr. Enrique Palacios Nro.343 Casco Urbano, Ancash-Santa-

Chimbote-Peru

Teléfono:

043-323771

Correo electrénico:

Sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para SUPERVISION DE OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE

SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N°2492416.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 00/100, SOLES (S/93,644.00) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de JUNIO del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 84,279.60
S/93,644.00 '
(NOVENTA Y TRES MIL (OCHENTA Y CUATRO S/103,008.40
MIL DOCIENTOS (CIENTO TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ¥ SETENTA Y NUEVE OCHO CON 40/100)
ATR N 1 LE
Cu O CON 00/100, SOLES) 60/100 SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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] N° DE g%‘?\:%’%\% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPOL UNITARIA TOTAL
TIEMPO?!
L, 150 dias L
Supervision de obra . diario 561.864 84,279.60
calendarios

Liquidacién de obra 9,364.40

93,644.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°349-2023-
GM-MPS el 23 DE JUNIO DEL 2023.

1.5.FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFAS SUMA
ALZADA) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
Importante
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
1.8.
expediente de contratacion.
Importante
10 de la Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/11.00 en CAJA DE LA ENTIDAD, sitio JR. ENRIQUE PALACIOS N°341-
343- CASCO URBANO-CHIMBOTE, PRIMER PISO Y DEBERA RECOGERLO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°30225-Ley de contrataciones publico, aprobado por el decreto supremo N°344-2018-EF,
modificado por el D.S °082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto supremo N° 011-79-VC.

- Decreto supremo N° 344-2018 EF que aprueba el reglamento de la ley N°30225- ley de
contrataciones.

- TUO de la ley N°27444-Ley del procedimiento administrativo general.

- Ley N° 27785 Ley organica de sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

- Cdadigo civil.

- Directiva y opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

9

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343-431 CASCO URBANO-
CHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

2.6. ADELANTOS
No se considerara adelanto alguno

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% del costo total del servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo que
demore la supervisién efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra.

el 10% restante del monto total del servicio, sera pagado a suma alzada, el cual se abonara una
vez que el supervisor haya emitido su informe técnico pronuncidndose sobre el informe de
liquidacion de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo de informe de liquidacion de
servicio de consultoria de la supervision. el pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva
de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la
entidad efectle pagos sin recibir una contraprestacién por ello en el supuesto caso que a la fecha
de asumir sus funciones la supervision, la obra esté en plena ejecucién y con un porcentaje de
avance Unicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutado por el supervisor.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA sitio JR. ENRIQUE PALACIOS N°343-431-CASCO URBANO-
CHIMBOTE-SANTA-ANCASH.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

— S — ‘
{ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA ‘

| SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
| AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
. CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
| ANCASH" - CUI N° 2492416.

|

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N° 2492416.

ENTIDAD:
Municipalidad Provincial del Santa.

AREA USUARIA.
Sub Gerencia de Obras Publicas.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la
supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H.
PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" - CUI N° 2492416, el mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y
monitoreo de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes
aplicables para la ejecucion de la obra.

; 3}) ETIVOS
il 7731 OBJETIVO GENERAL
2 Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para

la Supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comrecto desarrollo y ejecucién de las
actividades con la educada aplicacién e interpretacion de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demés normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA
DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" -
CUI N° 2492416, contemplan como metas fisicas:

GALERIAS FILTRANTE

Se ha considerado en el disefio, la construccion de una Galeria Filtrante de 100m de largo
con material filtro tipo over sobre una geomembrana que se conducird a través de una Tuberia
Principal PVC de 50m de @160mm, el agua captada con 6 ramales de 3m de @110mm, hacia
una Cémara de Captacion que proporcionara un caudal de 2.80 Lt/seg a través de la linea de
conducclon.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘
AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" - CUI N° 2492416.

MEDIDAS CANTIDAD
CAPTACION - GALERIA ALTRANTE
(m) (Und)
ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
CAMARA HUMEDA MUROS E=0.20M, TECHO E=0.15M. LOSA :fgg 1
E=0.15M. FC=280 KG/CM2 :
H=2.06
CAMARA SECA MUROS E=0.20M, TECHO E=0.15M. LOSA :: gg 1
E=0.15M. FC=280 KG/CM2 3
H=1.91
MURO DE CAPTACION. MUROS E=0.20M, FC=280 KG/CM2 L=3.383 1
LINEAS EXISTENTES
LINEA DE ENTRADA - LINEA DE REBOSE - LINEA DE LIMPIA - i
LINEA DE SALIDA
GALERIA FILTRANTE
=100
MATERIAL FILTRO. PIEDRA OVER 2-4MM E=0.10M, 6-15SMM Asup.~1.58
E =0.10M, 19-40MM E=0.20M, ARENA FILTRANTE FINO Alnf '43'50
£=0.30M. RECUBRIMIENTO DE TERRENO CON GEOTEXTIL H='1 1'6
CONDUCTO PRINCIPAL. TUBERIA PVC @ 160MM 50 1
. |CONDUCTO RAMALES. TUBERIA PVC @ 110MM. ORIFICIOS
y Qal .\ |PORANILLO: 3. SEPARACION ENTRE ANILLOS: 15MM. & 3 6
(S \ ORIFICIOS: 5SMM
gquA DE CONDUCCION
<

Se ha considerado la instalacién tuberia de polietileno PN-10 (SDR 17) DN=75MM, enterrada
a Prof, min de 0.90M de profundidad y contara con 01 PASES AEREOS, 05 CAMARAS PARA
VALVULAS DE PURGA, 06 CAMARAS PARA VALVULAS DE AIRE.

¥ LONGITUD | LONGITUD
LINEA DE CONDUCCION HORIZONTAL REAL
(m) (m)
Tuberfa HDPE PN 10 — DN 75MM- SDR 17. 3079.08 337139
TOTAL 3079.08 3371.38
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[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

| SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
| AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE |
] ANCASH" - CUI N° 2492416. ‘

MEDDAS | CANTIDAD
PASE AEREO L=75 M
(m) (Und)

|ELEMENTO'S ES TRUCTURALES:

1=5.20
- ZAPATAS F'C= 210 KGICM2 A=4.20 2

H=0.90

=080
- COLUMNAS F'C= 210 KG/CM2 A=0.80 2

H=10.40

=185
- DADOS DE ANCLAJE FC= 175 KGICM2 A=1.70 2

H=1.35
CABLE DE ACERO
PENDOLAS : C. @1/4 TIPO BOA (6x19) 74
CABLE PRINCIPAL - C. @'/ | TIPO BOA(6x19) 74

valvula de AIRE
N° diametro Cantided
(und)
N°12-3456 | 11/2” 6
TOTAL
<\ valvula de AIRE
N° diametro | cantidad(und)
N°12-3-45 | 11/2" 5
TOTAL 5

CISTERNA. VOL: 50M3.

Se ha considerado la construccion de una cisterna de 50M3 de capacidad, de concreto
armado de forma rectangular. Compuesta de una cdmara hiumeda y camara seca, donde se
equipara con los equipos de bombeo para el tanque elevado. Contara con un Cerco
Perimétrico de Parantes Metalicos con base de concreto.

1%
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I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

' SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE

’ ANCASH" - CUI N° 2492416.

MEDIDAS CANTIDAD
CISTERNA V=50 M3
(m) (Und)
ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
- CAMARA HUMEDA MUROS E=0.20M, E=0.25. ::gg ’
FC=280 KGICM2 g
(=280
- CAMARA SECA MUROS E=020M, E=0.25 e ,
FC=280 KGICM2 s
EQUIPOS ELECTROMECANICOS

EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO:
ELECTROBOMBA - CENTRIFUGA HORIZONTAL- CAUDAL
5.38LPS - ADT=21.74 - POT=2.50 - 220V

EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA PARA SUMIDERO:
ELECTROBOMBA - SUMERGIBLE - CAUDAL 1.36LPS - ADT=6 -
POT=0.50 - 220V

LINEAS EXISTENTES

LINEA DE ENTRADA - LINEA DE REBOSE - UNEA DE
SUCCION - LINEA DE IMPULSION - LINEA DE LIMPIA

TANQUE ELEVADO H=14.30M. VOL: 15M3.

Se ha considerado la construcciéon de un Tanque elevado de 14.30m de altura
para un volument de 15M3 de capacidad, de concreto ammado de forma
cuadrangular. Contara también con una CASETA PARA CLORIFICAR el agua
potable. Contara con un Cerco Perimétrico de Parantes Metélicos con base de

concreto.
MEDIDAS CANTIDAD
TANQUE ELEVADO V=15 M3
(m) (Und)
ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
RESERVORIO. MUROS. E=0.20M. TECHO E=0.15M. LOSA: ';:i':g .
0.20M. F'C=280 KG/CM2 H=210
L=6.60
CIMENTACION. F'C=280 KG/CM2 ,;'::ﬁgg 1
Df=1.50
COLUMNAS RECTANGULARES. F'C=280 KG/CM2 L=055
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 2.80M A=025 4
VIGAS INTERMEDIAS. F'C=280 KG/CM2
ALTURA DE TRAMOS INTERMEDIOS.
T L=0.50
Primer Tramo: 290 M A=025 1
Interemedio Tramo: 3.10M 2
Ultimo Tramo: 3.30 M 1
VIGAS COLLARIN. F'C=280 KG/CM2 L=0.50
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS 2.80M A=0.25 1
CLORADOR. MURO: E=0.10M. LOSA: E<0.10M. BIDON DE e y
AGUA 60LT H=140
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA \

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE |
AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE |
ANCASH" - CUI N° 2492416.

LINEA DE ADUCCION
Se ha considerado la instalacion de tuberia de C-10 3", enterrada a 0.90M
de profundidad.

LONGITUD
LINEA DE ADUCCION HORIZONTAL | “ONGITUD
REAL (M)
(M)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 3" 54.6 54.6
TOTAL 54.6 54.6

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se ha considerado la instalacién de tuberia PVC C-10. Ademaés de la
Instalacion de valvulas y accesorios.

SISTEMA DE DISTRIBUCION LONGITUD (m
Tuberia PVC SP, NTP 398,002 — 2009 DN 3", C-10. 234.06m
Tuberia PVC SP, NTP 399,002 - 2009 DN 2 1/2", C-10. 4881 m
Tuberia PVC SP, NTP 399,002 — 2009 DN 2", C-10. 381.17m
Tuberia PVC SP, NTP 399,002 — 2009 DN 1 1/2", C-10. 72.05m
Tuberia PVC SP, NTP 399,002 — 2009 DN 1", C-10. 1254.09 m
Tuberia PVC SP, NTP 399,002 — 2009 DN 3/4", C-10. 71637 m

TOTAL 2706.55m
VALVULA DEPURGA TIPO EN RED DE DISTRIBUCION (::'T;T:
Valwula de Purga (17) 6
VALVULA DE CONTROL TIPO EN RED DE DISTRIBUCION mn;o
Valwla de Control, (3") 3
Vélwla de Control, (2) 4

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ha considerado la Instalacion de 147M conexiones domiciliarias y la
instalacién de tuberia PVC C-10 ¥%%”. Ademas de la Instalacion de Cajas,
valvulas y accesorios.

35
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SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE |

AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE ’
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE

‘ ANCASH" - CUI N° 2492416. l

TIPO DE CONEXION TIPO DE TUBERIA
(PULG) | (UNIDAD)

Vivienda Tuberia PVC SP, NTP 399,002C-10 | 172" 141
Local Comunal Tuberia PVC SP, NTP 399,002C-10 | 1/2" 1
Institucién Educati
instiucion EQUEATA 11 beria PVC SP,NTP 399,002 C-10 | 34" 2
inicial - Pimaria
Estadio Tuberia PVC SP, NTP 399,002C -10 | 1/2" 1
Comercio Tuberia PVC SP, NTP 399,002C-10 | 12" 1
Institucion Publica "

) Tuberia PVC SP, NTP 399,002C -10 | 172" 1
Posta medica Categ. -1
Total 147

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberan
encontrarse en perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la
ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarle todas las facilidades
para el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervisién a nivel de
ejecucion de obra, y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la
obra.
La Supervisién no tiene carécter limitativo, los servicios comprenderén todo lo relacionado con la
ervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la
evencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades aejecutarse,

RN
2

) El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
" de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendré la obligacién de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria seré de la siguiente manera:

o Los CIENTO CINCUENTA (150) dias calendarios efectivos para la supervision de obra.

« Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de liquidacién de obra, sin
que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus
modificatorias. Debido a que el supervisor tendrd como unas de sus obligaciones revisar y
emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacion.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" - CUI N° 2492416.

De haber ampliacién y adicionales en la ejecucién de obra se otorgaran las ampliaciones y
adicionales al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado
en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

7. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el codigo
Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA
N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del sistema nacional
de programacion multianual y gestion de inversiones, Modificada por Resolucion Directoral N°
006-2017-EF/63.01, las bases y entre otros.

8. LOCALIZACION DE LA OBRA:

UBICACION : La Obra se Encuentra Localizada en:
Regién 3 Ancash

Departamento : Ancash

Provincia : Santa

Distrito : Chimbote.

Localidad : Cambio Puente — AA.HH Pampadura.

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:
_—_COORDENADAS UTM WGS84

Flags
% \La Obra a Ejecutarse se encuentra:
epartamento : ANCASH

i

~ Provincia - SANTA
Distrito . Chimbote
Asentamiento Humano : PAMPADURA
Coordenadas WGS—- 84 : Este: 762697—- Norte: 9005798
Coordenadas PSAD-56 : Este: 762749 — Norte: 9005815
Altura Promedio : 130.00 msnm.

AREA DE INFLUENCIA

El Proyecto estéa referido a la zona del AA.HH. PAMPADURA, del Centro Poblado Cambio
Puente, del distrito de Chimbote, actualmente ocupado y también con area de extension futura.
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ANCASH

e ANO LECACKIN ¥ LOCALZACON

- — -
P ——
— — TR e |

— e - = ULO1 |

MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

monto del servicio de la consultoria de obra incluird el pago de remuneraciones, leyes

~“sociales, gastos administrativos, viticos, transporte, movilizacién, personal necesario para
_~ cumplir con la consultoria, implementacion de del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para
COVID-19, gastos generales, utilidad y todo gasto necesario para la prestacion integral del
servicio; asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y
esta de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el
area de Contrataciones de la Entidad.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

l SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ‘
AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE ‘
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE |

ESTRUCTURA DE COSTOS
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION
ﬁ ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"™ - CUI N° 2492416
Costo Total Referencilal de Ejecucién de Obra: S
A. COSTO DE PERSONAL
A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
P 150 DIAS
| prores. INCIDENCIA SUELDO neMeo TOTAL
‘ CATEGORIA l ASIGMADO Paridpacion Totalimes FETnvoe HONORARIOS
* L) _ Qhrsesy El
__1.00_|PLANTEL CLAVE DE SUPERVISION DE OBRA —
|_1,00 |Supervisor de Otra — 1.00 __100% 0.00 00 | 0,00;
3$ Especialista en Seguridad en obra y salud Ocupacional, 1 1.00 100%; 0.0.),| 500 0,£
3 iadsta Ambrental 1.00 25%) 0.00f 500 0.
4.00 | Especiabsta en Cabdad = | 100 25%) 0.00 £00 0,00)
| COSTO DE PERSONAL 0.00/
[ |
Tota Gastos por Costo de Personal 8. 0.00
B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION
— B1__GASTOS DE MOVILIZACION , Y ALIMENTACION DE PROFESIONALES
DESCRIPCION ASIGN/DIA | N'PERS. | NUMERO Sub Total l TOTAL
o ] ows | 8l 1
1.00 | Axuiler de Camionota Inc. Combusiblo 0.00 150.00 0 npf
SUB TOTAL B 0.00|
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDICION DE
B2 pOCUMENTDS Y OTROS
TEM | Equipamiento | Unided Cant. P.Unk. Sub T [
Si. S,
7TE ‘;,: | Matortatos do Oficirss o= & 0.0 200
Y It Ploteos; impresiones y folocopas mes : 0.00 0.
/S - | SUB TOTAL B2 ._i 0.00
'~ 0 [» o)
{: 5 \ f?r}fomos SERVICIOS
- 4 Kg"/ l Unidad Cant. I P.Unit. Sub Total
o - | s, )
1.00 Equipos de P i N ab. 1. 0. 0.00
1200 |Seguro Contra Accidentos de Obra und. 14 ag] 0.00
3.00 |Servicios de Control do Calidad Resistencia dol concroto und. 20 0.00 0.00
4.00  Servicios de Control do cakdad ab 1. 0.00 0.00
_5.00 | Liquidacion de Consultoria y Obxa ab. 1. _. 00
SUB TOTAL B3 Jf 0.00
[ - iy o SUPERVISION = Sl 0.00
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
‘ DESCRIPCION COSTOS
| S/,
1.00/COSTO DIRECTO
A |COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL 0.00:
GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO
8 ‘-DEL TRABAJO DE CAMPO 0.00:
C.D. $/. 0.00
Z.OOW‘UTILIDADES (8%) S/. 0.00
'SUB TOTAL S/, 0.00
3.00 IGV (18%) $/. 0.00
TOTAL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION S/. 0.00

PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCION DE CBRA

0.00%,
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| CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
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10. FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara bajo la modalidad de tarifas, de forma diaria
prorrateada por el tiempo que demore la supervision efectiva de la ejecucion de los
trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, serd pagado bajo la modalidad a suma alzada,
el cual se abonard una vez que el supervisor haya emitido su informe técnico
pronuncidndose sobre el informe de liquidacién de obra y el consentimiento mediante acto
resolutivo del informe de liquidacién del servicio del Consuitoria de la Supervision. El pago
se encontrard supeditadc a la ejecucién efectiva de las actividades que el supervisor debe
realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una
contraprestacion por ello.En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la
Supervision, la Obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, Unicamente se
pagara por el tiempo efectivo ejecutado por el Supervisor.

11. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y
pequeiias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.
La retencién se efectiia durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse de forma
... prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.
12-“ADELANTOS.
. Ng-8e concedera adelanto Alguno.

: i’. GIMENES DE NOTIFICACIONES.

a‘stltuyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Provincial del Santa

Efbctué a través de los medios electrénicos, como fax yfo correo electrénico, para lo cual se

utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.
Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del
contratista no seré obligatorio, no obstante, de producirse no invalidaré la notificacion efectuada
con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccién
electrénica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.
El reporte de trasmisién o la impresién del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacién para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area

usuaria: sub ger.obraspublicas@munisanta.qob pe
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CUADERNO DE OBRA

Se tendr4 en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolucién n® 100-
2020-osce/PRE.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuademo de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacién fisica de la obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce.

El registro de la informacién en el cuademo de obra digital debe ser efectuado tnicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, asi como en los
términos y condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones
de uso del cuademo de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone
su estricto cumplimiento.

FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual
necesidad de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que
pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efectiie la supervision bajo esas
condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que Ia retribucién por esas labores eventuales
deberd estar incluida en la Propuesta Econdémica.

DEL SUPERVISOR DE OBRA
16.4Funciones Del Supervisor.
Controlar los trabajos efectuados por el contratista.
Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los
parametros que ha sido declarado viable el PIP.
e Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.
e Controlar la ejecucion de la obra.
e Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra
ylo contratista de acuerdo a los plazos establecidos.
e Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de laobra.
e Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.
e Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica
o privada por la ejecucién de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo
inmediato.
e Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion
de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones
sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del
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Estado y sus modificatorias.

e Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la
supervision de la obra.

e Verificar el Cumplimiento por parte del Contratista de su Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control para COVID-19.

e Llenar el Cuademo de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las
normativas establecidas.

16.2 Supervisién Del Equipamiento Integral.

e Verificacién de las especificaciones técnicas del equipamiento a ser entregados, de

acuerdo a lo sefalado en el Expediente Técnico.

e Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado. Deberén, ademés llevar un control especial e
informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalacién de los
equipos.

Supervisién y control del proceso de recepcion y entrega del equipamiento integral.
Supervision y control del Proceso de Preinstalacion de los equipos a ser instalados en
la Institucién Educativa.

Supervisién y control de la puesta en operacién y funcionamiento de los equipos
entregados.

Supervision y control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso,
operacion, conservacion y mantenimiento de los equipos adquiridos.

e La SUPERVISION debera presentar un cronograma para las adquisicion,
Ji preinstalacion, instalacion y puesta en operacién de los equipos a cargo del
““\CONTRATISTA e indicados en el Expediente Técnico de Obra.

i/"/ ~ En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las
, / especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacién (de ser el caso), en la
-, 2 \L./ etapa de recepcion y conformidad del equipamiento. Para tal fin elaborara los formatos
(/ que indiquen expresamente el cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA
para la realizacion del protocolo de pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos

del equipamiento integral.

e La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcién, por lo tanto deberé verificar y
obtener del CONTRATISTA toda la documentacién respecto al desarrollo de las
actividades del equipamiento hasta la recepcion.

e La SUPERVISION realizara periédicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea
requerida por esta, de los avances del desarrollo de las actividades del equipamiento,
desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la entrega final y puesta en
operacion del equipamiento considerado en el expediente técnico de obra.

16.3 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusién de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos lagales vigentes y que son inherentes como tal, ol supervisor
de obra se obliga a:
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e Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia

con el perfil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacién y/o conformidad, para
ser comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

e  Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones

del expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del
expediente técnico de obra.

e Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO

SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del proyecto durante la gjecucion de laObra.

e Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el

calendario de adquisicion de materiales y utilizacién de maquinaria y los equipos
mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

e Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por

las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el
Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de
las cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la
Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

e Realizar el control, fiscalizacién e inspeccién de la obra, verificando constante y

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

. Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales

deben cumplir con las especificaciones técnicas.
% Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de

s

5 V 7 “Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
. |

> v’-'/conclusiOn, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la
" calidad especificada.

Ejecutar ol control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente
la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y
financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de computacion.

e Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del

trafico, como del personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante
fotografias.

¢ Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y

equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en
los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segin propuesta técnica
del Contratista.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y

mensuales, los cuales deberdn indicar detalladamente los avances fisicos y
econémicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

e Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario

tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

¢ Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obray enla recepcion

de obra, el supervisor tomaré en cuenta la conservacion ambiental, las medidas

27
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ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

e Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topogréficos en general de
obra.

e Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que
se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

e Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

e FEfectuar la verificacién de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcion presentada por el Contratista, constatando el estado real de la
obra y certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la
culminacion de la obra.

e FEfectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

e Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno
de obra digital que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos
finales de replanteo de obra.

e  Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcion.

e Revisar y verter Opinién técnica de la liquidacion final de obra que presente el

Contratista, tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva

* ‘walorizada en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento

"&b las normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

¢ Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal

documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,

equipos, maquinarias ofertadas.
: e Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion
bl de obra para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el certificado de
prestacicnes, sin autorizacion previa de la Entidad.

e El supervisor alcanzara la documentacién necesaria para la liquidacion final del
contrato de obra, conteniendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los
alcances de la liquidacion, datos generales, descripcion de la obra y cumplimiento de
metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional,
presupuesto deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal,
valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de
contrato principal, resumen de valorizacién adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segun construidos, metrados
finalos de obra, liquidacién econémica, Cuaderno de Obra, manuales de oporacién de
ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segin
sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacién del contrato de
supervision presentara la liquidacion del contrato de supervision.

e Sobre la permanencia en obra por parte de la supervisién. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad, podra
ser causal de RESOLUCION DE CONTRATO.
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16.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendrd su presencia directa y
permanentemente en obra.

Ser responsable de la revisién del proyecto, contrastando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectue, para optimizar y mejorar la calidad
del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion
para la liquidacién final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en
los plazos y condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obray debera requerir
al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro
del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las nomas de seguridad e higiene
industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de trénsito y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido

8, . declarado viable el PIP, segin el procedimiento establecido en la Normativa de

"\ contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por

" incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran

asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ningtin motivo, valorizaré obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra
las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendré autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de obra que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a
Ley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémico
de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el
expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido durante el proceso
de obra, comespondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, control topogréfico, resultados de pruebas de laboratorio,
suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del
presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren
sido encontrados defectuosos.

Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que
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se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya
sea en forma dolosa por negligencia.

Es responsable de implementar adecuadamente su Plan de Vigilancia, Prevencién y
Control para COVID-19.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino,
ademas, las que conforme a Ley le comesponden, para lo cual Entidad, iniciaré
acciones legales pertinentes de ser el caso.

16.5 Actividades Especificas Del Supervisor.

El supervisor de obra, desarrollara actividades durante el proceso de ejecucion de la obra,
que a continuacién se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacién de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién De LaObra.

Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando
con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete
y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los proyectos, disefio de
encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales,
verificacion de niveles, B.M., verificacion de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen
reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y ofras acciones técnico-
administrativas o legales.

Actividades Durante La Ejecucién De LaObra.

Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.

Revisién y aprobacién de disefios de ejecucién y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.

Constatar ol roplanteo general do la obra y efectuar permanentemente el control
topogréfico durante la construccion.

Supervisar la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el proyecto,
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacién y aprobacion de la Entidad.
Control de la programacion y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
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terreno segun disefio.

- Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

- Valorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (incluyendo la hoja de célculo de metrados realmente ejecutados).

- Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del trénsito peatonal
y vehicular durante la construccion.

- Remisidon de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los
requiera o las circunstancias lo determinen.

- Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,
en lo concemiente a la construccién de obras publicas.

- Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en elterreno.

Tramitar con su opinion técnica en los plazos determinados en el presente documento

o en los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del

contratista que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la

organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra

(Aspectos Técnicos y Presupuostales) a causa de adicionales, deductivos,

ampliaciones de plazo etc.

17. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion
de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en
los Términos de Referencia:

17.1 Informe Inicial.

Para la presentacién del Informe Inicial de “Compatibilizacién de Proyecto y Revisién del
Expediente Técnico", deberé formularse segun la revisién del Proyecto, verificacion in situ
de los estudios de suelos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere),
etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o
modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicién de las marcas y tipos
de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,
informes que serén presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

17.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de obra, viene ser [a cuantificacion de los Metrados y econdmica de (os

trabajos realmente ejecutados durante un determinado periodo.

2
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El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho
periodo.

El supervisor deber& tener en cuenta para la revisién del informe de valorizacién los TDR
del Contratista en donde esta establecido la documentacion minima a presentar, asimismo
debera acompaiiar con su informe respectivo.

17.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas
y metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia.
Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacién.

17.4 Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de Covid-19 en el Trabajo
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucion de la obra, el supervisor esté en la obligacién de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de su personal ofertado, para lo
cual presentara su plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo,
en conformidad con las normas vigentes.

... 17.5 Informes Semanales.
,t;fai ’~""(.‘_; . El Supervisor debera presentar un informe Semanal el Gltimo dia de la semana en formato
< |~y digital al correo electronico del drea usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta.gob pe
A

conteniendo los datos técnicos de la obra, avances ejecutados versus avances
programados, acontecimientos relevantes durante la ejecucién de la obra, afectaciones de
la ruta critica, debera hacer un seguimiento y evaluacién del cumplimiento del plazo de
ejecucion, administracién del contrato, control de plazos de consultas, ampliaciones de
plazo, mayores metrados, adicionales y otros, panel fotogréfico, y emitiendo opiniones y
recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

G .;/fz:.

{
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17.6 Informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econdémico de la obra; estos
- informes se presentaran en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético
respectivo dentro de los primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el
primer dia habil del mes, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha
de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo lo

siguiente:
1 | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION):
101 | DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION 1
102 | FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS
103 | CUADRORESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION
104 COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL -

1.05 CONSTANGIA DEL RNP VIGENTE ]
1.06 CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA -
1.07 'ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTORA ]
1.08 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR

1§ DOCUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):

22
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201 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
202 | RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION
203 | INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
204 | VALORIZACION DE OBRA FORMULADA POR LA SUPERVISION '
204.1 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA S—
2042 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS - I
2043 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
2044 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO
2045 |  CONTROLDE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
2046 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
2047 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES -
2048 | PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
2049 (Programado)
204.10 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vis. Ejecutado)
20411 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva"S")
204.12 CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA
m ANEXOS |
301 ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA - |
302 | ANEXO2: PANEL FOTOGRAFICODELA Spenvisién
\ 308 | ANEXO3: ENSAYOS ylo PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION
304 | ANEXO4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO
305 | ANEXOS: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO
306 | ANEXO6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
307 | ANEXO7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO
b 3.08 'ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION
| am ANEXO 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA
310 ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME
341 ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO
312 ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES
SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA
313 | SUPERVISION (PDF, EDITABLE)
EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR RL. DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION
SE PRESENTARA 02 ORIGINALES +01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

17.7 Informes Especiales.

» Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

« Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, |a Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

« Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decisién o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

’ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

! SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I
| AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE
| CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
| ANCASH" - CUI N° 2492416.

el ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

« En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accién
tomada.

« Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencion y Control para COVID-
19 por parte del contratista.

17.8 Informe Final.
Informe final del contrato de la supervision de obra, incluyendo la siguiente informacién y
documentacion:

Memoria descriptiva.

Disefios y modificaciones.

Metrados finales — post construccion oreplanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccion o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

Copia del contrato del supervisor.

Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
Copia de la resolucién que aprueba los adicionales de Obra cuando corresponda.
Copia del Acta de recepcion de obra.

Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

Informe Econdmico Financiero del Servicio

\
VVYVVYVYXYVYVYVVVYVYYY

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) originales y
una (01) copia y su entrega sera efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a

partir del dia siguiente de la fecha de Recepcion de la Obra.

g El informe final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion
ambiental. Revision y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y
post construccion "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluiré las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotogréfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacion de las obras.

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de
obra.

17.9 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacion de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
do la obra, ol suporvicor prosonta a la Entidad sus propios cdlculos, excluyondo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

W
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Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacion, el supervisor de obra
presentara a La Entidad, el informe de revisién y conformidad de la liquidacion de la obra,
alcanzada por el contratista.

El supervisor de Obra debera verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacién
solicitada al contratista para la presentacion de la Liquidacién de la Obra, debiendo adjuntar
su respectivo informe de evaluacién y verificacion de los cdlculos presentados por el
contratista y de ser necesario realizar sus propios cdlculos e informar a la entidad
recomendando las acciones que amerite.

Liquidacién de la Consultoria de Supervisién:

Asimismo, presentara la liquidacién de su contrato de Consultoria, teniendo como minimo

la siguiente documentacion:

Sello de V° B® de la Sub Sub Gerencia de obras Publicas

Hoja del trmite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion visado)
Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra

| | Datos Generales de la Ejecucién de Obra. -
Ficha Técnica del Servicio de Supervisién de Obra

| Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisién de Obra

Informe de la Supervision de la Liquidacién de Ejecucién de Obra

Informe de Liquidacion del Servicio de Consultoria de Supervision de Obra

Resumen de Valorizaciones Pagadas al Supervisor i -

12, Panel Fotogréfico del Proceso Constructivo

10 | Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor o
| Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra

Copias de Contrato de Supervision de Obra o Copia de Orden de Servicioparala

upervision y Términos de Referencia

/Copia de Resoluciones de Ampliaciéon de Servicios (de ser el caso) - - fedateada

5 Copia de Resolucion de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concerniente a la Obra. -
fedateada ———

Registro Nacional de Proveedores - OSCE

Copia del Certificado de Habilidad, Ficha RUC

18

Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras

[19]

Bases estandar para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra.
'NOTA:

Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca,

debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado

con papel lustre color celeste y vinifan, contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La liquidacién debe ser entregada en archivador de palanca en 01 origind y 02 copias firmado
por el Representante Legal y/o Comin de la supervision en todo el Expediente de
Liquidacion.
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3.1.1 CONDICIONES GENERALES.

¢ Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podré ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar
en asuntos concemientes a la supervision y ejecucion de laobra.

« El supervisor deberé absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

« El supervisor, efectuard una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

« El supervisor, hara una revision detallada de Ia suficiencia de los disefios considerados para la
proteccién de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendaré y
complementara la modificacion de los disefios considerados.

« El supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

« E|l supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones delplazo.

-e El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos
“1*“de obra y planos de replanteo, este (iltimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor.
sto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion
consultas en relac|6n oon la obra.

" los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los planos

de replanteo.

« El supervisor, deberé prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision
del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacioén que sea requerida.

« El supervisor, estaréa sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes

~ verificaran su permanencia en la obra.

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
en obras de saneamiento y afines y en la categoria B o superior.

B) De la habilitacién del consuiltor de obra

El Consultor Debe Contar Con Inscripcién Vigente Den EI RNP Como Consultor De Obras En La
Especialidad De Consultoria en obras de saneamiento y afines y en la categoria B 0 superior.
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C) Condiciones de los consorcios
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
El nimero méaximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

D) Del Personal

Cargo Profesién

SUPERVISOR DE OBRA

| ESPECIALISTA
| SEGURIDAD EN OBRA Y
7| S8ALUD OCUPACIONAL.

INGENIERO CIVILO
INGENIERO SANITARIO

Plantel Profesional Clave

 Experiencia

VEINTICUATRO (24) MESES en el wrgo

O

desempefiado como Residente o supervisor o |

inspector o gerente de construccion o gerente de
proyectos de construccion o jefe de supervision o
la combinacion de estos en: la ejecucién de obra
o inspeccién de obra o supervisién de obra; en
obras de saneamiento o similares, computado
desde la fecha de colegiatura. Tendré una
participacion del 100%

EN | INGENIERO CIVIL o]
INGENIERO DE HIGIENE Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL O
INGENIERO INDUSTRIAL O
INGENIERO DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO O
INGENIERO SANITARIO O
INGENIERO CiVIL.

DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado ‘

como Especialista, Ingeniero, Supervisor,
jefe, responsable, coordinador o la
combinacién de estos en seguridad y salud
ocupacional o higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccion y/o supervision de obras en
general, computado desde la fecha de
colegiatura. Tendra una participacion del 100%.

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES O
INGENIERO DE RECURSOS
NATURALES O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO
CIVIL o} INGENIERO
MECANICO DE FLUIDOS.

DOCE (12) MESES en el cargo desempefado
como Especialista o Ingeniero o Supervisor o
Jefe o Responsable o Residente o la
combinacién de estos, en: ambiental o
mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente o proteccion de
medio ambiente; en la ejecucién ylo
inspeccion y/o supervision de obras en

general, compulado desde
colegiatura. Tendré una participacion del 25%.

la fecha de |

CALIDAD

ESPECIALISTA

EN | INGENIERO CIVIL

INGENIERO SANITARIO

0o

DOCE (12) MESES en el cargo desempenado |

como Especialista, Ingeniero, Supervisor,
jefe, residente, gerente de construccién,

responsable, coordinador o la combinacion |

de estos en: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de
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calidad o protocolos de calidad; en la
ejecucion y/o inspeccion y/o supervisién de
obras en general, computado desde la fecha de
colegiatura. Tendra una participacion del 25%.

La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién
de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segin los porcentajes de participacion

establecidos en los téminos de referencia.

El plantel técnico clave con duracion exclusiva debera permanecer en la obra al 100%, si la Entidad
detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra obra se considerara como

Causal de Incumplimiento de Contrato.

NOTA

I. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en
el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo al
siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO

REQUERIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO):

‘ 'Entidad Publica

r

Empresa Privada

' Datos del profesional propuesto
(Nombres y Apellidos)

Datos del profesional propuesto
(Nombres y Apellidos)

La actividad realizada La actividad realizada
Datos de la entidad pablica o
Datos de la Entidad. empresa privada a la que presto6 sus
servicios.
Tiempo de experiencia efectiva
Tiempo de experiencia efectiva

realizado en actividades iguales o
similares al objeto de la convocatoria.

Nombre o definicién de la obra o
proyecto.

realizado en actividades iguales o
similares al objeto de la
convocatoria.

Nombre o definicion de la obra o
proyecto.

Il.  Laacreditacion de la colegiatura y habilitacion del personal propuesto seré para el inicio

de su participacion efectiva en el contrato.

lll.  Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracion de ella, con infraccién de los principios de
moralidad y presuncion de veracidad, no seran considerados y se realizara
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inmediatamente la fiscalizacion de los documentos presentados y se informara al
OSCE.

IV. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

V. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberén estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente),
para facilitar la verificacion y calificacion de las experiencias de los profesionales

propuestos y del postor. (Opcional).
E) Del equipamiento

En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacién, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacion.
Cabe precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse
como requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, arfos de antigiedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias.

F) De la experiencia del consuitor de obra en la especialidad

"‘.,.‘\El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
WVALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
// ‘consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

- Definicién de Obras similares: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO
Y/O REUBICACION Y/U OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y/O
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COMO CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION
Y/O RESERVORIOS Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O LINEAS
DE ADUCCION Y/O REDES DE AGUA Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE;
Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE
ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO E
ECOLOGICO O COMPOSTERA O HOYO SECO

18. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de
Rafarencia y/o contrato quadara automaticamanta constituido en mora, estando abligade a pagar
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de

/2
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Contratacién del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que
corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la Entidad podréa
resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicarda autométicamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula,
teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debi6 ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

19. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo
uivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
Que debib ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro:

[

I
N sumesrggﬂmaéuoe FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacitn en la ’
ejecucion del contrato o del integro del | (0.5 UIT) por cada dia de | £ Personal encargado de monfiorear la
1 | plazo de ejecucion, si este es menor a |ausencia del personal en el Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia

; de obras, podran constatar la ausencia del

los sesenta (60) dias, de conformidad plazo previsto ;

s ; deaensi personal informando a la entidad.

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

En caso el confrafista incumpla con su El personal encargado de monitorear la

g | e eetaron oo | (0.5 UIT) por cada dia de | Obra u oo funcionarko de Ia Sub Gerencia
sumpa il ausencia del personal. | de obras, podran constatar la ausencia del
) personal informando a la entidad.
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Si como consecuencia de veiifical &
funcionamiento u operafividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comit® de recepcion
advierte que la obra no se encuenfra
culminada.

1% al monto del confrato de|
supervision.

Segtin informe del Comité de Recepcion.

Una (1) UIT por no atender

P e T, las consultas formuladas
sy por el residente de obra,
absuelva las consultas o las absuelva 2
4 segun o dispuesto en el
fuera del plazo sefialado en el numeral ftoral b) del numeral 183.10
193.3 del articulo 193 del Reglamento. del articulo 193
Reglamento.
5 Ausencia del personal (0.5 UIT) por cada dia de
asignado como jefe de supervision ausencia y/o cada caso
Si como consecuencia de alguna
demora, deficiencia u omision en la
prestacion del servicio, se produce un El Supervisor
8. | pago indebido o se genera alguna asumira el 100 % de
7| obligacion como gastos generales, dichos costos
intereses u otros a favor del confratista
y en perjuicio del Estado.
Informe de Ampliacién de plazo,
adicionales, valorizaciones de avance | (0.5 UIT) por documento
7 |fisico y ofros informes con |incompleto detectado por la
documentacion incompleta o sin entidad

Segun Informe del encargado de monitorear
la Obra u ofro funcionario de la Sub Sub
Gerencia de obras, podran constatar la
ausencia del personal informando a la
entidad.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
de obras, podran constatar la ausencia del
personal informando a la enfidad.

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia

de obras segiin corresponda.

Cuando el supervisor framite alguno de los
documentos mencionados, y estos estén
incompletos y perjudique su framite normal,
con perjuicio de las responsabilidades que
le puedan derivar de la supervision.
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Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago; valorizar

obras adicionales dentro de la planilla
de la obra contratada; valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la
aprobacion de la Entidad; vdonza

El personal encargado de monitorear la

8 ocasionen pagos no encuadrados en 100%de fa UIT Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
las disposiciones de obras sog ¥
vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran comresponder;
independientemente de que el
SUPERVISOR efectiie la deducciones
o descuentos comespondientes en las
valorizaciones siguientes del
EJECUTOR.
" Se aplicara una
g\ncxe;l“sol;PERVISOR " penalidad del 10 % El personal encargado de monitorear la
9 (personal y equipo) ofertados para el de la valorizacion del | Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
mes en el que se de obras segln corresponda.
control de la obra. detecta la falta
Cuando se encuentre error en el calculo de
Erores de céloulo en las vakrizaciones | (5/1000) del Monto | 14 Y20z "”"'Yb" oLea Duawia oo v
de avance fisico que confieven a sobre | Confratado por cada caso (’
valorizar los avances de Obra detectado pz?“m_m‘“mmmwaz"as
habiles comija, caso confrario se hard
acreedor de la penalidad
Cuando los informes que emite la
supervision, no se encuentren de fooma
Por Presentacion de Consultas y (5/1000) del Monto sustentada, clara y Precisa la opinion
11 | Observaciones sin Pronunciamiento | Contratado por cadacaso| técnica y legal del jefe de supervision (De
Técnico - Legal detectado acuerdo a su especiaidad), dando las
altemativas de solcion y sus
recomendaciones,
EL plazo maximo para remitir los informes
No ) ente los inf (5/11000) del M mtasmen:n;r;?sd:zé degdlas habiles
12 | especiales, consultas soficitadas por la | Contratado por cada caso ma‘cuulados Mmsuicwaomdmmedawlte
Municipalidad Provincial de Santa incumplido parte de la enédad. O segin el phzo que
indique la enfidad en dicho
Cuando el supervisor NO exija al confratista
Por permit rabajos delContralistayde | (5/1000) delMonto | Symour oon dotx @ 0 m:x
13 | su personal sin Indumentaria e Contratado por caso medio del personal de la SGOP informara
implementos de proteccion personal detectado tales hechos.
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14 mbmnbsd:opm:otli%npasonald; é:lr:tq)a&:dpwcso S:'::do o perst;d o fn w.'; no
Personal de la Supervision. detectado su equipo de proteccion personal
Cuando se verifique que el contratista no
; (5/1000) del monto cuenta con los disposifivos de seguridad en
15 | Seguidad de Obra, sefiaizacion y |  contratado norcaso | la Obra, y no exista informe por parte del
g detectado supervisor advirfiendo o penalizando tales
hechos.
Cuando no se reparte los accidentes de
trabajo que se
produzcan de acuerdo con lo sefialado
en la Ley 20783 El personal encargado de monitorear la
16 | "Ley de Sequridad y Salud en el (0'50‘;27:‘“""”":’“ Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
Trabajo™ y su de obras seglin coresponda.
reglamento y los planes de seguridad
elaborados para
la ejecucion de la obra
Cuando el cambio profesional propuesto, no
sea por uno del mismo nivel en (Perfil y
17 Por mm:ufw«mbs (oasaumPc;‘cadamﬁo Experiencia exigidos en los TDR); no
PIORLE PeaInal propussio cumpla los requisifos que exima de la
penalidad
(5/1000) del monto Cuando laoapervia‘én no verifique las
Cont&;;loporcad; oplulab'als porlaalsa,I nlsl pnmpu h"'al"mllh
uwbav.ﬂmavol la calidad de los materiales en campo
emifiendo su conformidad respectiva.
Por presentacion de documentos a Cuando la supervision presente ante la
19 | destiempo (Valorizaciones, informes (0.20Uﬂ')r¥a:dadiade entidad documentacion fuera del plazo
semanales, Consultas, iquidacion, etc) establecido en la normativa.
El plazo méaximo para  emitir
50| Por demora en atencion de documentos | (0.20 UIT) por cada dia de gowmtww‘;ﬁmde;
4dos por ol conkalie " reglamento) a solicitud del contrati
sera de 3 dias habiles contados a partir de
la recepcion de la solicitud.
Por no realizar el registar en el
Cuademo de Obra digital de acuerdo al El personal encargado de monitorear la
21 | ftem 745 del capitio i | (@521 deunaUITROr | gica oy uncionario de a Sub Gerendia
DISPOSICIONES S de la de obras segn corresponda.
DIRECTIVA N° 008-2020-OSCE/CD.
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Cuando no se presente la habilidad del 25%de unaUIT por | El personal encargado de monitorear la
22 | plantsl profesional, se aplicard la cada personal y por Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
penalidad que se sefiala. cada dia de obras seglin coresponda.

Por el incumplimiento de pagos | 10%del monto de la

(salarios, jormales, beneﬁdossoaaba Valorizacion El personal encargado de monitorear la

23 | etc.) al p | al y téonico | comespondients al Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
queéecleelnocmd desarrollo de la | mes del incumplimiento, | de obras segun comesponda.
SUPERVISION. por cada ocasion.

Por incumplimiento del Plan de (5/1000) del monto Cuando la supervision no cumpla
24 | Vigilancia, Prevencion y Control para | Confratado por cada caso| adecuadaments con su Plan de Vigilancia,
COVID-19 por parte del supervisor. detectado Prevencion y Control para COVID-19
presentado.

Advertencia

No se puede incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segin lo previsto en el

\ | numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

s, Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
/  monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) dei monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

Nota: Para el caso N° 17, se eximira la penalidad por los siguientes:

-’ ¢ Por fallecimiento del profesional propuesto.

¢ Por invalidez sobreviniente.

« Por inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

o Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

e Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de
cada mes o en la Liquidacion final.

20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no
menor de (07) afos, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

21. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacién a emplearse sera Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).

A0
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22. NORMATIVA ESPECIFICA
La supervision de obra estd regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y sus Modificatorias.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacién son los siguientes:

| A | CAPACIDAD LEGAL
i HABILITACION
‘ Requisitos:

EL CONSULTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE DEN EL RNP COMO CONSULTOR
DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES;
EN LA CATEGORIA B

Importante

De conformidad con ia Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta refacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad matena
de contratacién, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
_?\ ejecucién de determinado servicio o estar autonzadas para Ja comercializacién de ciertos bienes en
\ e/ mercado.

Acreditacion:

COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:

« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, TITULADO Y
COLEGIADO del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD
OCUPACIONAL.

« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS, TITULADO Y
COLEGIADO del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

N
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s TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN CALIDAD.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante '

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en of
articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 186 del Reglnrna—ntn el supervisor, debe cumplir con las mismas ]

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

» VEINTICUATRO (24) MESES en el cargo desempefiado como Residente o supervisor 0
inspector o gerente de construccion o gerente de proyectos de construccion o jefe de
supervisién o la combinacién de estos en: la ejecucién de obra o inspeccién de obra ©
supervisién de obra; en obras de saneamiento o similares, computado desde la fecha de
colegiatura, del personal clave requerido como SUPERVISOR DE OBRA, tendréd un
porcentaje de participacion del 100%.

DOCE (12) MESES en el cargo desempeiiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacién de estos en seguridad y salud ocupacional o
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional; en la ejecucién ylo inspeccion y/o supervision de obras en general,
computado desde la fecha de colegiatura del personal clave requerido como ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL, tendra un porcentaje de
participacion del 100%.

DIECIOCHO (18) MESES DOCE (12) MESES en el cargo desempefiado como Especialista
o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la combinacién de estos, en:
ambiental o mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente o proteccion de medio ambiente; en la ejecucién y/o
inspeccién y/o supervisién de obras en general, computado desde la fecha de colegiatura,
del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL, tendra un porcentaje de
participacion del 25%.

DOCE (12) MESES en el cargo desempeiiado como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
residente, gerente de construccién, responsable, coordinador o la combinacién de estos en:
control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos
de calidad; en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de obras en general, computado
desde la fecha de colegiatura, del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
CALIDAD, tendra un porcentaje de participacion del 25%.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

\Ge
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| Importante ‘

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe curnplir con la misma
| expenencia establecida pare el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
|  efaboracién det expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del '
| Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD| ~~ DESCRIPCION |
COMPUTADORA
1 | PLOTER ———
- 1 IMPRESORA o
1 | CAMIONETA
Acreditacion:

_|_De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
glamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

¢

///EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
S’ comprobante de pago, segun comresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Se considerard como obra similar a: LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REPARACION Y/O RENOVACION Y/O REPOSICION Y/O CAMBIO Y/O
REUBICACION Y/U OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, COMO CAPTACIONES Y/O LINEAS DE CONDUCCION Y/O RESERVORIOS Y/O
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O LINEAS DE ADUCCION Y/O REDES DE
AGUA Y/O ACUEDUCTOS Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y/O REDES
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE; Y/O INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE
SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y/O DESAGUE COMO PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y/O CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO Y/O REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO Y/O REDES
SECUNDARIAS DE DESAGUE Y/O UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) DE
ARRASTRE HIDRAULICO E ECOLOGICO O COMPOSTERA O HOYO SECO.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
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de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'.

Los postores pueden p tar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores

“4Bn Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

Shligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se

¥ ;pa‘ssumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentaci6n sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

Cabe precisar que, de

do con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de C: i del Estado:

‘... el solo sello de lado en el probantt do ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir elio
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado’] supuesto en el cual sf se tarfa con la decl: i6n de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
rec se la validez de la iencia”




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

‘ SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE l
AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE }
CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH" - CUI N° 2492416. '

[ « Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la

! experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requernda.

‘ e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
' "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resulta&;—de una consulta u observacién comesponde precisarse o ajustarse el requenmiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionaimente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
"5t 02, ~ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Se considerard como obra similar a: las obras de construccién y/o
instalacion y/o remodelaciéon y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o
reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o
reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas
de conduccidn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable
y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagie y/o
unidades basicas de saneamiento (ubs) de arrastre hidraulico e
ecologico o compostera o hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 0117 vez el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

30 puntos

16

17

@

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
e Plan de trabajo

Metas y obligaciones de la asistencia técnica

Actividades a realizar.

Cronograma de actividades.

Riesgos advertidos que pueden afectar el desarrollo de la

consultoria.

e Un programa de asignacion de recursos tanto de personal para
el desarrollo de servicio, que debe comprender el programa de
cada especialista, sefialando el desarrollo de sus actividades de
campo y gabinete por separado indicando su fecha de inicio de
termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas a
las exigencias de los términos de referencia.

e Los mecanismos de aseguramiento de calidad de servicio.

e Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

econdémica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccceuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . R |nscr|ta en Ia Ficha N° [......oooiiiii, ] Asiento N° [............... |
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ], con DNIN® [oooooiiiinn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

18

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.




/

O

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

! En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Importante

‘LA ENTIDAD”

‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razéon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

@

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % RIS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NGmero del contrat
CONTRATO umero det contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo de ejecucion contractual Plazo original | dias calendario
#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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~

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |pidem.

27 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100973

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°47-2023-MPS-CS-1

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3!

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®?

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS33

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?"‘ TIEMPO®

OFERTADA?3®

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

31

32

33

34

35

36

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

37 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 4
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




