UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

OFICINA DE LOGISTICA
Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sec. San Luis

“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

22/05/2023

UNIDAD DE ESTUDIOS - GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYEGTO; “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA, UNIDAD
EJECUTORA N 004, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION

AMAZONAS” — CUI: 2193299

Cadigo 2193299

Documento que declard la viabilidad

INFORME N° 046-2023-
Documento 42 | G.R.AMAZONASIGSRUID | Fecha de recepcitn 31/01/2023
4 SRIMA-UE
| Fecha de la segunda . Con motivo de
version De oficio observaciones
— Fecha de la tercera . Con motivo de
versién De oficio observaciones
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version SlLm D cbservaciones
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
version @ oheio observaciones
sl —— [ No| X
De ser afirmativa la respuesta,
detallar el sustento técnico del rea
usuaria o el organo encargado de las
contrataciones, segin el caso.
S| — NO X
Sl —— NO X
Documento de aprobacién i
de la estandarizacion " Fecha de aprobacion -
SI NO X
N® de Resolucién que
aprobd fa Ficha de — Fecha de inicio de vigencia —_—
Homelogacion




_ |Lo indicado se visulaiza en el Capitulc lll de la Seccion Especifica de las Bases.

Reformufar el requerimeinto para incorporacién de protocolo sanitario en base a la Resolucion Ministerial N* 448-2020-MINSA.
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DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONETES O RUBROS

SE ADJUNTA ANEXO 01

"DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONETES O RUBROS

1 SE ADJUNTA ANEXO 02

\L |MONEDA |[soles x Délares otro sefalar ofra moneda

SOLES 185,500.00 Ciento Ochenta y Cinco Mil Quinientos con 00/100 soles

~ |En el caso de consultoria de obras. Ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijes y variables. y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas. plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

| valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte. inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacidn
igente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar.
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X NO S
ser : va la rsspuesta ndicar la evaluacion de la Enfidac respecto de |a falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el
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|| De serafinmativa la respuesta, sustentar la posibilidad da distribuir a buena pro.
. = b St| —— NO x
INA i ALU
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De ser affrmaliva la respuesta, delalfar la informacién que pueda utllizarse para la detarminacion de fos factores de evaluacion.




S| ~er—— NO
_.‘_} .l-' | A EN LA EFI A, L SI NO
| Deserafimativa la respuesta, detallar.
I REGIONAL
GERE {] (1178 "}
ony H
E. LOGIZTI,

NOTA: El presente formato se utilizara en servic{ios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.




ANEXO N° 01

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O
RUBROS DEL PROVEEDOR



HZF INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC 20600280041

JR. 29 DE AGOSTO N° 783 - BAGUA - AMAZONAS - PERU
TF. 941852220 / 952088246

hzfingenierossac@gmail.com
DETALLE DE ESTRUCTURA DE COSTOS.

01.00.00 [HONORARIO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
01.01.00 [ING. CVIL O ARQUITECTO (JEFE DE PROYECTO) MES 1 2 | 8000 18,000.00
01.0200 |ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1 2| 7000 14,000.00
01.03.00 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1 2 | 7000 14,000.00
01.04.00 |ESPECIALISTA EN RIESGOS MES 1 2 | 7000 14,000.00
01.05.00 |ESPECIALISTA NG. SANITARIO MES 1 2 | 6000 12,000.00
01.06.00 |ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO MES 1 2 | 7000 14,000.00
01.07.00 |ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 1 2 | 6000 12,000.00
01.08.00 [ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 1 2 | 6000 12,000.00
02.00.00 [ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
02.01.00 |ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) GLB 1 1 [ 5000 5,000.00
02.0200 |ESTUDIO DE IMPCTO AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL (FTA) | ESTUDIO 1 i | 5000 5,000.00
02.03.00 |CERTFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CRA) | ESTUDIO 1 1 | 5000 5,000.00]
02.04.00 |ESTUDIO DE RIESGOS ESTUDIO 1 1 | 5000 5,000.00
|02.05.00 |[ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ESTUDIO 1 1 | 5000 5,000.00
03.00.00 [MATERIALES DE OFICINA
03.01.00 [COPIAS, MPRESIONES Y PLOTEOS GLB 1 1 | 2000 2,000.00
03.02.00 |LEGALIZACION DE ACTAS GLB 1 1 1600 1,600.00]
03.03.00 |VIATICOS GLB 1 1| 1600 1,600.00
03.04.00 [IMPRESIONES GLB 1 1] 211217 2,712.17
COSTO DIRECTO 14281247
UTILIDAD (10%) 14,291.22
SUB TOTAL 157,203.39
IGV (18%) 28,296.61|
TOTAL 185,500.00]

L NS 37 2
GERTNTE u'.:‘.'su?‘?a{‘

Una Obra Civil tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre
son iguales




ANEXO N° 02

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O
RUBROS DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
icina Sub Regional de Infraestructurg Y Medio Ambiente
UNIDAD DE ESTUDIOS

El costo de la consultoria de obras asciende a la suma de S/. 182,094.98 (Ciento ochenta y dos mil
noventa y cuatro con 98/100 nuevos soles), este costo incluye IGV los impuestos de ley y cualquier

otro concepto que incida en el costo total de Ia ejecucion de la consultoria de obras.

0000 _|HONORARIO PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
010100 JNG. CMLOARQUITECTO (JEFE DE PROYECTO) MES 2] 900 18,000.00
01.0200 [ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO MES 1 2] 7000 14,000.00
01.03.00 [ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 2] 70 15,0000
010400 |ESPECIALISTA EN RESGOS MES 1 2] o0 14,000.00
01.05.00 _|ESPECIALISTA NG, SANITARID MES 1| 2| 6000 1200000
01.06.00 |ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO MES 2] 700 14,000.00
0107.00 |ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 2] 600 12,000.00
01.08.00 |ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 1| 1] 6000 6,000.00
0200.00 |ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
0201.00 _|ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) 6LB 1| 1] 5000 500000
020200 |ESTUDIODE MPCTO AMBENTAL O FICHA TECNICAAVBENTAL (FTA) |ESTUDO| 1 | 1| 5080 5,000.00
020300 [CERTFICACION DE INEXSTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CRA) |ESTUBIO| 1 | 11 5000 5,000.00
020400 |ESTUDIO DE RIESGOS ESTUDO| 1 [ 1] 5000 500000
02.05.00 _[ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ESTUDIO| 1 [ 1] s000 5,000.00
03.00.00 MATERIALES DE OFICINA
030100 [COPIAS, MPRESIONES Y PLOTEOS GLB 1] 30 3,500.00
030200 _[LEGALIZACION DE ACTAS @B 1 [ 1] 2000 2,000.00
03.03.00 |VIATICOS 6B 1 1] 2000 2,00000
030400 |MPRESIONES GLB 1| 1] 278888 2,783.89
COSTO DIRECTO 140,288.89|
UTILIDAD (10%) 14,028.89
SUB TOTAL 154,317.78
IGV (18%) 2,0
TOTAL 182,094.98

GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA UNIDAD DE ESTUDIOS




