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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LE. 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616452.

BASES INTEGRADAS

' Estas Bases se utilizarén para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i enla i6n del expedk técnico de

obras, en la supervisién de la elaboracion de! expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segUn corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesano que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iMww?2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha efapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Q)
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del {
Reglamento.

Importante
e No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se prge;t'éh' en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y é
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta e! pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

"o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracibn jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforma
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerificados digitales

https:/www.ind: gob.p fi gt y-certificad

ingresar  a:
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 def Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, eval(a las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consulforfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. E!
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por ef postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La cor ia de i
www.mp gob.pe

lectronica se visualizard en ef portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segn corresponda, aptica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacidn, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
{a buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la nofificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de! otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de /a buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacidén de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, safvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) de! monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conilevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, e
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
t_;lasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar dutorizadas para emitir garantias; o

\
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://iwww.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas |
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento. ‘
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora ‘
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
|_mecanismos establecidos (consulfa web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES.
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

N
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

Ei pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se '
deba a caso fortuifo o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALL
RUC N° : 20393066386

Domicilio legal : JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: : 061-574192

Correo electrdnico: . procesos@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn del servicio de consultoria
de obra para ta CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 364 MIS PRIMERAS
HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616452.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 275,058.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de DICIEMBRE DE 2023

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior | Superior
S/ 275,058.00 S/ 247,552.20 i §/302,563.80

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial
VR Con IGV Sin IGV Con GV Sin IGV

S/275,068.00 | S/247,552.20 $/209,790.00 | S/302,563.80 $/256,410.00

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto det valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No de existir iccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo seifialade en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se i dos (2) i Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito e valor del segundo decimal; en e! caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimai sin ef ef redond
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
186-2024-GRU-GGR del 26.04.2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensacién Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

E! presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto qtig fas actividades comprendeh la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma afzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo IIl de la presente secci6n de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaréan en el plazo
de NOVENTA (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

L)
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1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General dei Sistema Nacional del Presupuesto

Ley N° 31638 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal afio
2023.

Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestioén de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG -~ Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley N° 27446.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

24. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consuitas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
cormespondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)
®  La omisién del indice no ina la no ision de la oferta.
7 Para mayor inf i6n de las Enti ias y del Catal de Servicios de la F de | P ili del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comidn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV (Anexo N° 7).
. Advertencia |

[ Ef 6rgano encargado de las confrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

| acapites “Documentos para la admisién de la oferfa”, “Requisitos de calificacion” y “Factoresf|
de evaluacion”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econédmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. L.os precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

®  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate alop en el articulo 91 del Reglamento.

\
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con més de dos (2) decimales.

Importante

s Ef Orga_na ehcargaao de las conirataciones o el comité de seleccibn; segun
corresponda, declara no admilidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

(] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

(] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica es 0.80.
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica. 0.20

Donde: ¢t + c2 = 1.00
24. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e} Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articuio 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

®  Para mayor i ion de las Enti y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital. gob.pe/interoperabilidad/

0/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'l.

i)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

j)  Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete2.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida de! personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave,

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesioén, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse expeniencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién def cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

0

”

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en e! SEACE, de conformidad con !a Primera Disposicién Comp ria T
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento gico como requisito de calificacion.

(
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Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oftorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) def articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultorfa de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
hitp./fiwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin pernuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que esfos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.,5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

E! contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app. nucayali.qob.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de |a contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

1% Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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= = AR L
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura de! GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por fa Sub
Gerencia de Estudios de ia Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo

le.

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO 30%

| entregable.

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por
la elaboracion det Expediente Técnico - Final, |
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo |
el estudio definitivo en forma impresa y digital, |
TERCER debidamente firmada por los especiglistas y |
PAGO, tercer | 40% | fokada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudics de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario ia viabilidad ambiental.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en el Jr. Raymondi N° 220, Calleria, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.

2.7.REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la ley de

Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente formula de reajuste :

Pr = [Po x (Ir/llo)] = [(A/C) x Po x (Ir = la)/(la)] = [(A/C) x Po]

Donde:
Pr = Monto de la valorizacion reajustada
Po = Monto de la valorizacién, a precios del mes que esta referido el valor referencial.
Ir = indice de Precios al Consumidor (INE) del mes que debid efectuarse el pago.
lo = Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que esta referida el valor referencial.
la = indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que se pago el adelanto directo.
A = Adelanto directo otorgado.
C = Monto del contrato original.

( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CAPITULO I
REQUERIMIENTO
.= Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requenmiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS
i Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajaszaa el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion jurada.




/

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) aitos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin coresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad de! sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll
de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
[~ ltoria en la especialidad

M >= 157 veces el valor
referencial:
{60} puntos

M < 15 veces el valor
referencial y >= 1.2 veces el
valor referencial:

[30] puntos

M < 1.2'8 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacién:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que deberé considerar
como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

0 puntos

Cabe

conlaR

p

“... ol solo selfo de fad

que, de

en el comprob

6n N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser

lado. Admitir eflo

equivaldria a considerar como vélida la ;ola Che

como una ditacién que foh ia en aque se

ién del postor afi do que e

cancelado”

(..)

P de pago ha sido ‘-

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

E! monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el vafor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [.-.] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial {...] puntos

5
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SEGUNDA CONVOCATORIA

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

consultoria.

ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacién historica de informacién. ii) trabajo de
campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades
INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en fa
elaboracion del expediente técnico.

<

LN NENEN

o Componente 02: Programa de Asignacién del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual debera realizar a través de la programacién PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en
el Componente N° 01,

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

o Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargade de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntafe el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

| PUNTAJE I METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Evaluaci6n:
Se evaluard considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

Q)
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Pi= OnXPMP
(o]

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

-
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SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 364 MIS
PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616452, que celebra de una parte
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con
domicilio legaten|......... ], representada porf|.............. ], identificado con DNIN®[......... 1. ydeotra

parte  [o....ccoiiviiiiiieiereeee ], con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[, inscrita en la Ficha N° [o........oo.oceeee J Asiento N° [, 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de{.................. , debidamente representado por
su Representante Legal, [ Joeon DNIEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-
GRU-GR-CS-Segunda Convocatoria para CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL -PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°
2616452, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 364 MIS
PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616452

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PA!
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

En cada caso , dependil de la del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

N
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. “ AT e A
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A la conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO | de Infraestructura del GOREU por el Segundo
I | entregable.
| Ala Aprobacion y conformidad de Servicio por |
la elaboracitn det Expediente Técnico - Final,
| Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital, |
TERCER debidamente firmada por los especialistas y |
PAGO, tercer | 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de

entregable Estudios de la Gerencia Regional de
j | Infraestructura def GOREU.
| Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
‘ |su respectiva certificacion ambiental, caso
| contrario ia viabilidad ambiental.

Luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) dias calendarios, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de la firma de contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

7

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicio
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS A/
nal,

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICA
TiPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta ica del postor de la buena pro.

ﬂ
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse o siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de Ja retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 de/ articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas de/ contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a o dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:
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N° | Supuestos de aplicacién de penalidad [ oo

b ‘ Procedimiento

) —— 0.10 x monto vigente | chicuto
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias —_ 1
(SGEGR)
Donde: 76 | Por 1a presentacion del Expediente Técnico o entregabla sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
F = 0.26 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; |~ la firma de los profesionales o ialista prop [ presentacion | del drea usuaria
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. | 1 {SGE-GRY) ‘

7 | Porno presentar el D, en el momento de la preseniacion del | 0.5 UIT por cada | Segin _informe |
Expedi Técnico o entregabk l presentacion del dres usuaria
(SGE-GRY)

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este titimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeratl 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

18 Por presentar e CD, sin la ink it pleta de do | 056 UIT por | Segin mforme

}
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades: j

Estado a los Términos de Referencia, presentacion de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRN
i
9 | En caso de no reakzar el dio de anica de suelos, | 0.5UIT | Segin  informe
Otras penalidades e a la normath pondi | det rea usuaria
{ (SGE-GR)
". Forma de = i |
1 Supuestos de aplicacicn de penalidad cileulo rocedimiento 10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segin _ Informe
‘ ' | por la Entidad. diaderetraso | del drea usuaria
1 | Cwando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin  informe “ ; J (SGE-GRYI)
(60) dias desde el inicio de su participacién en ia ejecucion | dia de ausencia | del &rea usuaria
del contrato o del integro del plazo de ejecucidn, si esle es | del personal en | (SGE-GRI)
menor g los seserta (60} dias, de conformidad con las | ef plazo previsto
disposiciones establecidas en el numerat 190.2 def articuio | Importante - - ]
l 180 del Reglamento” | | De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
- . — . - penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
{2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segin _informe supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
| la prestacion con el persons! ecreditado o debidamente | dia de ausencia | del ea usuaria | 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
im%susi.-wm del personal en | (SGE-GRI)

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

% #f plazo previsto
k3 =

it no presentacion del informe de compatibiidad o cuando | 0.1 UIT, por cada Un  inf
e ad b Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

;gg}, entidad fo considere como no presentado por no subsanar | dia deretraso | del drea usuaria | por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
las observaciones (SGE-GRI) i /
‘ i Z_’( Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
4 | Por la presentacion incompleta del Expedients Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segin  informe | penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
| entregables del Expediente Técnico (de a los | p tacion del &rea usuaria |
| Téeminos de Ref . ; SGE-GR)) } CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
g )- pleta. ¢ | Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
= - - 3 - 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones de! Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
1 E I
5 || Podlap deliExp i N N T Y darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
haber levantado las cbservaciones realizadas. presentacién | del drea usuaria Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seiialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

c DECIMA : RUPCION

\@ ) Q)
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando comresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1...ooovovoovecer oo 1

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
deriven de p dimi de seleccién cuyo valor ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

-

>
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento pL)ede firmarse Eﬁéitélmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

informacién certificados

i.gob.p

2 Para  mayor ingresar  a:

https:/Awww.il

normativa de firmas y
y-certificados-digi

sobre § |g digitales

)
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucion contractual

1 DATOS DEL Nuimero del documento 4
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL inaci
CONTRATISTA :l:cr;llure, denominacién o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
3 ggLOTSRI[\)'I'E(!; Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
i dela
Elaboracion de 7 -
Objeto del contrato Expediente elab::c:bn S'é‘;e&:én
Técnico "
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico /
4 DATOS DEL T
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto f A
TECNICO Ubicacién del proyecto v
Monto del presupuesto
En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@
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APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

L)
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIQICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR[D!CA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : ) B

RUC: - | Teléfono(s): |

MYPE2 Isi | [ No |
Correo electrénico :

Autorizaci6én de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2 Estai i6n serd veri por |a Entidad en |a pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en fa
0 de emp! i en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencion del diez por ciento (10%) de! monto
del en calidad de g ia de fiel imi segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numera!

151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a fo
previsto en el articulo 91 de! Reglamento.
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Importante - N
Cuando se trate de consorcios, la decla(acfén jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s): | i

MYPE? 1si ] [No ] ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) : | [

MYPE?* | si [ [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): [ |
MYPE? | Si | [No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: - |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

25 Esta informacion ser verificada por la Entidad en la pagina web de! Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
secci6n consulta de empresas acreditadas en ef REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencidn del diez por ciento (10%) de!
monto de! contrato, en calidad de garantia de fiel cu iento, segun to sefl enel 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequeila empresa.

2 bidem.

27 bidem.

N
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecci6n ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

\
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]I.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fi;ﬁ;;.ﬁom ms“;.;\pe os del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

N

\_
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el iapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]).

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|...........................].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1:4
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cuat debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Estep 11 D ala

ia de los p: jes de las de cada uno de los integrantes det consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorclado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma def Consorclado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

\

~

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirn en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

// presentar nuevamente este Anexo.
L]

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los
limites del valor referencial sin IGV




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALJ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del 'Roglamemo de Ias Di: enla Lay de Pmmocién de Ia Inversién en la
Amazonia® se define como “empresa” a las * yp

consudaradas |undncas por la Ley del Impuesto ala Renia qeneradoras de renlas de tercera categoria, ubicadas en la
Arr Las yug son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de ta Ley del impuesto

ala Renta.”

iones Tributarias cor d:

N

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCA TORlA\

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente -

Mediante e! presente, el suscrito detalia la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

FECHA DEL | FECHA DE LA EXPERIENCIA -

N® CONTRATO/ O/S | c MONTO
N*|  CUENTE %%":'T&'?rg" COMPROBANTE DE °°""':';§,T° g C°D"EF Sl R IMPORTE® "P°v2§.f:;m° FACTURADO
508 : | ACUMULADOY
1 Il
2 | |
32 Se refiere a la facha de suscripcion del contrato, de la emision de ka Orden de Servicios o de del de pago,

3 Unicamente, cuando [ fecha del perfeccionamiento del contrato, sea pravia a los diez (10) afios anteriores a {a fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

L s{dmmhummudmmddﬂaumhm la matriz on caso que ¢l postor sea sucursal, o fue tranemitida por reorganizacin societaria, deblendo
segin ks Opinién N° 21&2m7mmmuhmmm L] juridict
kwmmwumw.humbdo:uwbﬂmm 380N lo previsto en la Opinién N* 010-201VDTN, “... en une operacin de reorganizecion societana que

mmmm.mmahmhmhmdmmmamm que se extingue producto de je fusibn;
una iinea de negocio compiets, hmmmmwmh«md’hm
), cormespondiente & je finoe de negock renemitida, De osta menera, i sociedad resuitsnte podrk empleer ja societaris
antes descrita, en los Muturos procesos de seteccién en los que participe”.

* Se refiers al monto def contrato ejecutado inciuido adicionales y reducciones, de ser el caso.

¥ Eltipo de cambio venta debe coiresponder al publicado por ta SBS
de pago, segin cormesponda.

3T Consignar en ia moneda establecida en fas bases.

aa fecha de dei contrato, de la fa Orden de Servicios 0 de cancelacion def comprobante




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCA. TOR’A\

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N* CONTRATO/ 0/8 / ] MONTO
\ OBJETO DEL CONTRATO O [CONFORMIDA TE! 1 s | TIPO DE CAMBIO
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE cph DE SEREL DE: MONEDA i IMPORTE VENTA® AFcAucl:lljj:AA:Qo“
CASO® |
3 =
4
s T
—1
e —_— -
7
s =
9 H
I S | - ‘ A
10 | |
|

- | | |
20 | [

TOTAL - - |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seftores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar fa informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanciéon

/ Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comiin, segiin corresponda

importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en
la seccibn consulffa de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/iwww2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

s

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°140-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 140-2023-GRU-GR-CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERD DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apetlidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ;mpliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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o /~]®gbyovincia Coronel Portillo
&t Stegion Ucayali
Vcng ugar : Jirén Ucayali Mz 16 lote 5

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboraciéon del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN L.E. 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2616452.

FINALIDAD PUBLICA

El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial, de la Institucion Educativa Inicial N°364 mis primeras huellitas, ubicada
en el Jiron Ucayali Mza 16 lote 5, en el sector Nueva Magdalena, distrito de Calleria, de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraestructura adecuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

ANTECEDENTES

- Confecha 11 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2616452.

- Con fecha 16 de octubre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CUI N°2616452.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversién. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

AL ES Y DESCRIPC LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO

bicacion del proyecto es:
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364 MIS PRIMERAS HUELLITAS + v ey \
Codigo moduter 0733485 Direccidn Jieon Ucaya¥ M2 16 Lote 5 - P o
Anexo 0 Localidad NUEVO MAGDALENA -
Codigo detocal 493380 Contro Pobledo  PUCALLFA
NiveiModalidad  inicisi - Jardin Area geogrifica  Urbana
Forma Escolarizado Distrito Cafiaria ol I
Género Medo Provincis Coronel Portito g;' ' ‘
Tipo de Gestién Piblica de gestidn dvects ~ Deparamento Ucayak
Cédigo de DRE o |
o ncia  Sactor Educacibn UGEL que 250001 |
supervisa ol $. E. “
Nombve ée I
Di ) 2%z B: graAica  DREOUGELgQue UGEL Corone! Portilo |
superviss of $.€.
Cancisristica ‘
Teléfono 961668033 {Conso Educativo  No Apica ‘
2022 100 m
Correo slectronico Latitud -8.399558 2008 Lasfet | $ Doen Streetiay contnbuters
Pégine wed Longitud -74.60439 —— = i
Tume Contnug $bic en is mafisna ;“nd“. ‘.I ,,m,i,u,anﬂ . . _
rama aplica ad Ll gits cativas. Censo Edecativo
Tipo de prog o 202;, %avlunﬁ‘dlu‘:::t?e:;ol i';inéi:trin de Educacion-
Eslado Aclve Unidad de Estadistica y cartegrafia de
QpeonSireetap

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2616452, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

Construccion de 4 Aula de Educacién Inicial, Construccion de 1 Sala de
Psicomotricidad, Construccién de 1 Sala de Usos Muiltiples, Construccién de 2
Espacios de circulacion interior, Construccion de 7 Ambiente de Administracién y/o
Gestion Pedagégica, Construccion de 1 Ambiente de preparacién y expendio de
alimentos, Construccién de 6 Ambientes de Servicios Generales, Construccion de
6 Depésito, Construccién de 9 SS.HH. y/o Vestidores, Construccién de 1 Cercos
y/o Portadas, Construccion de 1 Espacios Deportivos - con cobertura,
Construccién de 1 Espacios Exteriores, Construccién de 1 Instalaciones exteriores
de Servicios Basicos, Adquisicion de 196 Mobiliario de Aula de Educacién Inicial,
Adquisicion de 10 Mobiliario de Sala de psicomotricidad, Adquisicién de 168
Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisicién de 24 Equipo de Aula de
Educacién Inicial, Adquisicién de 5 Equipo de Sala de psicomotricidad, Adquisicion
de 22 Equipo de Ambientes Complementarios.

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuentra de acuerdo a la norma
tecnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De
no ser el caso, el consultor deberd informar a la unidad formuladora las adecuaciones
que se realizaran,

2
/ 5.3 ACTIVIDADES

E! desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccion ocular Y9
proyectista al terreno de la Institucién Educativa priorizada segun lo se€
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitectonico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integraimente, comprobarg y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier

\
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cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno

considerado en la Ficha Estandar de pre invasién o construcciones, cambios,

variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de

Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista

elaborara iniciaimente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para

el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y

por alguna modificacién que se hayan presentado en las areas destinada para la

Institucién Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de lienar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segtn el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principaimente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracién del Expediente
Tecnico y deberén de sustentar su visita al &rea del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobard y Verificara Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el &rea destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

* Informe Técnico de la Evaluacion Integral del rea del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicaci6n de los servicios basicos de agua, desagle y energla eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de

/{5@&3&\ un nuevo terreno y/o menor drea, también se adjuntara fotografias donde
" 6N se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos \ =i

0 ’*—‘més cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, deZey

EZhoracion de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecanidis:
d€ Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyect® Yy )
de Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y e P
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacién de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitecténico.
c¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

N

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA

El Consultor, deberéa detallar para la gestion documentaria de! proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacién del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comun de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
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del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos

documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.

- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.

- Relacién del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero
telefonico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Oftros que le sea solicitado por el drea usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacibn demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los tltimos
05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
+ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1.Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el anélisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. |dentificacion (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Calculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
.. administrativo y personal docente)
&, Cierre de brecha
“¥b#\Conclusiones y recomendaciones
¥:-Anexos
/ « Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, poblaci6n
' efectiva y cierre de brecha.
+ Anexos ™
1. Néminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros P
6.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO =\
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel;
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
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- Criterios Basicos:

Saneamiento Fisico legal

Plano de ubicacién y localizacién

Servicios basicos

Factores Fisicos del terreno.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura

Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-

MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacién Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

CORLN~

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
+ Informe topogréafico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacién
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la |E
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mddulos interiores de la IE (incluye distribucién arquitecténica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la |IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Otros servicios existentes.
ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
CUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
v Planimetria general
Plano de ubicacion y localizacién
Plano de planta topografico S8 RY 4
Plano de replanteo arquitecténico //construcciones existentes ~
Plano de compatibilizacion
Planoc perimétrico

ohw

ARl
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6. Perfil longitudinal
7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno
« Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adiciona! para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.
5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacién y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
o Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacién
SuUCS.
e  Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
e  Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
o Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura de! nivel
freatico.
e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluacion del informe de estudio de mecénica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
e Meétodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.
Método de ensayo para el andlisis granulométrico
e Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad de suelos.
o Método de clasificacion de suelos con prop6sitos de ingenieria en sistema

7‘1/ Sucs
L a7 = e Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
& , e Método de ensayo para la compactacioén de suelos.
/ <@soass, Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de xZ oej
[ W, ansuelos )

étodo de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles
welos y agua subterranea. 7
% etodo de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamientty,”
%€ unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos. .
e Metodo de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.
o Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y

aguas subterraneas.

e Método de ensayo de penetracién estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133

e Metodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.
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WL G\ 24, Geodindmica interna

e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion

unidimensional de suelos.

e Meétodo de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando

una energfia modificada.

e Metodo de ensayo para la determinacién del CBR.
e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica

(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
Disefio de mezclas para fc= 175 kgficm2, fc=210kgflcm?2.
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccién.
Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
«  MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
. Ubicacién y descripcion del area en estudio
. Antecedentes
. Alcance del estudio de mecanica de suelos
. Datos generales de la zona
. Accesos al area de estudio
Condicion climatica y altitud de la zona

2. GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacién del proyecto)
2.1. Geomorfologia

2.1.1. Geomorfologia regional

2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia

2.2.1. Geologia regional

2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa

e
m\lmmhwn

»€12.5. Tectonismo
;2.6. Sismicidad =
/ 2.7. Determinacién de pardmetros sismicos segtin norma E-30
INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcién al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento

3.1. Determinacién de numeros de puntos de investigacién

3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas

3.3. Registro de calicatas

3.4. Muestreo de suelos
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4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propésito, indicar que equipos
intervendran)
PERFILES ESTRATIFICADOS
ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacién
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y analisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1.  Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsién angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtn
corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segtin corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccién
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtin corresponda para

NOo

estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
L, e, 13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 ~ Norma Técnica E.050. SUELOS Y
: : CIMENTACIONES.

3.3. Referencias Bibliograficas

13.4. Figuras y plano de ubicacién de sondajes

13.5. Tablas

13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratig
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lll: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos

14. RELACION DE PLANOS

15. OTROS (segun Corresponda)

15.1. Presentacion de fotografias

15.2. Programa de investigacion

15.3. Caso de terrenos arcillosos
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15.4. Casos de Niveles freaticos altos

15.5.Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.

15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras

16.7. Caso de obras menores

15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante

15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo

15.10.Presentacién de documentos, ensayos, certificados

v MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
\ 2.1. Ensayos estandar
\ 2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacién
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Calculo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4, Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Caiculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Célculo de Asentamientos punto investigacién N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacién N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
4.5. Distorsién angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtn
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansién
8.3. Licuefaccion
AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales};,
10.1. Introduccion 3 :
10.2. Analisis /@\“ 50
11. Conclusiones. <d \Jug
«  Planimetria General
v Anexos \o ;
* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, adiisiBie .
asentamientos y distorsién angular. \
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
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El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:

El especialista deberé realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la

tipologla del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacién ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitdo a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacién del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipaciéon de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos s6lidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N° 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera

Reformulacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversién sujetos al

SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas

S

NAC 5
qs“’ wamd, ¢\ modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
§ % zue el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consultor
cogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

ulo S.- Los titulares de proyectos de inversidn de los sectores Justicia y Derecho
& Educacion. y Cultura. que no se encueniren sujetos at Sistema Naconal de Evaluacié ou:
e pacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 de! Reglamento@v
(;--—; =" de la Ley N° 27446. Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM. a fin de '\
garantizar e! cumphmuento de la nonmativa general sobre el manejo de residuos sélicos, agua
/ efiuentes. ruidos. emisiones. construccion. matenal particulado. entre otros que pudieran
coiresponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a ias acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
/ fos Ministenos de Justicia y Derechos Humanos. Educacién. y Cultura. respectivamente.

o -

( El instrumento de gestiébn ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asf como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.
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5.3.6

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para

garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del

entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la

infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de

riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencién y

reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para

el estudio de EVAR (Evaluacién de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracién jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion sera presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de

Riesgos.

El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la

siguiente estructura:

« Informe de evaluacién de riesgos.

PRESENTACION

INTRODUCCION

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.

.2. Objetivos especificos.

.3. Finalidad.

4. Justificacion.

.5. Antecedentes.

.6. Marco normativo.

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE

ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geogréfica.
2.2. Base topogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
2.7. ldentificacién de peligros naturales en el area de intervencion y vias
de Acceso.
CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO.

. Metodologia para la determinacion del peligro.

. ldentificacion del érea de influencia. f

. Recopilacion y andlisis de informacion recopilada. {

. Identificacion de probable area de influencia. '

. Pardmetros de evaluacion.

. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, facto
desencadenante).

. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimensién
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Analisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimensién social.
4.3. Vulnerabilidad en dimensién econdmica.
4.4. Vuinerabilidad en dimensién ambiental.
4.5. Estratificacion de la vuinerabilidad.

1
1
1
1
1
P
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4.6. Niveles de vuinerabilidad.
4.7. Mapa de vuinerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodologia para el célculo del riesgo

5.2. Niveles del riesgo

5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos

5.5. Matriz de riesgos

5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.

BIBLIOGRAFIA.

« Anexos.

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacion de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

Entrevistas a la poblacion en funcién al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croguis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfoldgico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp®).

Calculo de matrices formato Excel (editable).

Célculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parémetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para /S /”w

garantizar la calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION. EY,

existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)

El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda

« Memoria Descriptiva
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1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion (¢(Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4.  Procedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7.Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
+ Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacion estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
« Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicion
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO

5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectonico con una distribucién adecuada de los espacios
seguin los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitecténico, debiendo ademéas contemplar las Disposiciones
Lefales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.
La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectdnico, para lo
cual la primera accion corresponde a la determinacién del
Programa Arquitecténico.
El programa arquitectdnico en lo que respecta &reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Sera responsabilidad del Consultor la presentacion d
anteproyecto arquitecténico (elaborado por el especialista en\

REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la
Arquitecténica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversién
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
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también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo de! Programa Arquitecténico, para lo cual la primera
accién corresponde a la determinacién del Programa
Arquitecténico.

El programa arquitectdnico en lo que respecta dreas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

Ademads, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargaré de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Plano de ubicacién y localizacién
2. Memoria descriptiva de arquitectura
e Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacién
Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitecténico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitectdnico
e Relacién de planos presentados en el expediente técnico
Planimetria de plantas
Planimetria de cortes y elevaciones
Planimetria de detalle
Cuadro de acabados de arquitectura
Especificaciones técnicas de arquitectura
Hoja resumen de metrados de arquitectura
Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion
sefializacion
10. Planimetria de Evacuacién y Sefializacion

©CONOIO AN

_" 1. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos
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5.3.9

El consultor y evaluador deben coordinar la documentaci6n

adicional para garantizar
Arquitectura.

DISENO ESTRUCTURAL

la calidad del

disefio de

Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la

especialidad de arquitectura tomando en cuenta
particulares segun el tipo de edificacion.
La particularidad General para el sector educativo

los requisitos

corresponde a

proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracién las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos

se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE

E.030 del RNE

vigente', siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de

edificacion:

A
Eddcacones
Esenciales

| CATEGORIA_

TablaN* 5§
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “t™

DESCRIPCION

FACTOR U

Al Establecimientos 0ol sector salud (publcos y privados) del
segundo y tercer nivel, segun o normada por ¢l Ministerio ce
Salud

Ver ncta 1

A2 Edficaciones esencinles para el maneie de  las
emergencias, ¢l funcionamiento del godierno y en general
aquellas edficaciones que puedan servir do refugo despuds co
un desastre Se incluyen las siguientes edficaciones
Estavlecimientos de salud no comprendidos en la calegoria
Al

Puertos, aercpuertos, estaciones lenroviatias de pasajeros,
sistlemas masives de  transporte, locales municipales
centrales de comunicaciones

Estacicnes ce bomberos, cuarteles de las fuerzas armadas y
poicia

Instatacones de generacikén y transformacion de electneidad,
feservonos y plantas de tralamiento de agun

Instituciones educalivas, INSHIULOS SUPCHOIeSs 1CCNDISHICOS Y
universdodes

Edficaciones cuyo colapso puede representar un nesgo
adcional, tales como grandes hornos, fabncas y depdsitos de
mateniales inflamables o t0xcos

Edficios que almacenen archivos ¢ informacion esencial del
Estado

o

B
Edificaciones
Importantes

Eaficaciones donde sejeunen gran cantidad de personas lales
como cines, leatros, ¢stadios, coliseos, cenlros comerciales,
terminales de  buses de  pasajercs.  establecimientos
penitencianos, o que guardan patnimonios valiosos como
museos y biblotecas

También se consderan ¢epostos de grancs y olros almacencs
SDOHANTES B0 CHADISIOCHMIENND : = « == s o o+ o= o - -

1.3

= . om s

Cc
Edifcaciones

i

4 io::munes
PR —
D

Edificaciones

Egificacones comunts t1ales Lomo. viviendns, ohoinas, NOLEeSs,
festaurantes, degositos ¢ nstalaciones industiales cuya falla no
acanee pehgies  pdcionales de ncendios o fugas de

RTATEORNOE . o ccinicommni on s ci oiion

Constiucciones provisiona'es para deposillos. Caselas y olras

similares

1.0

Vernoto 2

este criterio se entiende que se debe dar las mejores

estructurales que garanticen el cumplimiento de la

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo

condiciones de

rigidez de la estructura buscando la conformacién de los elementos

NTE E.030 en

relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento

debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dinamico, segun las recomendaciones de

la norma.

T NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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Determinado el Anélisis se procedera al Disefio Estructural de los
elementos segtin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Codigo ACI 318-14, la informacién del disefio, asl como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacién del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacion basica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, debera adecuar los cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asl como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.

El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

PNOO A LN

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinaciéon del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagile, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que A
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,

- #75 M DE
r;/ a3 debera definir la acometida de agua, las salidas de desagle, cuandoj" Ao,
P existan redes publicas, en caso de no existir redes pablicas de desagliej/<
-debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta cori
F sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes. \ ;/
/ En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion *»; GRY S
L de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia seglin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagle, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
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Hunter), se debe realizar el calculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desague, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desagle por arrastre, conectando a la red publica de desague.

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el drea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacién, en el que existen redes de
agua y desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagie.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagte. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

+ Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacién diaria de consumo y reserva
contra incendio.

« Calculos justificatorios para el sistema de presurizacién para
régimen normal de distribucién. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacién.

+ Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Célculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribuciéon a los
puntos de utilizacion.

v Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:
v Cdlculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran. '
+ Desinfeccion del agua.
« Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

e&% Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
‘ \/ Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en; a7
Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas 3\«\\ =7
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.
« Red de ventilacién sanitaria.
+ Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de desagtie y ventilacion.
v Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.
v Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
v
v
v

con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.
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amay,

« Céamara de recoleccién de desaglies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

« Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

« Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):
« Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.
« Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.
+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

v Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberfas de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio piblico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:
v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.
Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.
En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.
En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.
En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagtie.
« Cadificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos y
bacteriologicos del agua - Pozo

Disposicién final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la siguiente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
2. Memoria de célculo de instalaciones sanitarias
. Planimetria general
. Planimetria de detalie
b.” Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias
8. Anexos

¢ QR

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
modulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacion necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su
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responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fenémenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el caiculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacién).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
meétodos cuyos costos de Operacién y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
€l estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de cémputo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segin sea el caso.

Debe existir una coordinacion permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacion natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:
Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones
Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
comunicaciones
Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)
% r-Memoria de calculo de instalaciones electromecénicas (en caso
/ aplique)
0. Planimetria general (en caso aplique)
. Planimetria de detalle (en caso aplique)
. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)
13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)
14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)
15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)
16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)
17. Planimetria general (en caso aplique)
18. Planimetria de detalle (en caso aplique)
19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)
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SAT, Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas(en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22. Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se

afiadiran en caso correspondan)

El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION debe presentar la sigulente estructura:

1. Hoja de consolidado

2. Cuadro de anélisis de costos unitarios de arquitectura

3. Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacion y
sefializaciéon *

4. Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

5. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

6. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas

7. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas

8. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *

9. Cuadro de analisis de costos indirectos *

10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *

11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacién *

12. Resumen de cotizaciones de estructuras *

13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecénicas

15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacién de materiales e insumos de arquitectura *

18. Relacion de materiales e insumos de evacuacién y sefializacién *

19. Relacion de materiales e insumos de estructuras *

20. Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

21. Relacién de materiales e insumos de instalaciones

electromecanicas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

. Hoja resumen de presupuesto *

. Presupuesto desagregado de arquitectura *

. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

. Presupuesto desagregado de estructuras *

. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas

comunicaciones * p

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas 4

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas /

. Presupuesto desagregado de gastos generales *
. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *
. Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion
sefializacién
35. Formulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *
36. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
37. Formulas polinébmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas
38. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Foérmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
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41. Cronograma valorizado *

42, CurvaS*

43. Cronograma de desembolsos *

44. Anexos

ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) — En caso corresponda

Para la presentaciéon del Estudio Hidrologico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucién
Jefatural N°007-2015-ANA.

2,3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica,
hidrografica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
l. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
debera sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
II. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacion y devolucion (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del &rea de estudio es la
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el drea colectora, (-
area de trasvase, punto de captacién y devolucion 5
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugafsmcy:

b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio B2 7

Describir brevemente las caracteristi o
hidrogréfica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como area tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.

¢) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.

Péag. 22

donde se desarrolla la actividad. 5Y We A%

geomorfolégicas, ecolégicas y geoldgicas de la unida \;}%_g _u',_l- "



Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamiento del agua superficial y

subterranea.

d) Accesibilidad - vias de comunicacién.
Describir las vias de acceso al area de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

e) Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial
0 marino-costero, segtin corresponda, aprobados por
el ANA.

f) Anadlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un anélisis de las variables meteorolégicas:
temperatura, humedad relativa, radiacion solar,
evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

¢g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
Realizar los andlisis siguientes:

* Andlisis de la consistencia de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia {a informacion pluviométrica
€ hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histoéricos.

+ Complementaci6n y extension de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacién con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:

> | a oferta en reservorios debe incluir el analisis de la

capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.

> De no existir informacion hidrométrica, se debera
Wo@\

generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos,  estocasticos y sistemas )
optimizados) los que serd calibrados con
informacién registrada en la cuenca. ¥

> Si el proyecto abarca la captacion de agua d[

distintas cuencas, presentar la hidrologia de cadz
una de ellas.
En esta seccion también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,

N
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evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

ll. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA 'Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION

ORDINAL DE RIOS

36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.

3.9 OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacion (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacién del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion
educativa (nombre, codigo local, modular y ubicacion).

2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
) -~ 1. Introduccién
(;N 2. ESTUDIOS REALIZADOS
7 3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depésitos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depéositos edlicos (Qh-e)
3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccioén
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método

Pag. 24



4.4 Descripcién de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector

correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor debera verificar ia Resolucién Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacién ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental - Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde serd revisado por el especialista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacién ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacion.
Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor
debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con
na anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios. ’
En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no s
57~ requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con ealﬁ .
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para//<
el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos‘éag
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; dond 5 g
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.
En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°
135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el
cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo 5.- Los ttuiares de proyecios de inversidon de ios sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacién. y Cultura. que no se encueniren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion
del impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con io establecido en s articuio 23 dei Heglamento
de fa Ley N° 274486, Ley de! SEIA. aprobado por Decretc Supremo N* 019-2209-MINAM. a fin de
garantizar ei cumpiinwento de la normativa general sobre el manejo de residuos sdlidos, agua.
cliventes, ruidos. emisiones. construccién. matenal particulado, enire oiros que pudieran
corresponder. cuye cumplimientc esta sujeto a las acciones de hiscalizacion ambiental a cargo de

| tos Minusterios de Justicta y Derechos Humanos. Educacion. y Cultura, respectivamente.
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El instrumento de gestibn ambiental que corresponda, el consultor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacién ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Estudio de impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacion adicional o detallada dentro de la
evaluacién del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencibn de la certificaciSn ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

l. ASPECTOS GENERALES
1.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Normatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
IL1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicaci6n y delimitacién del rea de estudio
Mencionar la ubicacidén hidrografica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del area de estudio es la representacion

visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de

captacion y devolucion (cuando corresponda) del recu

hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

./~ b) Fisiografia y geologia del 4rea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecologicas y geologicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como é&rea total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del drea de estudio

d) Accesibilidad - vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Andlisis de las variables meteorolégicas

@
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Realizar un andlisis de las variables meteorolégicas,
temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.

p) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacion pluviométrica

e hidrométrica
- Complementacién y extensién de la informacién
pluviométrica e hidrométrica
I.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacién con la

operacion de la presa. Asimismo, deberé tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

e lLa oferta en reservorios debe incluir el analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

e De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos mateméticos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

I.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.

11.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
I1.5. ANALISIS AMBIENTAL.
I1.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

INGENIERIA DEL PROYECTO

ill. ANEXOS
ll.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
1.2, INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
lI.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
liL4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA

- DEL PROYECTO
¢ // ‘ _<ooies.. 5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
= S ORDINAL DE RIOS

MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS O ...

PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL V
PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO /@ N 22
OTROS EHP A b
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando\$%” ‘
todo el programa de investigacién de campo. e
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS N——

i. Tramite de Factibilidad de Servicios

El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.

i. Saneamiento fisico legal
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iv.

Vi.

vii.
viii.

El predio o predios a intervenir deben tener tituio de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
Certificado de parametros urbanisticos

El consultor debera solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.

Secciones Viales

El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.

Habilitacién Urbana

El consultor deberad solicitar el certificado o Resolucién de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobiermno local
correspondiente.

Permisos o Autorizaciones

El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacién de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

Plan de Contingencia

Tramite de Certificado de Inexistenclas de Restos
Arqueolégicos — CIRA

Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un drea determinada no existen vestigios arqueol6gicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

E! profesional especialista, debera presentar la certificacién, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueolégicos.
Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueol6gicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicién de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades
mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras
hidraulicas, instalacion o plantas de produccién, desarrollo agricola,
etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el
Consuitor Externo es responsable de la elaboracién del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucibn de cualquier proyecto d
inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en log
casos establecidos en el titulo Vil. Articylo 57, como son:
Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.
Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas sin
antecedentes arqueolégicos e historicos.

Zonas subacudticas.

El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como
por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el
ambito de sus competencias.

Pag. 28




Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los
formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55
del RIA), el expediente debera incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o la
direccion desconcentrada de cultura. Segln el ambito de sus
competencias, indicando el niimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacién del expediente técnico del drea materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geografica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (érea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién - En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores,
demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuestos desagregados en moédulos, obras
exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polinémica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.

=xpediente Técmco a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
%D& ¥~ aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de-
realizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de\,
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera
entregar a la Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo Ios
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
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documentos de saneamiento fisico legal. Los cuéles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.

Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

Trabajo de campo

Consiste en realizar visita a campo para verificacién y compatibilizacién del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacién de los
requerimientos de la Norma.

Ademas, esta considerada la determinacién de estudios basicos como son:
Estudio de Demanda

Estudio Topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacién de riesgos

Estudio Hidrolégico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccién Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
terreno).

A N N N S S

Trabajo de gabinete

Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:

06
01
01
01
02
01

Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
Estacion total

GPS diferencial

Plotter

Impresora

Camara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la
Entidad proporcionara los siguientes recursos:

>
>
>

>

Copia de los estudios de pre inversion.

Orientacién permanente para la elaboracion del expediente

Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energla, y
agua.

Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
> La ejecucién del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
~  vigentes:

o BASE LEGAL:

a ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciongsiiv:

,gf,}

oen

bReglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
o

les y Normas Técnicas vigentes:
€% Ley 31638 del presupuesto publico 2023.
«|Ley del presupuesto fiscal 2023

Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacion&]

de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°

27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

« Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de inversiones.

« Directiva N° 001-2018-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

v Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.
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Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

A N N U SR U O S Y

. NORMAS TECNICAS
Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

¢ Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”

e Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

e Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

e lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los

trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucién

Ministerial N° 448-2020-MINSA,

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de Ia Ley. N° 27446.

Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.

e Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto

Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo

N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.

g / e Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”

e R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio pra
@\o‘*‘G“’"“o@ Locales Educativos del nivel de educacién inicial”
g0 ‘oﬁ kesolucion  Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la

—“fpiraestructura educativa. ‘ ,
wDirectiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para &=
" Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad d&%
Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos™x88%&
Locales.
e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
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afecta Unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.9.1

Requisitos del consultor

No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El namero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

5.9.2 Perdil del consuitor

3

594

»Q&E\’O‘NAL\\\
/

AR

6.5

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracién
y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).
Especialidad y Categoria
« Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
= Categoria

CATEGORIA B - DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcién en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacién de la Entidad relacionada a la verificacién respectiva, a menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

| del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

Funciones del personal profesional !’7

PROFESIONAL | CAN 5
ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES 22 /7

1 | JefedeProyecto | 1 | Expediente.

entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del

Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
seqgun la tipologia del proyecto.
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o | PROFESIONAL | CAN
N ESPECIALISTA T ROLES Y FUNCIONES
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
Especialista en Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las
2 Arquitectura 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
Proyecto.
3 | Dioecialista en | | Responsable del Andlisis y Disefio Estructural de las Edficaciones
Estructural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.
Responsable de la Solucion y Disefic del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.

Sanitarias Contempla ademaés la elaboracién de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.

Responsable de la Solucidon y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 | Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Célculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
Responsable de la elaboracion de los metrados costos y
presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboraciéon de presupuestos, asi como de la
6 Metrado Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Analisis de Costos Indirectos,
Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.
5.9.6 Formacién académica del plantel profesional
o |Cargo - rol del plantel Grado o titulo
i profesional clave Formacién Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecfo Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Anrguitecto, titulado Titulado.
3 SES T e Ingeniero Civil, titulado o,
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado 3

5.9.7 Experiencia del personal clave

Experiencia

de proyecto

Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; gue se computa desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Disefio Estructural

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Péag. 33




Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervisién de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educalivas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos en infraestructura

Especialista en Instalaciones
Sanitanas

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Especialista en Metrado Costo y

\ Presupuesto en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.
IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta seré pasible de acreditacién
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesi6n, esto es colegiado y habilitado por

el respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de

la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La coleglatura y
habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Pert o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iij) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

5.10.1 Lugar: LLE.I. N° 364 MIS PRIMERAS HUELLITAS, DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALL

5.10.2 Plazo: /

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90) s

DIiAS CALENDARIOS. 83

Nota: \

La contabilizacion del tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no S\

incluye los tiempos de revision, ni observacién por parte de la Gerencia

Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de

observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES
E! proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas
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intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dfas calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segtin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segun lo indicado en el ftem 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.14,

por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su

Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segtn lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicién segin lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitecténico segin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta [tem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrolégico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico
asi como de la construccién y explotacién del recurso hidrico, segin lo
indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.15.1.

e El Consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:
e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Il, segun lo indicado en el item
5.3.6, Capitulo V y Capitulo VI.

e Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar Ill, segln lo indicado en el item
5.3.6, Anexos

o Estudio Impacto Ambiental Preliminar i1, segtin lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestibn Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM,

e Estudio de Impacto Ambiental Preliminar i, segun lo indicado en el item

7 5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de _Z W_:“
~— Participacién Ciudadana. /
i / e Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,

desde el Numeral 1 al 5.

N
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1lem 5.3.9, segun los Numerales del N° 1 al 4.
% Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar II, segun lo indicado en el

item 5.3.9. segln los Numerales del N° 5 al 8.

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar | segln
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar i,

segun lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos

Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.
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e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecéanicas
Preliminar |, segln lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11

¢ Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

e El consultor deberd remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesionai responsable.

¢ Documento para consulta al MINAM para la determinacion de exigibilidad de
certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacién

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, seguin lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicién Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitecténico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segin

lo indicado en el ltem 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11.

e Costos Presupuesto y Programacion Completo, segun lo indicado en el item
5.3.12.

e Estudios Hidrologicos, Hidrogeolégicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.

e Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.

e El consultor debera remitir el Link del entorno comtin de datos con la
informacion y/o documentaci6n editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

o Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera

> presentar la EVAP (Evaluacién Preliminar Ambiental), para ser tramitado a Ia %

("'/'f"_?‘_j\_,,,./ - DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en; éf

g el caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plafi§ S

para el Manejo Adecuado de Residuos Sélidos, Agua, Efluentes, Emusnonev

-5 Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde2 /
a’_ ontemple todas las Normas Ambientales Vigentes. \—!l‘/ L
| consultor realizar4 como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.
e En el caso que no requiere de certificacién ambiental, el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.
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Forma de Presentacion de los Entregables

El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

e [mpreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

e Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.

e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

o Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

e Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 A0, impresion
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracién
Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

informacién:
CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
UNIDAD CODIGO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: CODIGO MODULAR:
. REGION: PROVINCIA:
FRENECC: DISTRITO: | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

informacién:
— /7' UNIDAD EJECUTORA:
S J : -
Va / PROYECTO: NUMERO DE CUL: FECHA:
7 NUMERO %NIP
P ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
/ @ﬁm% UBICACION:
(, §7 Lt 'fL)PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: s alad
. /. _4 L .
2 5 PROVINCIA:
A\ S/ DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:
‘%qu_@é/ Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la

estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacion que corresponda.
» Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en_caso no se cumpia con lo
lecido, la Sub Gerencia de Estudi la Gerencia Regional de
n u volucié! in rjuici la
licacién lid c
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Condiciones para la Revisién, Observaciéon y Levantamiento de

Plazo Total de la

Observacién de los Entregables:

Plazo de revisién y/o y
. Elaboracion del ; Levantamiento de
Descripcion Expediente Técnico DU confgz'f:ld;d {-:r; i Observaciones
(dias calendario) ML
E! consultor en un plazo maximo
= de diez (10) dias calendario
Y La Entidad en un plazo | o jers jas  observaciones
rimer Entregable alos | de diez (10) dias janteadas De
treinta (30) dias calendario | calendario emitirda su zo exislir' observaciones. el
del inicio del plazo | pronunciamiento con | onsultor procedera con' la
contractual. respecto al  Primer culminacion del Expediente
Entregable. Técnico previa comunicacién por
parte de la Entidad.
El consultor en un plazo maximo
" de diez (10) dfas calendario
T La Entidad en un plazo | oy ooiers 1as  observaciones
egundo Entregable a | de diez (10) dias planteadas De
Expediente 90 los treinta (30) dias | calendario, emitira su | W TTo Gl opeervaciones, el
Técnico ca}endano de aprobado el | pronunciamiento con consultor procederd con la
Primer Entregable. respecto al Segundo culminacién del Expediente
Entregable. Técnico previa comunicacioén por
parte de la Entidad.
El consultor en un plazo méaximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo | absolverd las observaciones
El Tercer Entregable alos | de diez (10) dias | planteadas. De
treinta (30) dias calendario | calendario, emitird su | no existir observaciones, la
de aprobado el Tercer | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto al Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacion
del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara

el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregable Revisién Levantamiento de
observaciones

Primer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias

Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios

Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias

Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios

Tercer Hasta 10 dias calendarios a

Entregable partir de la recepcién del mismo. Hasta un maximo de 10 dias
calendarios

'n’«

z, consultor o empresa consultora, para la subsanaciéon respectiva,

3halando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
bservaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
ximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de

\\\_'M!F-e bservaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no

subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver ¢l contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacién al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Pag. 38




Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional

de Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.

> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segtn sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultorfa brindado.

» El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecéanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicién que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

» Gestion de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucién de obra.
e El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico debe

identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la

ejecucion _de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién.

Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen

las mismas.

h) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en Ias

% ztondiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los

¢ .-estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en

sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la

# infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una
deficiente identificacién y cuantificacién de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueolégicos significativos que generan la interrupcion del normal
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desarrolio de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

. i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.
\ j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones

normativas pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segin la naturaleza y complejidad de la obra.
> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo
realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente
Técnico mediante Resolucion, suscriblendo una Carta Notarial de
Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro
de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones
del Estado, bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE, por infraccién conforme lo
prescrito en el articulo 50° de la Ley.
Asl mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consuita dentro del plazo méximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacién del inspector o el supervisor.
(*) El Consultor deberéa emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenierla, textos, graficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segun sea el caso.
5.13. ADELANTOS
La Entidad NO otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

5.14. SUBCONTRATACION Y 7 S
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre \a . M//
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de  SsZ855%
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos. AN
| consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucion total de
; 1S prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
L9 Bdgrivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.
\{ ¥k subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
' «Mebe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
< CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consuitor
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) /f‘“"\/ " formula de reajuste:

El consultor externo contratado coordinard la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.

- reas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con la presentacién del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

; %
N° DE PAGO PAGO

CONFORMIDADES

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

0,
SEINER FAGQ 30% | ge Infraestructura del GOREU por el primer

entrecable

A la conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO ? de Infraestructura del GOREU por el Segundo

entregable.

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,

TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consuitora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacién debera hacerio en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, se aplicara la sigui nte

nde:

Monto de la valorizacién reajustada

R o = Monto de la valorizacién, a precios del mes que esta referido el valor

referencial.

Ir= Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que debit efectuarse el
pago.

lo= indice de Precios al Consumidor (INEIl) del mes que esta referida el
valor referencial.

la= Indice de Precios al Consumidor (INEI) del mes que se pagd el adelanto
directo.

A= Adelanto directo otorgado.

C= Monto del contrato original.
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5.21 PENALIDADES APLICABLES
§.21.1 PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generaré la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se

aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria= F x plazo vigente en

dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluacioén del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucioén de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Forma de

Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada Segin informe

(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion | dia de ausencia | del area usuaria

del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es | del personal en | (SGE-GRI)

menor a los sesenta (60) dlas, de conformidad con las | el plazo previsto.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo

190 del Reglamentc?.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | 0.5 UIT por cada Segun informe

la prestacién con el personal acreditado o debidamente

dia de ausencia

del area usuaria

RO Sustituico. del personal en | (SGE-GRl)  ASeM
2 f i
g}w q el plazo previsto. !é
4 e
5% 4 e

T no presentacion del informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por cada

q&\lguot* entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del area usuaria
I | las observaciones (SGE-GRI)
/| 4 | Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada Segiin  informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacién del area usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRY)
Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada Segun informe

haber levantado las observaciones realizadas.

presentacion

del area usuaria

% En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

ekl Forma de
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
célculo
(SGE-GRI)
6 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segiin  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
7 | Porno presentar el CD, en el momento de la presentacién del | 0.5 UIT por cada Segun informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)

8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segiin informe
a los Términos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRY)

9 | En caso de no realizar el estudio de mecéanica de suelos, | 0.5 UIT Seguin informe

conforme a la normativa correspondiente. del area usuaria
(SGE-GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segiin informe

por la Entidad. dia de retraso del area usuaria
(SGE-GRY)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la
elaboracién del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debid
ejecutarse.

§.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

§.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD (N

El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 11 de octubre de 2023, ha
sido declarado viable con fecha 16/10/2023. f

%ronstancia de prestacién de consultoria de obra segun el formato establecudo en el®
~Lapitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada
o njuntamente con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.25 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

5.26 SISTEMA DE CONTRATACION
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5.27

5.28

Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1

Nommativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccién se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electrénica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccién consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion
del Consuitor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de

consultoria a contratar.
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Personal Profesional

Asistente de Arquitectura

Especialista en Metrado Costo y Presupuesto

1.1 |Jefe de Proyecto Mes 0.25 3
1.2  |Especialista en Arquitectura Mes 1 2
13  |Especialista en Diseflo Estructural Mes 1 2
14  |Especialista en Inst. Sanitarias Mes 1 1
1.5  |Especiglista en Insl. Eléctricas Mes 1 1
16 Mes 1

22  |Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1
23  |Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1
24  |Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 1 1

3 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1

Plan de seguridad y salud en el trabajo

21  |Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos)|  Gib 1 1

22  |Estudio de Mecanica de Suelos Gib 1 1

2.3  |Estudio de impacto ambiental Glb 1 1

24  |Estudio del CIRAJo PMA Glb 1 1

Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo

25 incluido Glb 1 1

26 [Estudio de la demenda Gib 1 1

27 Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye b 1 1
) permisos y otros

28 Estudios de Evaluacién de Riesgos - EVAR Gib 1 1
i (CENEPRED), todo incluido

29 Glb 1
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T
TO ERSTINALES S S i | s A | e ] e (e
1 Personal Profesional
11 Jefe de Proyecto Mes 0.25 1 3 9,000.00 8,750.00
1.2 |Especialis|a en Arquitectura Mes 1 1 2 8,000.00 | 16,000.00
1.3 |Especialista en Disefio Estructural Mes 1 1 2 8,000.00 | 18,000.00
1.4  |Especialista en inst. Sanitarias Mes 1 1 1 8,000.00 | 8,000.00
' 1.5 IEspeclalista en Inst. Eléctricas Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
1.6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
21 Asistente de Amquitectura Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
22  |Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
23 Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
24 Asistente en Instalaciones Etéctricas Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
25 1

Asistente de Metrado Costo y Presupuesto

Plan de seguridad y saiud en ¢l trabajo

08 equipos de Computo (PC de Escritarioylo

32 IEaludio de Mecénica de Suelos Glb 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00

33  |Estudio de impacto ambiental Gib 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00

34  |Estudio del CRA/o PMA Gb 1 1 1 3,000.00 | 3,000.00

35 |Estudos de Geslion de Riesgos OSCE, todo Gib 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00
incluido

36  |Estudio de la demanda Glb 1 1 1 2,000.00 | 2,000.00
Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye

3 | sy oo Gib 1 1 1 20,000.00 | 20,000.00
Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR

3.8 |;0E"EPRED). oty Gb 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00

39 Glb

1 §,000.00 5,000.00

4 [ Gib 6 1,000.00 | 6,000.00
42 (01 estacion total Gib 1 15,000.00 | 15,000.00
43 |01 GPS Diferencial Ghb 1 2,000.00 | 2,000.00
44, [ot Piotter Gib 1 2,000.00 | 2,000.00
02 Impresora Gib 2 1,500.00 | 3,000.00
/48 |01 Cémara Digita Gib 1 1,000.00 | 1,000.00
E iy,
é'?}s’c g A 19,425,
e S UTILIDAD 10%|  19,425.00
9
ey IGV 18%] 41,958.00)
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6 REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Reaquisitos:
Cargo - rol del plantel Grado o titulo
o
D profesional clave Formacién Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Disefio . = Titulado.
3 Estructural Ingeniero Civil, titulado
. 4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado
Acreditacion;
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calfficaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe def proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/ojefede |
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de

Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
la colegiatura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
arquitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
esfructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consulforia de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
elaboracién y/o supervision. de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura

Especialista Disefio

Estructural

en

) Especialista en Instalaciones
Sanitarias

Especialista en Instalaciones
Eiléctricas

Especialista en Metrados
Costos y Presupuesto

Expeniencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
Costo y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y
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Presupuesto en la elaboracion y/o supervisién de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Regquisitos:
» 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
> 01 estacion total
» 01 GPS Diferencial
» 01 Plotter
» 02 impresora.
» 01 Camara Digital
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reaquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién
de ofertas que se computarédn desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin
corresponda.
5 Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboraciéon y/o

%hLa experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
‘ %wicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)

reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacion:

tpmprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
epbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
istema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pabq_’.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del £
Estado:

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(.)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual sl se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literaimente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requenida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
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