


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD EJECUTORA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2287962			
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 611-2023-SANIPES/OA		Fecha de recepción		11/07/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																							
	Consignar una síntesis de las observaciones																																						
	Consignar una síntesis de las observaciones																																						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria																																
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																						
	DEL PROVEEDOR																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																					
	DE LA ENTIDAD																																						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTRUCTURA RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA" – CUI 2287962</td> </tr> <tr> <th colspan="2">COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</th> </tr> <tr> <td colspan="2">I.- COSTOS DIRECTOS</td> </tr> <tr> <td>A.- DIRECCION DE OBRA</td> <td>= S/. 214,199.50</td> </tr> <tr> <td>B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS</td> <td>= S/. 62,449.10</td> </tr> <tr> <td>C.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</td> <td>= S/. 15,950.00</td> </tr> <tr> <td>D.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):</td> <td>= S/. 76,440.00</td> </tr> <tr> <td>E.- GASTOS FINANCIEROS</td> <td>= S/. 3,500.00</td> </tr> <tr> <td>F.- SEGUROS POR RIESGOS Y ACCIDENTES</td> <td>= S/. 6,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL COSTOS DIRECTOS ( I ):</b> S/. 379,288.60</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA</td> <td>S/. 379,288.60</td> </tr> <tr> <td>COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA</td> <td>S/. 26,100.00</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>S/. 405,388.60</b></td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td>S/. 72,969.95</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO TOTAL GENERAL</b></td> <td><b>S/. 478,358.55</b></td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA		Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA" – CUI 2287962		COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA		I.- COSTOS DIRECTOS		A.- DIRECCION DE OBRA	= S/. 214,199.50	B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS	= S/. 62,449.10	C.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	= S/. 15,950.00	D.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):	= S/. 76,440.00	E.- GASTOS FINANCIEROS	= S/. 3,500.00	F.- SEGUROS POR RIESGOS Y ACCIDENTES	= S/. 6,750.00	<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS ( I ):</b> S/. 379,288.60		COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA	S/. 379,288.60	COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	S/. 26,100.00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/. 405,388.60</b>	IGV 18%	S/. 72,969.95	<b>COSTO TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 478,358.55</b>
ESTRUCTURA RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA																																							
Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGIÓN PIURA" – CUI 2287962																																							
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																							
I.- COSTOS DIRECTOS																																							
A.- DIRECCION DE OBRA	= S/. 214,199.50																																						
B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS	= S/. 62,449.10																																						
C.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	= S/. 15,950.00																																						
D.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):	= S/. 76,440.00																																						
E.- GASTOS FINANCIEROS	= S/. 3,500.00																																						
F.- SEGUROS POR RIESGOS Y ACCIDENTES	= S/. 6,750.00																																						
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS ( I ):</b> S/. 379,288.60																																							
COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA	S/. 379,288.60																																						
COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	S/. 26,100.00																																						
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/. 405,388.60</b>																																						
IGV 18%	S/. 72,969.95																																						
<b>COSTO TOTAL GENERAL</b>	<b>S/. 478,358.55</b>																																						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 478,358.55				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> Firmado digitalmente  por CARRANZA  RODRIGUEZ Elfer FAU  20565429656 soft  Fecha: 2023.07.11  17:26:47 -05'00' </div> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							