



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO VIAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA (ACTUAL GERENCIA DE INGENIERIA DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO VIAL)						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5-S50 PARA MAQUINARIAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION IOARR:REPARACIÓN DE PISTA, EN EL (LA) VIA VEHICULAR URBANA,ETAPA A ,ZONA NORTE 1 ,DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA COSNTITUCIONAL DEL CALLAO,DEPARTAMENTO CALLAO CON CUI N°2595540"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0135-MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	71						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2595540					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 08-C Registro en la Fase de Ejecución					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS	Documento de requerimiento	Informe 252 N°-2023-MPC/GTMU-SGITMV		Fecha de recepción	26/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	11/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Resolución Jefatural N° 000027-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA	Fecha de inicio de vigencia	03/03/2023	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	Memorando N°851-2023-MPC-OGAF-OLG	4/07/2023				



<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div>								
<div>Obs. FORMULADOS POR EL OEC</div> <div> 1. Se solicita considerar un cronograma estimado de entregas 2. Se solicita aclarar el lugar de entrega , conforme al objeto de la contratación 3. Se observo la modalidad de contracion por el sistema SUMA ALZADA, el cual corresponderia a PRECIOS UNITARIOS. 4. Se observo que en la forma de pago, se indico que se se adjuntaria guia de internamiento, por lo que se solicito reformular las especificaciones tecnicas </div>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	Memorando N°068-2023-MPC-GTMU-SGITMV	11/07/2023				
	<div>Respuesta</div> <div> 1. Consigno un cronograma estimado de entregas, segun su necesidad el cual puede variar conforme al area usuaria. 2. Adecuó el lugar de entrega , conforme al objeto de la contratacion y necesidad del area usuaria 3. Modificó la modalidad de contracion por el sistema a PRECIOS UNITARIOS. 4. Suprimió el adjunto de guia de internamiento en las especificaciones tecnicas </div>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	SE ADJUNTA UNA NUEVA VERSION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/07/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div>  <div> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO OFICINA DE LOGISTICA </div>  <div> MARISELA M. CACEDA CUYA SU GERENTE </div> </div>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							