
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES
ACTA DE NO

MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO (PROVIAS

DESCENTRALIZADO)

Consultoría de Obra

SUPERVISION DE OBRA:  RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO
DEPARTAMENTAL LM-124 - PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO,
PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

Descripción del

Objeto de

Nro. de Convocatoria: 1

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura: AS-SM-17-2024-MTC/21-1
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