

## ADMISSION

OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ  
Présidente

SAMUELSON CURI TAPAHUASCO  
Primer Miembro

**SAMUELSON CURI TAPAHUASCO**  
Primer Miembro

COVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE  
Segundo Miembro

ANEXO N°03  
FACTORES DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCACENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

1	PRZ INGENIEROS SAC	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto de Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	PUNTAJE	METODOLOGÍA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO										
1	OS-CTEZ-GC-100-2012 Elaboración de Expediente Técnico de evaluación de las obras hidráulicas preliminares ejecutadas en el lecho del río Rimac (Tramo O) y rediseño hidráulico de las variantes del canal Huatica en el tramo de la estación Martinete	07/09/2012	100%	SOLES	75,859.78	75,859.78	0.00	NO INDIVIDUALIZA LA INTERVENCIÓN REALIZADA, SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DIFERENTE A OBRAS SIMILARES (NO CALIFICA)	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos	80 pto.	20 pto.
2	CONTRATO 014-2020/MML-PGR/LM-SRAF Elaboración de Expediente Técnico Mejoramiento del canal principal La Estrella, Tramo: Sector Parachilli Etapa - La Gloria zona 06, Distrito de Ate, Lima - Lima	12/11/2020	100%	SOLES	131,071.81	131,071.81	131,071.81	Se Justifica los Montos facturados			
3	CONTRATO 016-2020-MML-PGR/LM-SRAF Elaboración de Expediente Técnico Mejoramiento de la infraestructura canal de riego Surco - Huatica en 16 distritos de la provincia de Lima departamento de Lima	24/11/2022	100%	SOLES	212,958.23	212,958.23	344,030.04	Se Justifica los Montos facturados			
							344,030.04		3.80	CALIFICA	CALIFICA

2	MAGNO MOLINA CASTRO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto de Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	PUNTAJE	METODOLOGÍA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO										
1	OS N° 0001024-2021 Servicio de Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico de Rehabilitación del Proyecto de Construcción del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego Yungay, C.P. y Chanchapampa, Distrito, Lima, Provincia, Huamallies, Región Huanuco, con Código Único de Inversiones N° 24-16273.	23/04/2021	100%	SOLES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Se Justifica los Montos facturados			
2	CONTRATO N°006-2019/DZ-HVCA Supervisión Para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Rehabilitación de la Represa Carreón en la Comunidad Campesina de Chocoro del Distrito de Aurahua de la Provincia de Castrovirreyra de La Región Huancavelica"	19/11/2019	100%	SOLES	94,382.60	94,382.60	124,382.60	Se Justifica los Montos facturados	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos	80 pto.	20 pto.
3	OS N° 033-2019 Servicio de Elaboración del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego Pogrin, Distrito de Jacas Grande - Huamallies - Huanuco"	25/07/2019	100%	SOLES	33,000.00	33,000.00	157,382.60	Se Justifica los Montos facturados			
4	CONTRATO N°002-2018-NER CANAL CHANCAY-HUARAL Servicio de Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Chancay - Huaral, Distrito de Huaral, Provincia Huaral, Departamento de Lima"	12/11/2018	100%	SOLES	41,850.00	41,850.00	199,232.60	Se Justifica los Montos facturados			
5	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 010-2015/INSACRUZ "Servicio de Supervisión en las Obras de Mejoramiento del Sistema de Riego en las Secciones: Municipalidad de Chusaypampa, Distrito de Chusaypampa, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica, y "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego del Centro Poblado de Cuchi Bajo del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica"	12/01/2015	100%	SOLES	91,350.00	91,350.00	290,582.60	Se Justifica los Montos facturados			
							290,582.60		3.21	CALIFICA	CALIFICA



**ANEXO N°03  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

**CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCOA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCACENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH**

PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL										VR	PUNTAJE	METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	80 pto	20 pto	
1	CONTRATO N°190-2015-MINAGRI-AGROPECUARIO  CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCOA EN LAS LOCALIDADES DE HUAYNUR, HUANCA, PAMPANAJI Y RATIYAN, DISTRITO DE CRUCERO, PROV. DE GRAU, APURIMAC	2015	100%	SOLES	125,127.00	125,127.00	125,127.00	Se Justifica los Montos facturados	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad  M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos	80 pto		
2	CONTRATO N°125-2015-MINAGRI-AGROPECUARIO  CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSATA, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-REGION PUNO"	2015	75%	SOLES	572,096.70	429,072.53	554,199.53	Se Justifica los Montos facturados	M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos  M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos			
							554,199.53		6.12			

LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA										VR	PUNTAJE	METODOLOGIA PROPUESTA
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	Monto de Participación	Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN			
1	Adjudicación Directa Selectiva N°005-2013-MPLU (Contrato SIN) Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pichuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colean, Toro, Aneara, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - Ila Unión -Arequipa"	29/08/2013  03/11/2014	100%	SOLES	237,600.00	237,600.00	237,600.00	Se Justifica los Montos facturados	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad  M >= 2 veces el valor referencial: 80 puntos  M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 70 puntos  M > 1 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos	80 pto	0	
2	Contrato N° 15-2020-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración a nivel de Expediente Definitivo del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego del canal Los Chorrillos y canal Los Incas de los caseríos de Chulucanas Alto, Chulucanas Bajo y Cajas Baños del Inca, distrito de El Carmen de la Frontera - provincia de Huancabamba - departamento de Piura". Código Único de Inversión N° 2485565	24/07/2020  24/11/2022	100%	SOLES	220,332.72	220,332.72	457,932.72	Se Justifica los Montos facturados				
3	Contrato N° 064-2020-MPH-OL Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego del canal Nancho de la localidad de Tres Acequias en los distritos de El Carmen de la Frontera y Huancabamba de la provincia Huancabamba - departamento de Piura CUI 2490394.	25/11/2020  11/02/2021	100%	SOLES	235,000.00	235,000.00	692,932.72	Se Justifica los Montos facturados				
4	CONTRATO N° 04-2022-MDCF Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego del Canal Cerro Negro - Tierra Amarilla de los caseríos de Pulín y Sapalache del Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, Departamento de Piura	07/02/2022  30/11/2022	100%	SOLES	125,000.00	125,000.00	817,932.72	Se Justifica los Montos facturados	9.03		No desarrolla Ges	

*[Handwritten signature]*

ANEXO N°03  
FACTORES DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

N°	POSTOR	EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE	
				TOTAL	TOTAL
1	PRZ INGENIEROS SAC	80.0	20.0	100.0	100.0
2	MAGNO MOLINA CASTRO	80.0	20.0	100.0	100.0
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	80.0	20.0	100.0	100.0
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	80.0	0.0	80.0	80.0



OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ  
Presidente



SAMUELSON CURI TAPAHUASCO  
Primer Miembro



OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE  
Segundo Miembro



CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA-CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA. HUARI-ANCASH

MAGNO MOLINA CASTRO										RESULTADO	
2 POSTOR:	N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	VR : Monto de Participación	90,539.04 Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	CALIFICA
1	OS N° 0001024-2021	Servicio de Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico de Obras Por Impuestos – OXI del Proyecto: "Creación del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego Yanacancha, C.P. del Porvenir y Chacabampa, Distrito Llaña, Provincia Huancavelica, Región Huancayo", con Código Único de Inversiones N° 2416273.	23/04/2021	100%	SOLES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
2	CONTRATO N°006-2019/DZ-HVCA	Supervisión Para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Rehabilitación de la Represa Ccarcar en la Comunidad Campesina de Chocero del Distrito de Aurahua de la Provincia de Castrovirreyna de La Region Huancavelica"	19/11/2019	100%	SOLES	94,382.60	94,382.60	124,382.60	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
3	OS N° 033-2019	Servicio de Elaboración del Expediente Técnico Saldo de Obra: "Mejoramiento del Sistema de Riego Pogin, Distrito de Jacas Grande – Huamailles – Huanuco"	25/07/2019	100%	SOLES	33,000.00	33,000.00	157,382.60	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados	M=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL	
4	CONTRATO N°002-2018-NER CANAL CHANCAY-HUARAL	Servicio de Elaboración del Expediente Técnico: "Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego del Canal Chancay - Hural, Distrito de Huaraí, Provincia Huaral, Departamento de Lima"	12/11/2018	100%	SOLES	41,850.00	41,850.00	199,232.60	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
5	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 010-2015/INSA CRUZ	"Construcción del Sistema de Riego en Los Sectores - Mitupata - Chayabampa - Ilayachumpi, del Distrito de Moyta, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica y "Mejoramiento y Ampliación del Canal de Riego del Centro Poblado de Ciudad Baja del Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica, Departamento Huancavelica"	12/01/2015	100%	SOLES	91,350.00	91,350.00	290,582.60	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										3.21	CALIFICA



## ANEXO N°03

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCOA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA CENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA- HUARI-ANCASH

PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL											
3 POSTOR:	N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	VR : Monto de Participación	90,539.04 Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	RESULTADO
	1	CONTRATO N°190-2015-MINAGRI-AGRO RURAL CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMERCOCCHA EN LAS LOCALIDADES DE HUAYNURA, HABASPATA, PAMPAHUURI Y RATKAY, DIST. DE CURPAHUASI, PROV. DE GRAU, APURIMAC	2015	100%	SOLES	125,127.00	125,127.00	125,127.00	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados	M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL	CALIFICA
	2	CONTRATO N°125-2015-MINAGRI-AGRO RURAL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSATA, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA-REGION PUNO"	2015	75%	SOLES	572,096.70	429,072.53	554,199.53	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
	TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								554,199.53	6.12	CALIFICA

LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA										
N°	EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Año	% Participación	Moneda	Monto Contratado	VR : Monto de Participación	90,539.04 Monto Acumulado	VALIDACIONES (comentario)	CONDICIÓN	RESULTADO
1	Adjudicación Directa Selectiva N°005-2013-MPLU (Contrato SIN)  Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pichuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colean, Toro, Aneara, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi -Ila Unión -Arequipa"	29/08/2013  03/11/2014	100%	SOLES	237,600.00	237,600.00	237,600.00	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados		
2	Contrato N° 15-2020-MDCF  Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración a nivel de Expediente Definitivo el Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Provision de Agua para Riego del canal Los Chorrros y canal Los Incas de los caseríos de Chulucanas Alto, Chulucanas Bajo y Casas Barrios del Inca, distrito de El Carmen de la Frontera - provincia de Huancabamba - departamento de Piura". Código Único de Inversión N° 2485565	24/07/2020  24/11/2022	100%	SOLES	220,332.72	220,332.72	457,932.72	VÁLIDO, se justifica mediante los documentos presentados	M>=01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL	CALIFICA
3	Contrato N° 064-2020-MPH-OL  Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración del Expediente Técnico: Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego del canal Nancho de la localidad de Tres Acequias en los distritos de El Carmen de la Frontera y Huancabamba de la provincia Huancabamba - departamento de Piura CUI 2490394	25/11/2020  11/02/2021	100%	SOLES	235,000.00	235,000.00	692,932.72			
4	CONTRATO N° 04-2022-MDCF  Servicio de Consultoría de Obra para Elaboración de Estudio a nivel de Expediente Técnico Definitivo del Proyecto Denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego del Canal Cerro Negro - Tierra Amarilla de los caseríos de Pulún y Sapalache del Distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, Departamento de piura"	07/02/2022  30/11/2022	100%	SOLES	125,000.00	125,000.00	817,932.72			
TOTAL DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								817,932.72	9.03	CALIFICA

ANEXO N°03

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA-HUANAYOC, DE LOS SECTORES HUANAYOC-PUCA CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH



OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ  
Presidente



SAMUELSON CURI TAPAHUASCO  
Primer Miembro



OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE  
Segundo Miembro



ANEXO N° 04

CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2023-MIDAGRI-PSI

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC-PUCA PUCACENTRO PICHU Y SHILLQUI EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHU DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA-HUARI-ANCASH

N°	POSTORES CALIFICADOS	PRECIO		EVALUACIÓN TÉCNICA			EVALUACIÓN ECONÓMICA				PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL	MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (5%)	PUNTAJE TOTAL
		OFERTA ECONOMICA DE MONTO O PRECIO MAS BAJO (LIMITE INFERIOR)	MONTO OFERTADO	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE TÉCNICO PONDERADO 0.8	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PUNTAJE ECONÓMICO		PUNTAJE ECONÓMICO PONDERADO 0.2				
							La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se le asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente formula:						
							$P_i = \frac{Q_m \times PMPE}{Q_i}$ Donde: $P_i$ = Puntaje de la oferta económica i $Q_i$ = Oferta Económica i $Q_m$ = Oferta Económica de monto o precio más bajo $PMPE$ = Puntaje Máximo de la oferta Económica						
1	PRZ INGENIEROS SAC	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80		100.0000000000	0.2	20.0000000000	5	105.00	
2	MAGNO MOLINA CASTRO	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80		100.0000000000	0.2	20.0000000000	5	105.00	
3	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO EIRL	81,485.16	81,485.16	100	0.8	80		100.0000000000	0.2	20.0000000000	5	105.00	
4	LUIS MIGUEL MAYURI RIVERA	81,485.16	85,000.00	80	0.8	64		95.8648941176	0.2	19.17297882	5	88.17	

OSCAR JAVIER FIGUEROA YEPEZ  
Presidente

SAMUELSON CURI TAPAHUASCO  
Primer Miembro

OVIDIO AMADEO SALVADOR QUINTE  
Segundo Miembro