



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(BIENES)

1. DATOS GENERALES					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	31 DE MARZO DEL 2023			
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE DESARROLLO AGROECONOMICO			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS EN LA EJECUCION DEL PIP VALLE GANADERO			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	15			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			
		Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM Nº 248-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE, MEMORANDUM Nº 412-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE		Fecha de recepción 13 DE FEBRERO DEL 2023 Y 03 DE MARZO DEL 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - AGUA
Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(BIENES)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 COTIZACIONES	SI	X	NO
Indicar el detalle de las cotizaciones de proveedores que utilizaron durante la realización del estudio de mercado.			
SERVICIOS AGROPECUARIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA S.R.L.			RUC 20561127582
D & C CAPITAL S.R.L.			RUC 20604891672
COSACH S.R.L.			RUC 20479790303
ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL			RUC 20570658931
SAGRODESA			RUC 20561127582
PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - TUNGUA			


Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(BIENES)

3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD

SI

NO

X

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	Unidad Medida	Cantidad	CANT/UNIDA D X 112	PRECIO REF	PRECIO TOTAL
1	Para reservorio Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e= 0.75mm. Para reservorio con capacidad de almacenamiento neto de 40m3	MT2	95	10,640.00	20.00	212,800.00
2	Para línea de distribución Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm Clase -PN 6 x 25 metros)	MT	25	2,800.00	14.00	39,200.00
3	Para lavado de fondo Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm Clase -PN 6 x 4.4metros)	MT	4.4	492.00	20.00	9,840.00
4	Para ramales de aspersores Manguera de (Polietileno de Alta Densidad de Ø 3/4" x 50 metros)	MT	50	5,600.00	11.00	61,600.00
5	Para control de reservorio Válvulas de paso de PVC sinking de 2"	Unidad	2	224.00	35.11	7,864.64
6	Para acople de manguera Adaptadores UPR para manguera de 63mm	Unidad	4	448.00	15.00	6,720.00
7	Para acople de aspersor Abrazaderas de 63mm con reducción a 3/4"	Unidad	4	448.00	10.00	4,480.00
8	Elevador de PVC de ¾" con rosca en ambos lados de 1m de altura	Unidad	4	448.00	15.00	6,720.00
9	Codo manguera 25mm y rosca de ¾"	Unidad	4	448.00	10.00	4,480.00
10	Unión con rosca de PVC de ¾"	Unidad	4	448.00	4.90	2,195.20
11	Aspersor de medio caudal de ¾" macho giro de 360° y radio de giro 15-20Mt. de distancia material polietileno	Unidad	4	448.00	43.00	19,264.00
12	Trípode de fierro corrugado de 3/8" x 50cm de altura pintado con anticorrosivo y esmalte sintético y ajuste para aspersor	Unidad	4	448.00	30.00	13,440.00
13	Cinta teflón por carrete	Unidad	3	336.00	4.00	1,344.00
14	Tapón de HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm)	Unidad	1	112.00	28.00	3,136.00
15	Para rebose Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 1.5" 50mm Clase -PN 6	Unidad	4.4	492.00	8.00	3,936.00
TOTAL SI/						397,041.33

3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE

SI

NO

X

Indicar el detalle de los procedimientos de selección con buena pro consentida que se identificaron para la realización del estudio de mercado.

3.1.4 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS

SI

NO

X

Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas

El Organismo de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección, es el propuesto por el área usuaria en la estructura de costos, considerando que éste obedece a lo establecido en el Expediente Técnico aprobado

3.3 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro: Señalar otra moneda


MONTO

TRÉSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO Y 33/100 SOLES

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - GUAY

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (BIENES)				
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	08/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	31/03/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO
Indicar si existe pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas.				
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.				
4.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
Indicar si se obtuvo información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. De ser afirmativa la respuesta, detallar dicha información.				
4.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p> PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - 22 .GUA Lic. Wilfredo Torres Tello ESP ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDAGACION DE MERCADO





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la unidad, de la paz y el desarrollo"

INDAGACION DE MERCADO

ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS EN LA EJECUCION DEL PIP VALLE GANADERO

En aplicación de la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD y del numeral 32.3, Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y actualizada con D.S N° 168-2020-EF, el Órgano Encargado de las Contrataciones-OEC ha procedido a realizar las indagaciones de mercado para determinar el valor estimado de la contratación, la existencia de pluralidad de postores así como la posibilidad de distribuir la buena pro, sobre la base del requerimiento, los términos de referencia y los requisitos de calificación definidos por el área usuaria, con la finalidad de lograr una contratación eficiente.

2. AREA USUARIA

La Dirección de Desarrollo Agroeconómico mediante MEMORANDUM N° 248-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE de fecha 13 de febrero del 2023, solicita la Adquisición e Instalación de Módulos de Riego Tecnificado para la instalación de parcelas demostrativas de pastos en la ejecución del PIP Valle Ganadero, el mismo que esta contemplado en su Plan Operativo Anual 2023 del PIP Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Valle Ganadero de las Provincias Chachapoyas y Luya, Región Amazonas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 009-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 12 de enero del 2023.

Mediante Informe N° 097-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DOA-UASG de fecha 10 de marzo del 2023, el Órgano Encargado de las Contrataciones hace llegar a la DDAE observaciones formuladas por proveedor en el etapa de estudio de mercado.

Mediante Memorándum N°412-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DDAE de fecha 03 de marzo del 2023 la Dirección de Desarrollo Agroeconómico remite informe de justificación del costo de instalación de módulos de sistema de riego del Proyecto Valle Ganadero de las provincias de Chachapoyas, Luya – Región Amazonas

De acuerdo al Informe de Certificación de Presupuestal N° 025-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DOPPS-SPP de fecha 02 de febrero del 2023, la Supervisora de Programación y Presupuesto emite la certificación por el importe de S/ 397,041.33.

Se indica que para la Adquisición e Instalación de los Módulos de Riego mediante procedimiento de selección, ha sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), mediante R.D N° 086-2023-MIDAGRI-PEJSIBDE de fecha 14 de marzo del 2023.

3. VALOR HISTORICO

Para la indagación de mercado de este procedimiento de selección, no se ha considerado como fuente, el valor histórico, debido a que el valor estimado, la naturaleza y las características de este procedimiento difieren de otras contrataciones ejecutadas por la Entidad en ejercicios anteriores.

4. COTIZACIONES

Con la finalidad de efectuar las indagaciones sobre las posibilidades que ofrece el mercado y, de acuerdo a los términos de referencia elaborado por la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, el Órgano Encargado de las Contrataciones procedió a realizar las cotizaciones correspondientes a profesionales y/o técnicos, cuyas actividades están relacionadas con el objeto de la contratación:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

Nº	PROVEEDOR	RUC	SOLICITUD COTIZACION	FECHA RESPUESTA	MONTO COTIZACION SI
1	NOR ORIENTE GROUP INGENIEROS S.R.L.	20604891672	08 de marzo del 2023		
2	AMAZON GROUP SD INGENIEROS E.I.R.L	20600338405	08 de marzo del 2023		
3	ICREA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL	20601068533	08 de marzo del 2023		
4	D & C CAPITAL S.R.L.	20602911340	08 de marzo del 2023	09 de marzo del 2023	401.195.20
5	COSACH S.R.L.	20479790303	08 de marzo del 2023	09 de marzo del 2023	410.065.60
6	CONSTRUCTORA SILVA & ASOCIADOS	20605669922	08 de marzo del 2023	No cotiza	
7	IPESA HYDRO S.A.	20475927550	08 de marzo del 2023	No cotiza	
8	NEGOCIOS AGRICOLAS DEL SUR EIRL - NEGASUR.	20452316740	08 de marzo del 2023	No cotiza	
9	ARGF CONTRATISTAS GENERALES SRL	20570658931	08 de marzo del 2023	09 de marzo del 2023	397.047.33
10	AGRO CONSULT & SERVICIOS GENERALES EIRL	20604194696	08 de marzo del 2023	10 de marzo de 2023	428,476.80
11	LINSEG TECNOLOGIA IND S.A.C.	20563518686	08 de marzo del 2023		
12	FEVER INGENIEROS S.R.L.	20570527755	08 de marzo del 2023		
13	SERVICIOS AGROPECUARIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA S.R.L	20561127582	08 de marzo del 2023	09 de marzo del 2023	429.979.20
14	AGRONEGOCIOS TRANSGEN SACL.	20480570392	08 de marzo del 2023	No cotiza	

5. CRITERIOS Y METODOLOGÍA UTILIZADOS

A partir de las fuentes previamente identificadas: cotizaciones y estructura de costos del área usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha determinado que el Valor Estimado para este procedimiento de selección es la estructura de costos propuesto por el área usuaria, considerando que éste obedece al Plan de Trabajo Operativo Anual 2023 del PIP Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Valle Ganadero de las Provincias Chachapoyas y Luya, Región Amazonas, aprobado mediante Resolución Directoral N° 009-2023-MIDAGRI-PEJSIBDDAE de fecha 12 de enero de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT /UNID	CANT/UNID X112	PRECIO/ REF	PREC/TOTAL SI.
META 05 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						
1	<u>Para reservorio</u> Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e= 0.75mm. Para reservorio con capacidad de almacenamiento neto de 40m3	MT2	95	10,640.00	20.00	212,800.00
2	<u>Para línea de distribución</u> Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm Clase -PN 6 x 25 metros)	MT	25	2,800.00	14.00	39,200.00
3	<u>Para lavado de fondo</u> Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm Clase -PN 6 x 4.4metros)	MT	4.4	492.80	20.00	9,856.00
4	<u>Para ramales de aspersores</u> Manguera de (Polietileno de Alta Densidad de Ø 3/4" x 50 metros)	MT	50	5,600.00	11.00	61,600.00
5	<u>Para control de reservorio</u> Válvulas de paso de PVC sinking de 2"	UNID	2	224.00	35.11	7,863.73
6	<u>Para acople de manguera</u> Adaptadores UPR para manguera de 63mm	UNID	4	448.00	15.00	6,720.00
7	<u>Para acople de aspersor</u> Abrazaderas de 63mm con reducción a 3/4"	UNID	4	448.00	10.00	4,480.00



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

8	Elevador de PVC de ¾" con rosca en ambos lados de 1m de altura	UNID	4	448.00	15.00	6,720.00
9	Codo manguera 25mm y rosca de ¾"	UNID	4	448.00	10.00	4,480.00
10	Unión con rosca de PVC de ¾"	UNID	4	448.00	4.90	2,195.20
11	Aspersor de medio caudal de ¾" macho giro de 360° y radio de giro 15-20Mt. de distancia material polietileno	UNID	4	448.00	43.00	19,264.00
12	Tripode de fierro corrugado de 3/8" x 50cm de altura pintado con anticorrosivo y esmalte sintético y ajuste para aspersor.	UNID	4	448.00	30.00	13,440.00
13	Cinta teflón por carrete	UNID	3	336.00	4.00	1,344.00
14	Tapón de HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 2" 63mm	UNID	1	112.00	28.00	3,136.00
15	<u>Para rebose</u> Manguera HDPE (Polietileno de Alta Densidad de Ø 1.5" 50mm Clase -PN 6	UNID	4.4	492.80	8.00	3,942.40
TOTAL S/.						397,041.33

En tal sentido, el Valor Estimado del Procedimiento de Selección, incluyendo todos los tributos asciende a un valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO Y 33/100 SOLES** (S/ 397,047.335 Soles) con precios al marzo 2023 correspondiendo realizar el procedimiento mediante Adjudicación Simplificada, según se indica:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID. MED.	V.ESTIMADO
1	ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS EN LA EJECUCION DEL PIP VALLE GANADERO	112	Unidad	397,041.33
S/.				397,041.33

Se precisa que la indagación de mercado ha permitido determinar en otros aspectos la existencia de pluralidad de postores, no existiendo la posibilidad de distribuir la buena pro.

Jaén 31 de marzo del 2023



LIC WILFREDO TORRES TELO
Órgano Encargado de las Contrataciones
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib

